
 
Estado da Paraíba 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA 
Rua da Boa Vista, s/nº centro 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2025 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025 

 
Órgão Realizador do Certame: 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA-PB. 
Rua da Boa Vista, s/nº centro, s/n, Centro, São José de Princesa/PB, CEP: 58.758-000. 
 

PREÂMBULO 
 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA-PB, pessoa jurídica de direito 
público, com sede no endereço a endereço a Rua Da Boa Vista, s/n centro - São José de Princesa - PB, 
inscrita no CNPJ/MF - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o n° 10.460.712/0001-47, neste ato 
representado por seu Secretário Municipal de Saúde o Sr. º JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua Belarmino Maia, s/n centro Princesa Isabel - PB, 
portador do RG sob o n° 1.714.822 SSP/PB e do CPF/MF n.º 768.621.434-68, através de seu Agente de 

Contratação e Equipe de Apoio designados pela nº 01 de 02 de janeiro de 2025, mediante solicitação do 
Secretário de Infraestrutura do Município, torna público que se acha aberta a licitação na modalidade 
Concorrência, na forma Eletrônica, com critério de julgamento maior desconto global. A licitação será regida 
pela Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, Lei Complementar Nº 123, de 14 de Dezembro De 2006 e as 
demais legislações aplicaveis, sob as condições estabelecidas neste ato convocatório e seus anexos. Os trabalhos 
serão conduzidos por servidor designado, denominado agente de contratação, mediante a inserção e 
monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica 
www.portaldecompraspublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: Coordenar o 
processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pela sua equipe 
responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com 
os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação; 
receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão; 
indicar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente 
instruído a autoridade responsável pela adjudicação e homologação. Os prazos do certame estão definidas a 
seguir: 

ÓRGÂO INTERESSADO:  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA/PB 

Data e Hora de Inicio das Propostas: 08h:30min. do dia 11/03/2025 (horário de Brasília). 

Data e Hora Limite Para Impugnação:    23h:59min. do dia 20/03/2025 (horário de Brasília). 

Data e Hora Limite Para Esclarecimento: 23h:59min. do dia 20/03/2025 (horário de brasília). 
Data e Hora Final das Propostas: 08h:30min. do dia 25/03/2025 (horário de brasília). 

Data de Abertura das Propostas-Sessão Pública: 08h:31min. do dia 25/03/2025 (horário de brasília). 

Local: www.portaldecompraspublicas.com.br 

Modo de Disputa: ABERTO 

 
1. DO OBJETO. 
1.1. O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PORTE 1), NO MUNICÍPIO 
DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA-PB, NOS TERMOS DO CONVÊNIO N° 10460.7120001/24-001; conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
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1.2. O critério de julgamento adotado será o maior desconto global, considerado o menor dispêndio para a 
Administração, nos termos do art. 34 da Lei nº 14.133/2021, e observadas as exigências contidas neste Edital e seus 
Anexos quanto às especificações do objeto.  
 
2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
2.1 As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no 
orçamento do Fundo Municipal de Saúde de São José De Princesa/PB, para o exercício de 2025 e do Convênio N° 
10460.7120001/24-001, na classificação abaixo: 
 
10.001 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 
10 301 1013 1022 Construção, Ampliação E Reforma De Unidades Básicas De Saúde 
12.000 Secretaria De Infraestrutura 
44.90.51 00 1.500.1002 Obras E Instalações 
44.90.51 00 1.601.0000 Obras E Instalações 
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 
 
3. DO CREDENCIAMENTO. 
3.1. A Concorrência é o nível básico do registro cadastral no PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS que permite 
a participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA CONCORRÊNCIA, em sua FORMA 
ELETRÔNICA. 
3.2. O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br; 
3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante 
legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a esta licitação. 
3.4. O licitante responsabilizar-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como 
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, 
excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL DE 
COMPRAS PÚBLICAS e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 
tornem desatualizados. 
 

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da 
habilitação. 

 
4. DA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA. 
4.1. Poderão participar deste Concorrência interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta 
licitação, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS. 
4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades 
cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007, para o microempreendedor individual - MEI, nos 
limites previstos da Lei Complementar nº 123/2006 e no artigo 4º da Lei nº 14.133/2021.  
4.3. A obtenção de benefícios a que se refere o item 4.2 fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno 
porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração 
Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como 
empresa de pequeno porte.  
4.4. As licitantes enquadradas como Microempresa ou empresa de pequeno porte deverão apresentar declaração de 
que preenche os requisitos estabelecidos na LC 123/2006 e que no ano-calendário da licitação, ainda não tenham 
celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima 
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte 
4.5. Não poderão participar desta licitação os interessados: 
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4.5.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente; 
 
4.5.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
 
4.5.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação 
e responder administrativa ou judicialmente; 
 
4.5.4. Que se enquadrem nas vedações previstas nos artigos 9º e 14 da Lei nº 14.133/2021; 
 
4.5.5.  Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou 
liquidação; 
 
4.5.6. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 
746/2014-TCU-Plenário). 

 
4.6. A pessoa jurídica poderá participar da licitação em consórcio, observadas as regras do art. 15 da Lei nº 
14.133/2021. 
 
4.7. Como condição para participação no Concorrência, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo 
próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes DECLARAÇÕES:  
 

4.7.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123/2006, estando apta a 
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49 e que não celebrou contratos com a 
Administração Pública cujos valores extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento 
como empresa de pequeno porte; 

 
4.7.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a 
assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 
 
4.7.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno 
porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento 
favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno 
porte. 

 
4.7.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 
 
4.7.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em 
conformidade com as exigências editalícias; 
 
4.7.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores;  
 
4.7.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da 
Constituição Federal de 1998;  
 
4.7.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente; 

 
4.7.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, 
observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 
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4.7.8. Que cumpre com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 
93 da Lei nº 8.213/1991 e art. 63 inciso IV da Lei 14.133/2021. 
 

4.8. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em 
lei e neste Edital. 
 
4.9. O licitante interessado em participar do certame deverá realizar Vistoria prévia ao local de execução da obra, 
a ser realizada pelo responsável técnico da empresa até o último dia útil que anteceder a data de abertura da licitação.  
4.10. O correspondente atestado de vistoria deverá ser formalmente elaborado pelo próprio licitante e assinado 
pelo seu responsável técnico, contendo a identificação da empresa e do signatário, a data que foi efetuada a vistoria, 
e basicamente com os seguintes termos: ATESTAMOS sob as penalidades da lei, que vistoriamos o local de 
execução da obra e tomamos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos 
relativamente ao objeto da Concorrência Eletrônica nº 001/2025, realizada pelo Fundo Municipal de Saúde de São 
José de Princesa – PB. 
4.11. No caso de o licitante optar por realizar a vistoria prévia ao local de execução da obra, deverá comunicar 
ao Órgão de Contratação com a devida antecedência, observado o prazo máximo para realização da referida vistoria, 
necessária para que seja feito o devido agendamento junto ao setor competente do ORC que disponibilizará data e 
horário diferentes para os eventuais interessados. 
4.12. Para os fins previstos no art. 63 § 3º da Lei 14.133/2021, o licitante poderá substituir a vistoria por 
declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e 
peculiaridades da contratação. 
 
4.13. DA GARANTIA DE PROPOSTA:  
4.13.1. O licitante deverá atender aos requisitos abaixo e o respectivo comprovante encaminhado por meio do 
sistema eletrônico, quando solicitado pelo Agente de Contratação, como requisito de pré-habilitação: 
4.13.2. No momento da apresentação da proposta, o licitante deverá apresentar a comprovação do recolhimento 
de quantia a título de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação, conforme Art. 58 da Lei 
14.133/2021. 
4.13.3. Realizar Garantia de Participação na presente licitação, mediante caução em dinheiro ou Seguro Garantia 
ou Fiança Bancária, correspondente ao percentual de 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da 
contratação. 
4.13.4. A garantia de proposta não poderá ser superior a 1% (um por cento) do valor estimado para a contratação, 
conforme Art. 58 § 1º da Lei 14.133/2021. 
4.13.5. A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura 
do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação, conforme Art. 58 § 2º da Lei 14.133/2021. 
4.13.6. Implicará execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a não 
apresentação dos documentos para a contratação, conforme Art. 58 § 3º da Lei 14.133/2021. 
4.13.7. Conforme Art. 58 § 4º da Lei 14.133/2021 a garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de 
que trata o § 1º do art. 96 desta Lei. 
4.13.8. Comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta no valor equivalente a 
R$ 18.833,44 (Dezoito mil, oitocentos e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos). Essa comprovação 
terá como referência o momento de apresentação da proposta, portanto, o prazo máximo para a "prestação" da 
referida garantia é até a data e o horário previstos para abertura da sessão pública desta licitação.  
4.13.9. Encerrada a etapa de envio de lances e após a avaliação da conformidade da proposta, em relação ao 
licitante provisoriamente vencedor, o referido comprovante será verificado quanto a sua conformidade pelo 
Agente de Contratação.  
4.13.10. Caberá ao licitante optar por uma das seguintes modalidades de garantia:  
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a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema 
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores 
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia; 
b) seguro garantia;  
c) fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco 
Central do Brasil;  

d) Título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. A referida garantia, 
quando na modalidade caução em dinheiro, deverá ser depositada na seguinte conta: Titular – 
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA/PB. BANCO DO BRASIL, Agência – 0867-2. Conta 
Corrente Nº 12.634-9. Na hipótese de o respectivo comprovante bancário apresentar alguma inconsistência que 
não permita a confirmação de depósito do valor referente à garantia, a proposta será desclassificada: 
4.13.11. A garantia de proposta será devolvida ao licitante no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do 
contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação; 
4.13.12. Implicará execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a não 
apresentação dos documentos para a contratação; 
4.13.13. Não sendo comprovado o recolhimento da correspondente quantia a título de garantia de proposta 
conforme as disposições deste item, inclusive se for realizado posteriormente a data e o horário previstos para 
abertura da sessão pública desta licitação, a respectiva proposta será desclassificada. 
 
5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DECLARAÇÕES. 
 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço, conforme 
o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. 
 
5.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, relativamente às 
declarações necessárias e obrigatórias, sem prejuízo da exigência de outras declarações previstas em legislação 
específica e na Lei 14.133/21; tais como: 

 
5.3. Declarar sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes e impeditivos para sua 
habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
  
5.4. Declarar para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda 
Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
de que qualquer trabalho a menores de 16 anos;  
 
5.5. Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas foram elaboradas independente e 
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição 
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de 
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;  
 
5.6. Declarar que sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos 
estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do 
tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar, se for o caso;  
 
5.7. Declaração de não ter recebido do município de São José De Princesa/PB ou de qualquer outra entidade da 
administração direta ou indireta, em âmbito Federal, Estadual e Municipal, suspensão temporária de participação 
em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de 
inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração Federal, Estadual e Municipal; 
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5.8. Declarar que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que 
cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;  
 
5.9. Declarar que, conforme disposto art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento 
da reserva de cargos prevista em lei e em outras normas específicas para pessoa com deficiência ou para reabilitado 
da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de 
acessibilidade previstas na legislação;  
 
5.10. Declarar não possuir em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, 
nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;  

 
5.11. A falsidade de declaração relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções 
previstas na Lei 14.133/21, e neste Edital. O Agente de Contratação poderá promover diligência destinada a 
esclarecer as informações declaradas. 
 
5.12. As declarações acima mencionadas serão apresentadas através do sistema Portal de Compras Públicas, 
devendo as licitantes assinalarem os campos respectivos no sistema. 
 
5.13. O envio da proposta e dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de 
acesso e senha. 
 
5.14. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda 
que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123/2006. 
 
5.15. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da 
Concorrência, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer 
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
5.16. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de 
habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
 
5.17. Não será estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que 
somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 
 

5.18. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 
disponibilizados para avaliação do Concorrência e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 
 

5.19. Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor, o qual será 
convocado em campo próprio do sistema.  
 

5.20. Após convocação via sistema, o licitante melhor classificado terá o prazo de até 02 (DUAS) HORAS para 
envio dos documentos de habilitação. 
 

5.21. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se 
responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela 
Administração ou de sua desconexão. 
 

5.22. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa 
comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso. 
 
6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA. 
 

6.1. O licitante enviará sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 
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6.1.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens, em moeda corrente nacional; 

 
6.1.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de 
Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou 
inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso; 

 
6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
 
6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, 
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços. 
 
6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade 
do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer 
outro pretexto. 
 
6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 DIAS, a contar da data de sua apresentação.  
 
6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações 
públicas, quando participarem de licitações públicas; 
 
7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES. 
 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e 
local indicados neste Edital. 
 

7.2.  O Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas, desclassificando, desde logo, aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não 
apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência, conforme art. 59 da Lei nº 14.133/2021. 
 

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
 
7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo 
real por todos os participantes. 
7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado 
a efeito na fase de aceitação. 

 
7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase 
de lances. 
 
7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação e os licitantes. 
 
7.5.  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor/percentual consignado no registro. 
 

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário/percentual de desconto do item/lote. 
 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as 
regras estabelecidas no Edital. 
 
7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por 
ele ofertado e registrado pelo sistema. 
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7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 0,50% (meio por 
cento). 
 
7.9. Será adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarão 
lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
 
7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da 
sessão pública. 
 
7.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá 
sucessivamente sempre que houver lances enviados neste período de prorrogação, inclusive no caso de lances 
intermediários. 
 
7.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á 
automaticamente. 
 
7.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o Agente de 
Contratação, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em 
prol da consecução do melhor preço. 
 
7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados 
pelo Agente de Contratação. 
 
7.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 
primeiro.  
 
7.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor/percentual 
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
7.17. No caso de desconexão com o agente de contratação, no decorrer da etapa competitiva da Concorrência, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
7.18.  Quando a desconexão do sistema eletrônico para o agente de contratação persistir por tempo superior a 10 
(dez) minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do agente de 
contratação aos participantes do certame, publicada no http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando 
serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. E será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas 
da comunicação do fato pelo agente de contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
 
7.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
 
7.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma 
vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da 
entidade empresarial. O sistema identifica em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte 
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, 
assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123/2006, 
regulamentada pelo Decreto nº 8.538/2015. 
 
7.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa 
de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a 
primeira colocada. 
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7.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados 
pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
 
7.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no 
prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se 
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, 
no prazo estabelecido no subitem anterior. 
 
7.24. No caso de equivalência dos valores/percentual apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para 
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
7.25. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o 
critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, 
conforme regulamento.  
7.26. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que 
só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do 
modo de disputa aberto e fechado. 
7.27. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta 
ordem:  
 

7.27.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo 
à classificação; 
7.27.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes; 
 
7.27.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, 
conforme regulamento; 

 
7.27.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de 
controle; 

 
7.28. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos serviços prestados por: 

7.28.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da 
Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de 
Município, no território do Estado em que este se localize; 
 
7.28.2. empresas brasileiras; 
7.28.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
7.28.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/2009. 

 
7.29. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Agente de Contratação deverá encaminhar, pelo 
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 
 

7.29.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
 
7.29.2. O Agente de Contratação solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 horas, envie a 
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 
documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 
apresentados.  

 
7.30. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 
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8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o agente de contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar 
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação no 
edital e verificará a habilitação do licitante conforme disposições deste edital. 
 
8.2. Será desclassificada a proposta que contiver vício insanável; que não obedecer às especificações técnicas 
pormenorizadas no edital ou apresentarem desconformidade com exigências do ato convocatório. 

 
8.3. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das 
contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, 
inciso V, sob pena de desclassificação 

 
8.4. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final/percentual superior ao preço 
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), desconto menor do que o mínimo exigido ou que 
apresentar preço manifestamente inexequível. 
 

8.4.1.  No caso de obras e serviços de engenharia, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 
75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, nos termos do art. 59, § 4º da Lei Federal 
n.º 14.133/2021. 

 
8.5. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade 
das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 
 
8.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos 
complementares, poderão ser efetuadas diligências para que a licitante comprove a exequibilidade da proposta. 
 
8.7. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao 
saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, 
no mínimo, 24h (vinte e quatro horas) de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 
 
8.8. O agente de contratação poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 horas, sob pena de não aceitação da proposta. 
 

8.8.1.  O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo agente de contratação por solicitação escrita e justificada 
do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo agente de contratação.  

 
8.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o agente de contratação examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
 
8.10. Havendo necessidade, o agente de contratação suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a sua continuidade. 
 
8.11. O agente de contratação poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em 
condições diversas das previstas neste Edital. 
 

8.11.1. Também nas hipóteses em que o agente de contratação não aceitar a proposta e passar à subsequente, 
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
 
8.11.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
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8.12. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a 
proposta não for aceita, e antes de o agente de contratação passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo 
sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/ 2006, seguindo-se a 
disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
 
8.13. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o agente de contratação verificará a habilitação do 
licitante, observado o disposto neste Edital. 

  
9. DA HABILITAÇÃO. 
 

9.1. Encerrada a análise e aceitação da proposta de preço, o licitante melhor classificado será convocado via chat 
para apresentar os documentos de habilitação no prazo de até 02 (DUAS) HORAS, os quais deverão ser enviados 
via sistema Portal de Compras Públicas, no formato PDF pesquisável (OCR).  
 

9.1.1. Os documentos de habilitação deverão estar válidos na data da abertura da sessão ou da convocação para 
apresentação dos documentos, nos casos em que a convocação ocorrer em data diferente da abertura 

 
9.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada 
em primeiro lugar, o agente de contratação verificará o eventual descumprimento das condições de participação, 
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante 
a consulta aos seguintes cadastros:  
9.3. Possuir Cadastro do Portal de Compras Públicas;  
9.3. Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 
9.4. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho 
Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 
9.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e de seu sócio majoritário, por força do 
artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa 
jurídica da qual seja sócio majoritário.  
9.6. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor 
diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas.  
9.7. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, prestação dos serviços similares, dentre 
outros.  
9.8. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.  
9.9.  Constatada a existência de sanção, o agente de contratação reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação.  
9.10.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 
previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindos e a disciplina antes estabelecida para 
aceitação da proposta subsequente.  
9.11.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do 
PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à 
qualificação econômico-financeira e habilitação técnica.  
9.12.  É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do PORTAL DE COMPRAS 
PUBLICAS, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a 
apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.  
9.13.  Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação 
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, 
via sistema, no prazo de 02 DUAS HORAS, sob pena de inabilitação. 
9.14.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos 
documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.  
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9.15.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos.  
9.16.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, 
todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.  
9.17.  Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos 
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.  
9.18.  Ressalvado o disposto no item 5, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação 
relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:  

 
9.20. HABILITAÇÃO JURÍDICA:  
9.20.1. No caso de empresário individual: Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 
Comercial da respectiva sede; 

 
9.20.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor 
Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
www.portaldoempreendedor.gov.br; 
 
9.20.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, 
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 
 
9.20.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem 
sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 
 

9.20.5. No caso de sociedade simples: Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do 
local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 
 

9.20.6. No caso de cooperativa: Ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o 
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 
respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 
 

9.20.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: Decreto de autorização; 
 

9.20.8. Documento de Identidade (RG) e CPF do Proprietário e/ou Sócios; 
 

9.20.9. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva; 
 
9.21. HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA: 

9.21.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF), conforme o caso; 
 
9.21.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida 
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

 
9.21.3. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto aos 
Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada; 
 
9.21.4. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos Tributos 
Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada; 
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9.21.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

 

9.21.6. Alvará de funcionamento da sede do licitante; 
 

9.21.7. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
 

9.21.8. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação 
de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/1943; 

 
9.21.8.1 Declarar que, conforme disposto art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do 
cumprimento da reserva de cargos prevista em lei e em outras normas específicas para pessoa com 
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha 
empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação; (MODELO - ANEXO III, 
fundamento: art. 63, inc. IV da lei 14.133/2021).  

 

9.21.9.  Caso o licitante detentor do maior desconto seja qualificado como microempresa ou empresa de 
pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

 
9.22. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 
 

17.3.1. Certidão Negativa de Falência, recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101/2005), expedida pelo 
distribuidor da sede da empresa, com data de expedição dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso na própria Certidão; caso não conste a data de validade na certidão, será considerado 
sua validade de 30 dias a partir da data de sua expedição. 
 
9.22.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a 
comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei 
n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais 
requisitos de habilitação. 
 
9.22.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis de resultado de exercício e demais demonstrações 
contábeis dos 02 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem 
a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 
ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da 
proposta.  

 
9.22.3. Os referidos documentos limitar–se–ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido 
constituída há menos de dois anos. As pessoas jurídicas criadas no exercício financeiro desta licitação deverão 
atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de 
abertura. 

 
9.22.4. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social. 
 
9.22.5. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria 
contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas 
da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador; 
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9.22.6. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (hum) resultantes da 
aplicação das fórmulas: 

 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

SG = 
Ativo Total 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

 LC = 
Ativo Circulante 
Passivo Circulante 
 

9.22.7. As licitantes deverão apresentar comprovação, por meio de declaração, e relação dos compromissos 
assumidos pelo licitante que importem em diminuição de sua capacidade econômico-financeira, excluídas parcelas 
já executadas de contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data 
da sessão pública de abertura desta licitação, não é superior ao Patrimônio Líquido do licitante, podendo este ser 
atualizado na forma já disciplinada neste Edital. 
 
9.22.8. A declaração de que trata o item acima deverá estar acompanhada da Demonstração do Resultado do 
Exercício (DRE) relativa ao último exercício social. quando houver divergência percentual superior a 10% (dez por 
cento), para mais ou para menos, entre a declaração aqui tratada e a receita bruta discriminada na Demonstração do 
Resultado do Exercício (DRE), deverão ser apresentadas, concomitantemente, as devidas justificativas.  

 
9.22.9. As licitantes deverão apresentar declaração de boa situação financeira; assinada por profissional habilitado 
da área contábil, que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos previstos no edital, (MODELO 
ANEXO IV). 
 
9.23. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 

 

9.23.1. Certidão de Regularidade/Quitação perante o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA da 
empresa participante e de responsável técnico indicado para execução da obra. 
9.23.2. Atestado de capacidade técnica, em nome do responsável técnico-profissional da empresa (indicado 
conforme item 9.23.1), registrado na entidade profissional competente, que comprove possuir em seu quadro 
permanente até a data prevista para a entrega da proposta, engenheiro civil, detentor de Certidões ou Atestados de 
Responsabilidade Técnica (ART), fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente 
acompanhados de Certidão de Acervo Técnico, expedida pelo CREA, por execução de obras ou serviços de 
características semelhantes de que já executou, ou esteja executando satisfatoriamente, com o objeto e condições 
descritas neste edital. 
 
 Item 2.5 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024. 
 
 Item 2.12 - CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, 
COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024. 

 
 Item 4.1.2 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021. 
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9.23.3. Atestado(s) de capacidade técnico-operacional (em caso de consórcio, de quaisquer das empresas que 
o compõem) que comprove(m), fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente 
identificada, em nome do licitante, que comprovem que a licitante tenha executado obra ou serviço de engenharia, 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, cujas parcelas de maior 
relevância técnica e de valores significativos são: 
 

 Item 2.5 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024. EM QUANTIDADE IGUAL OU SUPERIOR 
A 514,00 M² 

 

 Item 2.12 - CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 
MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_01/2024. EM QUANTIDADE IGUAL OU SUPERIOR 69,00 M³. 

 

 Item 4.1.2 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 
DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. AF_12/2021. EM QUANTIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 422,00 M². 
 

OBS: Os itens supra exigidos deveram ser apresentados destacados no referido acervo. 
 

9.23.4. A proponente licitante deverá comprovar que possuí profissionais de nível superior no seguimento de 
engenharia Civil, indicados como Responsáveis Técnicos da Obra, possuindo vínculos jurídico ou empregatício, 
mediante a apresentação da cópia da Certidão de Registro emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e 
Arquitetura, com validade abrangendo a data do presente certame licitatório, acompanhada dos seguintes 
documentos: No caso de vínculo empregatício: Cópia autentica da Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS), ou Ficha do Empregado, autenticada pela DRTMT) e/ou contrato de prestação de serviços com firma 
reconhecida das assinaturas ou Cópia do Contrato Social ou da última Alteração Contratual devidamente 
registrada na Junta Comercial do Estado onde a proponente licitante possuir sede, no qual conste o nome do 
detentor do Atestado da Capacidade Técnica. 
9.23.5. O licitante deverá apresentar a relação dos compromissos assumidos que importem em diminuição da 
disponibilidade do pessoal técnico referido nos incisos I e III do caput do artigo 67, § 8º da Lei 14.133/21. 
9.23.6. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal, social e trabalhista não impede que a licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a 
todas as demais exigências do edital. 
9.23.7. O licitante interessado em participara do certame poderá realizar Vistoria prévia ao local de execução da 
obra, a ser realizada pelo responsável técnico da empresa até o último dia útil que anteceder a data de abertura da 
licitação.  
9.23.8. O correspondente atestado de vistoria deverá ser formalmente elaborado pelo próprio licitante e assinado 
pelo seu responsável técnico, contendo a identificação da empresa e do signatário, a data que foi efetuada a 
vistoria, e basicamente com os seguintes termos: ATESTAMOS sob as penalidades da lei, que vistoriamos o local 
de execução da obra e tomamos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos 
trabalhos relativamente ao objeto da Concorrência Eletrônica nº 001/2025, realizada pelo Fundo de Municipal ae 
Saúde de São José de Princesa – PB. 
9.23.9. No caso de o licitante optar por realizar a vistoria prévia ao local de execução da obra, deverá comunicar 
ao Órgão de Contratação com a devida antecedência, observado o prazo máximo para realização da referida 
vistoria, necessária para que seja feito o devido agendamento junto ao setor competente do ORC que 
disponibilizará data e horário diferentes para os eventuais interessados. 
9.23.10. Para os fins previstos no Art. 63 nos § 2º e 3º da Lei 14.133/2021, o licitante poderá substituir a vistoria 
técnica por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das 
condições e peculiaridades dos serviços e da contratação, (MODELO DA DECLARAÇÃO ANEXO III). 
9.23.11.  O não atendimento do item anterior implicará a inabilitação do licitante com fundamento no Art. 63 nos 
§ 2º e 3º da Lei 14.133/2021. 
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9.23.12.  A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.  
9.24. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de 
pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, 
a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a 
regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando 
requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.  
9.25. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do 
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa 
de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será 
concedido o mesmo prazo para regularização. 
9.26. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de Contratação 
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
9.27. Havendo erros, falhas ou omissões dos documentos de habilitação, o Agente de Contratação poderá sanar 
através da abertura de diligência, desde que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, 
mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e 
classificação. 
9.28. A vedação à inclusão de novo documento, não alcança documento ausente, comprobatório de condição 
atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de 
habilitação e da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo Agente de Contratação 
(Acórdão 1211/2021-Plenário TCU).  
9.29. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 
documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.  
9.30. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá 
nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, 
de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.  
9.31. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor. 
9.32. Os licitantes deverão anexar no sistema apenas a documentação exigida neste Edital, na ordem solicitada e 
no formato PDF pesquisável OCR, não zipado. 
 
10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (DUAS) HORAS 
a contar da solicitação do agente de contratação no sistema eletrônico e deverá: 
 

10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, 
devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 
10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento. 

 
10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução 
do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 
 
10.3. Os preços devem ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global 
em algarismos e por extenso. 
 

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de 
divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

 
10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas 
de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de 
desclassificação. 
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10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não 
corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 
 
10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão 
disponíveis na internet, após a homologação. 

 
10.7. O licitante vencedor deverá encaminhar juntamente com a proposta a planilha orçamentária, cronograma, 
composição de encargos sociais e BDI, conforme projeto básico de engenharia anexo ao edital. 

 
11. DOS RECURSOS. 
 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, deverá o licitante interessado manifestar, imediatamente, 
a sua intenção de recorrer, em campo próprio do sistema.  
 
11.2. O recorrente terá, a partir de então, o prazo 3 (três) dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema 
eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também 
pelo sistema eletrônico, em outros 3 (três) dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses 
11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  
11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste 
Edital. 

 
12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 
 

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão 
pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos 
anulados e os que dele dependam. 
 
12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço mais bem classificado ou quando o licitante declarado 
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal 
e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos 
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

 
12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 
 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), ou e-mail, ou de acordo com a fase do 
procedimento licitatório. 

 
12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no CADASTRO DO 
PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 
atualizados. 

 
13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
13.1. Julgados os recursos, constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Competente adjudicará e 
homologará a licitação.  

 
14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO. 
 

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 
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15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE. 
 

15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou 
emitido instrumento equivalente. 
15.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o 
Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta 
Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
 

15.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do 
Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para 
assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou 
meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 dias, a contar da data de seu recebimento. 
 
15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração 

 
15.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no 
reconhecimento de que: 
 

15.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as 
disposições da Lei nº 14.133/2021; 
15.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 
15.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas no artigo 137 da Lei nº 
14.133/2021 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 138 e 139 da mesma Lei. 
 

15.4. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência.  
15.5. Previamente à contratação a Administração realizará consultas para identificar possível suspensão temporária 
de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem 
como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 03/2018, e nos 
termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522/2002, consulta prévia ao CADIN. 
15.6. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, 
as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 
 

15.6.1. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no 
prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 
 

15.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital 
ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das 
sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem 
de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais 
documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços. 
 
16. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL. 
16.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de 
Referência, anexo a este Edital. 
16.2. Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, pelo período de 12 (doze) meses a partir da data do 
orçamento estimado.  
16.3. O valor do contrato será fixo e irreajustável, porém poderá ser corrigido anualmente mediante requerimento 
da contratada, após o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite do orçamento estimado, pela 
variação do Índice Nacional da Construção Civil – INCC, da Coluna 35 da FGV – Fundação Getúlio Vargas, ou 
outro que venha a substituí-lo por imposição do Governo Federal, tomando-se por base a data da apresentação da 
proposta. 
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16.4. A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de valores referentes a eventos físicos 
realizados a partir do 1° (primeiro) dia imediatamente subsequente ao término do 12º (décimo segundo) mês e, 
assim, sucessivamente, contado desde a data da apresentação da proposta e de acordo com a vigência do contrato. 
16.5. Após a aplicação do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou saldo contratual terá 
vigência e passará a ser praticado, pelo próximo período de 01 (um) ano, sem reajuste adicional e, assim, 
sucessivamente, durante a existência jurídica do contrato.  
16.6. Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que as partes 
pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 124, Inciso II, Alínea d, da Lei 14.133/2021, mediante comprovação 
documental e requerimento expresso do Contratado.  
16.7. O reequilíbrio econômico deverá ser precedido de pesquisa de preços prévia no mercado, banco de dados, 
índices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis que assegurem o levantamento adequado das condições de 
mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de guardar a justa remuneração do objeto contratado 
e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido. 

 
17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
17.1. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal do contrato ou equipe de fiscalização, através da 
elaboração de relatório circunstanciado, em consonância com as suas atribuições, contendo o registro, a análise e a 
conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato e demais documentos que julgarem necessários, devendo 
encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 
17.2. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos 
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das 
responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor. 
17.3. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de até 05 dias, a contar da 
notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 
17.4. O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta 
execução do contrato. 
17.5. O prazo para execução dos serviços, objeto da contratação pretendida pela Administração Pública Municipal 
será de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data da emissão da competente Ordem de Serviço pela autoridade 
competente.  
17.6. Os serviços deverão ser iniciados em um prazo não superior a 10 dias da expedição da ordem de serviços, 
sob pena de notificação por atraso de início de obra. 
 
18. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO. 
18.1. Nos termos do art. 117 Lei nº 14.133/2021, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a 
prestação dos serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e 
determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 
18.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, 
e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de 
conformidade com o art. 120 Lei nº 14.133/2021. 
18.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, 
determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
18.4. O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da 
Administração.  
18.5. O fiscal designado não deverá ter exercido a função de Agente de Contratação na licitação que tenha 
antecedido o contrato, a fim de preservar a segregação de funções (TCU, acórdão 1375/2015 - Plenário e, TCU, 
acórdão 2146/2011, Segunda Câmara). 
18.6. A designação do fiscal deverá levar em conta potenciais conflitos de interesse, que possam ameaçar a 
qualidade da atividade a ser desenvolvida. (Acórdão TCU 3083/2010 - Plenário). 
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19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA. 
19.1. SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
 

19.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 
19.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade da prestação dos serviços com as 
especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 
19.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 
objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
19.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor 
especialmente designado; 
19.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente a prestação do serviço do objeto 
executado, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos, observada a ordem cronológica para cada 
fonte diferenciada de recursos, nos termos do art. 141 da Lei nº 14.133/2021; 
19.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, 
ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a 
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 
19.3. SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 

19.3.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto 
e, ainda: 
19.3.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes 
no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações 
referentes a: marca, procedência e prazo de validade; 
19.3.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 
a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
19.3.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da 
execução do contrato; 
19.3.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto 
do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais 
nela empregados; 
19.3.6. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 
19.3.7. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
19.3.8. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato; 
19.3.9. Cumprir com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 
Previdência Social e para aprendiz, além de atender às regras de acessibilidade previstas na legislação, 
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213/1991. 

 
20. DO PAGAMENTO. 
20.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal 
ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, 
sempre após a realização das entregas. 
20.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar 
a execução do objeto do contrato. 
20.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, 
constatada por meio de consulta on-line mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 
mencionada no art. 68 Lei nº 14.133/2021. 
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20.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, 
circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente 
de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 
20.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento. 
20.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada de forma on-line consulta aos sítios eletrônicos 
oficiais para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  
20.7. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, 
para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O 
prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 
20.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta 
on-line mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais para identificar possível suspensão temporária de 
participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como 
ocorrências impeditivas indiretas. 
20.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar 
aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como 
quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para 
garantir o recebimento de seus créditos.   
20.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos 
autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa. 
20.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela 
rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação de habilitação.  
 

20.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo de 
economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, 
em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante. 

 
20.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

20.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 
123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. 
No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, 
de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

 
21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021, o licitante/adjudicatário que: 

21.1.1. Der causa à inexecução parcial ou total do contrato; 
21.1.2. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
21.1.3. Não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 
21.1.4. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro 
do prazo de validade da proposta; 
21.1.5. Ensejar o retardamento da execução ou entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; 
21.1.6. Apresentar declaração ou documentação falsa; 
21.1.7. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
21.1.8. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
21.1.9. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
21.1.10. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013. 

 

21.2. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará 
sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
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a) Advertência por escrito; 
b) Multa; 
c) Impedimento de licitar e contratar; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

 
21.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
21.4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da ciência da 
intimação, podendo a autoridade que tiver proferido o ato reconsiderar sua decisão ou, no prazo de 05 (cinco) dias 
encaminhá-lo devidamente informados para a apreciação e decisão superior, no prazo de 20 (vinte) dias úteis. 
21.5. Serão publicadas na Imprensa Oficial da Prefeitura, as sanções administrativas previstas no ITEM 17.2, c, d, 
deste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública. 
 
21.6. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus 
fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo 
de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 

21.6.1. PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES PRÁTICAS: 
a) PRÁTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem 
com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução do contrato; 
b) PRÁTICA FRAUDULENTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo 
de licitação ou de execução do contrato; 
c) PRÁTICA CONCERTADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou 
sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis 
artificiais e não-competitivos;  
d) PRÁTICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou 
sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do 
contrato.  
e) PRÁTICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações 
falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a 
apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do 
direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.  
 

22 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 
22.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá 
impugnar este Edital e/ou apresentar pedido de esclarecimento. 
22.2 A Impugnação e/ou Pedido de Esclarecimento Deverão ser Feitos Exclusivamente Por Forma 
Eletrônica no sistema www.portaldecompraspublicas.com.br. 
22.3 A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada no Portal de Compras Públicas no 
prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. 
22.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
22.5 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame, salvo quando 
se amolda ao art. 55 parágrafo 1º, da Lei nº 14.133/2021. 
 

22.5.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 
Agente de Contratação, nos autos do processo de licitação. 

 
22.6 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a 
administração. 
 
22.7 As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, 
serão cadastradas no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu 
acompanhamento. 
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22.8 A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a 
administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato 
social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou 
particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital). 
 
23 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
23.1 Da sessão pública da Concorrência divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
23.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na 
data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário 
anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente de Contratação. 
23.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília 
– DF. 
23.4 No julgamento das propostas e da habilitação, o Agente de Contratação poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
23.5 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
23.6 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 
interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a 
segurança da contratação. 
23.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não 
será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 
licitatório. 
23.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á 
o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 
23.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que 
seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 
23.10 O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 
 

23.10.1 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas 
implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, 
a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 

23.11  Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o 
processo, prevalecerá as deste Edital. 
 
23.12  O Fundo Municipal de Saúde de São José De Princesa, poderá revogar esta Concorrência por razões de 
interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do 
procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório. 
 

23.12.1 A anulação do Concorrência induz à extinção do contrato. 
23.14.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar. 
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23.13  É facultado à Autoridade Superior, em qualquer fase desta Concorrência, promover diligência destinada a 
esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que 
deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação. 
 
23.14  O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br, 
no portal institucional da Prefeitura e no Mural de Licitações do Tribunal de Contas da Paraíba e também poderão 
ser lidos e/ou obtidos no endereço Rua Capitão Manoel Lopes, s/n, Centro, São José De Princesa, Estado da Paraíba, 
CEP: 58.758-000, nos dias úteis, no horário das 08 às 12, no mesmo endereço e período em que os autos do processo 
administrativo permanecerão com acesso e vista franqueada aos interessados. 
 
23.15 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS; 
ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO FORMAL DE VISTORIA TÉCNICO; 
ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA; 
ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO; 
ANEXO VI – PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA. 
 

São José De Princesa – PB, 07 de março de 2025. 
 
 
 

_______________________________________________ 
JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES 

Secretário de Saúde 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2025 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025 

 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. OBJETO E PRAZO DO CONTRATO. 
1.1. Constitui objeto do presente certame a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PORTE 1), NO MUNICÍPIO 
DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA-PB, NOS TERMOS DO CONVÊNIO N° 10460.7120001/24-001, conforme 
natureza, condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento: 
 
ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QTDA UND P. UNIT. P. FINAL 

1 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA 
DE SAÚDE (PORTE 1), NO MUNICÍPIO DE 
SÃO JOSÉ DE PRINCESA-PB, NOS TERMOS 
DO CONVÊNIO N° 10460.7120001/24-001. 

01 Serviços 
 

R$ 1.883.343,79  
 

R$ 1.883.343,79  

Valor global estimado --- R$ 1.883.343,79 

 
1.2. Os documentos auxiliares e os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços de referência, nos termos do 
artigo 23 da Lei nº 14.133/2021, constam dos autos do processo administrativo. 
 
1.3. O objeto a ser contratado é de natureza comum, nos termos do parágrafo único, do artigo 6º, inciso XIII da 
Lei nº 14.133/2021. 
 
1.4. O prazo de vigência do contrato será iniciado na data de sua assinatura vigorando por um ano 12 (doze) meses, 
podendo ser prorrogável na forma do art. 107 da Lei nº 14.133/2021. 
 
2.  JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO. 
 

2.1. A contratação acima descrita está sendo solicitada, nos termos das especificações técnicas e informações 
complementares que a acompanham, motivada pela necessidade da devida efetivação prestação dos serviços para 
suprir demanda específica, considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de interesse 
público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades 
pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e 
metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas para construção de unidade básica de saúde. 
 
3.  FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR. 
3.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal, social e trabalhista são as usuais para a 
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital. 
3.2. Os critérios de qualificação econômico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital. 
3.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital. 
 
4. ENTREGA E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 
4.1. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal do contrato ou equipe de fiscalização, através da elaboração 
de relatório circunstanciado, em consonância com as suas atribuições, contendo o registro, a análise e a conclusão 
acerca das ocorrências na execução do contrato e demais documentos que julgarem necessários, devendo 
encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 
4.2. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos 
resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das 
responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor. 
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4.3. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de até 05 dias, a contar da 
notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 
4.4. O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta 
execução do contrato. 
4.5. O prazo para execução dos serviços, objeto da contratação pretendida pela Administração Pública Municipal 
será de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data da emissão da competente Ordem de Serviço pela autoridade 
competente.  
4.6. Os serviços deverão ser iniciados em um prazo não superior a 10 dias da expedição da ordem de serviços, 
sob pena de notificação por atraso de início de obra 
 
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE. 
5.1. São obrigações da Contratante: 

 
5.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 
5.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços com as especificações constantes 
do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 
5.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto 
fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
5.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor 
especialmente designado; 
5.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente a prestação dos serviços do objeto executado, 
no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos, observada a ordem cronológica para cada fonte 
diferenciada de recursos, nos termos do art. 141 da Lei nº 14.133/2021; 

 
5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda 
que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 
decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
  
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo 
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

6.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no 
Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações 
referentes a: marca, procedência e prazo de validade; 
6.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, 
do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
6.1.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da 
execução do contrato; 
6.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela 
empregados; 
6.1.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, 
os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 
6.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
6.1.7. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato; 
6.1.8. Implantação de programa de integridade pelo licitante vencedor, no prazo de 6 (seis) meses, em caso de  
6.1.9.  Cumprir com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 
Previdência Social e para aprendiz, além de atender às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme 
disposto no art. 93 da Lei nº 8.213/1991. 
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7. DA SUBCONTRATAÇÃO. 
7.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 
 
8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA. 
8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam 
observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam 
mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a 
anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 
 
9. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO. 
9.1. Nos termos do art. 117 Lei nº 14.133/2021, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a 
prestação dos serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e 
determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 
9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante 
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na 
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de 
conformidade com o art. 120 Lei nº 14.133/2021. 
9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, 
determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
9.4. O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da 
Administração.  
9.5. O fiscal designado não deverá ter exercido a função de Agente de Contratação na licitação que tenha antecedido 
o contrato, a fim de preservar a segregação de funções (TCU, acórdão 1375/2015 - Plenário e, TCU, acórdão 
2146/2011, Segunda Câmara). 
9.6. A designação do fiscal deverá levar em conta potenciais conflitos de interesse, que possam ameaçar a qualidade 
da atividade a ser desenvolvida. (Acórdão TCU 3083/2010 - Plenário). 
 
10. DO PAGAMENTO. 
10.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal 
ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, 
sempre após a realização das entregas. 
10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar 
a execução do objeto do contrato. 
10.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, 
constatada por meio de consulta on-line mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 
mencionada no art. 68 Lei nº 14.133/2021. 
10.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, 
circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente 
de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 
10.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento. 
10.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada de forma on-line consulta aos sítios eletrônicos oficiais 
para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  
10.7. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, 
para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O 
prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 
10.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta 
on-line mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais para identificar possível suspensão temporária de 
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participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como 
ocorrências impeditivas indiretas. 
10.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos 
órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como 
quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para 
garantir o recebimento de seus créditos.   
10.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos 
autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa. 
 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela 
rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação de habilitação.  
 

10.10.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo de 
economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, 
em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante. 

 
10.11. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
 

10.11.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 
123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. 
No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, 
de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

  
11. DO REAJUSTE. 
11.1. Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, pelo período de 12 (doze) meses a partir da data do 
orçamento estimado.  
11.2. O valor do contrato será fixo e irreajustável, porém poderá ser corrigido anualmente mediante requerimento 
da contratada, após o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite do orçamento estimado, pela 
variação do Índice Nacional da Construção Civil – INCC, da Coluna 35 da FGV – Fundação Getúlio Vargas, ou 
outro que venha a substituí-lo por imposição do Governo Federal, tomando-se por base a data da apresentação da 
proposta.  
11.3 - A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de valores referentes a eventos físicos 
realizados a partir do 1° (primeiro) dia imediatamente subsequente ao término do 12º (décimo segundo) mês e, 
assim, sucessivamente, contado desde a data da apresentação da proposta e de acordo com a vigência do contrato.  
11.4 - Após a aplicação do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou saldo contratual terá 
vigência e passará a ser praticado, pelo próximo período de 01 (um) ano, sem reajuste adicional e, assim, 
sucessivamente, durante a existência jurídica do contrato.  
11.5. Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que as partes 
pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 124, Inciso II, Alínea d, da Lei 14.133/2021, mediante comprovação 
documental e requerimento expresso do Contratado.  
11.6. O reequilíbrio econômico deverá ser precedido de pesquisa de preços prévia no mercado, banco de dados, 
índices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis que assegurem o levantamento adequado das condições de 
mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de guardar a justa remuneração do objeto contratado 
e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido. 
 
12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO. 
12.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pelas razões abaixo justificadas: 
 
13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
13.1. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:  
 

I - Dar causa à inexecução parcial do contrato;  
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II - Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos 
serviços públicos ou ao interesse coletivo;  
III - Dar causa à inexecução total do contrato; 
IV - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;  
V - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;  
VI - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro 
do prazo de validade de sua proposta;  
VII - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;  
VIII - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a 
licitação ou a execução do contrato;  
IX - Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;  
X - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;  
XI - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;  
XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.  
 
13.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as seguintes sanções:  
I - Advertência;  
II - Multa;  
III - Impedimento de licitar e contratar;  
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.  
 
13.2.1. Na aplicação das sanções serão considerados:  
I - A natureza e a gravidade da infração cometida;  
II - As peculiaridades do caso concreto;  
III - As circunstâncias agravantes ou atenuantes;  
IV - Os danos que dela provierem para a Administração Pública;  
V - A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos 
de controle.  
 
13.2.2. A sanção prevista no inciso I do item 13.2, será aplicada exclusivamente pela infração administrativa 
prevista no inciso I do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade 
mais grave.  
13.2.3. A sanção prevista no inciso II do item 13.2, calculada na forma do contrato, será de 15% (quinze por cento) 
do valor do contrato celebrado e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas 
no art. 155 da Lei 14.133/2021.  
13.2.4. A sanção prevista no inciso III do item 13.2 deste termo será aplicada ao responsável pelas infrações 
administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando não 
se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da 
Administração Pública direta e indireta da Prefeitura de São José de Princesa/PB, pelo prazo de 3 (três) anos.  
13.2.5. A sanção prevista no inciso IV do item 13.2. deste termo será aplicada ao responsável pelas infrações 
administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, bem como pelas 
infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a 
imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no item e impedirá o responsável de licitar ou contratar 
no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) 
anos e máximo de 6 (seis) anos.  
 
13.2.6. A sanção estabelecida no inciso IV do item 13.2 deste termo será precedida de análise jurídica e observará 
as seguintes regras:  
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I - Quando aplicada por órgão do Poder Executivo, será de competência exclusiva do Secretário Municipal de 
Saúde.  

13.2.7. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 13.2. deste termo, poderão ser aplicadas cumulativamente 
com a prevista no inciso II do mesmo item. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao 
valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença 
será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.  
 

13.2.8. A aplicação das sanções previstas no item 13.2 não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação 
integral do dano causado à Administração Pública.  
13.2.9. Na aplicação da sanção prevista no inciso II do item 13.2. deste termo, será facultada a defesa do interessado 
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.  
13.2.10. A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do item 13.2. requererá a instauração de processo de 
responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores, que avaliará fatos e 
circunstâncias conhecidos e intimará o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 
intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. 
 
14. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS. 
14.1 O custo estimado da contratação é de R$ 1.883.343,79 (Um milhão oitocentos e oitenta e três mil trezentos 
e quarenta e três reais e setenta e nove centavos). 
 
15. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 
15.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no 
orçamento do Fundo Municipal de Saúde de São José De Princesa/PB, para o exercício de 2025 e do Convênio N° 
10460.7120001/24-001, na classificação abaixo: 
 
10.001 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 
10 301 1013 1022 Construção, Ampliação E Reforma De Unidades Básicas De Saúde 
12.000 Secretaria De Infraestrutura 
44.90.51 00 1.500.1002 Obras E Instalações 
44.90.51 00 1.601.0000 Obras E Instalações 
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 
 
16.0. FORMA E CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR  
16.1. O critério de seleção de fornecedor será obtido através do maior desconto global. 

 
17.0. DA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA, FISCAL, TRABALHISTA, FINANCEIRA E TÉCNICA 
NECESSÁRIA PARA CONTRATAÇÃO: 
17.1. Para a habilitação regulamentada neste item, o interessado deverá apresentar a documentação exigidas e 
relacionadas no edital.  
 

17.1.1 Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor, exceto 
quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento.  

 
São José De Princesa – PB, 07 de março de 2025. 

 
 
 

___________________________________________ 
JOSÉ MAX RODRIGUE SOARES 

Secretário de Saúde 
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 

ANEXO II – MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS  
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2025 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025 

 
Ao Fundo Municipal de Saúde de São José de Princesa/PB. 
SESSÃO PÚBLICA: 25/05/2025, às 08H:31MIN. 
LOCAL:  Prefeitura de São José De Princesa/PB; www.portaldecompraspublicas.com.br. 
 
IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE: 
 

NOME DE FANTASIA: 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 
INSC. EST.: 
OPTANTE PELO SIMPLES?     SIM (   )       NÃO(    ) 
ENDEREÇO: 
BAIRRO: 
CIDADE: 
CEP: 
CONTATO DA LICITANTE: 
TELEFONE: 
E-MAIL: 
BANCO DA LICITANTE:  
Nº DA AGÊNCIA: 
CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: 

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 
NOME:  
CPF Nº   
RG Nº  
ENDEREÇO: 
CIDADE: 
CEP: 
 

 
Em atendimento aos termos constantes no Edital do CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 001/2025, 

apresentamos a seguir os nossos preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PORTE 1), NO MUNICÍPIO 
DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA-PB, NOS TERMOS DO CONVÊNIO N° 10460.7120001/24-001, conforme 
planilha e preços abaixo. 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QTDA UND. P. UNIT P. FINAL 

1 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA 
DE SAÚDE (PORTE 1), NO MUNICÍPIO DE SÃO 

01 SERVIÇO R$ _______  R$ _______ 
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JOSÉ DE PRINCESA-PB, NOS TERMOS DO 
CONVÊNIO N° 10460.7120001/24-001. 

Valor Total da Proposta ---- R$ ________ 
 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO: R$ ___, ____ (_____). 
 
A EMPRESA: ............................................ DECLARA QUE: 
 
1 - Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos 
fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com materiais. 
2 - A Validade da Proposta é de: 60 (sessenta) dias. 
3 - Prazo de início da execução dos serviços de acordo com o estabelecido no Termo de Referência (anexo i) do 
edital desse processo. 
4 - Que não incide nas vedações previstas na lei nº 14.133/2021. 
5 - Que o prazo de início da prestação dos serviços será de acordo com os termos estabelecidos no edital a contar 
do recebimento, por parte da contratada, da ordem de serviço ou documento similar. 

 
Local E Data 

 
_____________________________________ 

Carimbo Da Empresa/Assinatura Do Responsável 
 
 
 
 
 
 
 

OBS. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem cotações contendo preços excessivos, simbólicos, de 
valor zero ou inexequíveis, na forma da legislação em vigor, ou ainda, que ofereçam preços ou vantagens baseadas 
nas ofertas dos demais licitantes. 
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 
 

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO FORMAL DE VISTORIA TÉCNICO 
 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO PE 021/2025 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025 
Ao Fundo Municipal de Saúde de São José de Princesa/PB. 
Ao Agente de Contratação e Equipe de Apoio. 
 
A empresa ..............................................., inscrito no CNPJ Nº ..........................., com sede (colocar 

endereço completo da empresa), por intermédio de seu Responsável Técnico o Srº ................................., 

portador(a) da Carteira de Identidade Nº ................ do CPF Nº............................ e CREA nº __________, 

em atendimento à previsão legal contida no art. 63 § 3º da Lei 14.133/2021, DECLARA que por 

deliberação única e exclusiva da declarante, a mesma não realizou a visita técnica para o referido processo 

licitatório, sendo de sua total responsabilidade e conhecimento pleno das condições e peculiaridades das 

condições de realização dos serviços e contratação, não recaindo em nenhuma hipótese qualquer 

responsabilidade sobre a Contratante ou argumento futuro quanto à não visitação técnica. 

 

________________, ___ de _________ de 2025. 
 
 
 

_________________________________ 
Assinatura do responsável técnico do licitante 

CREA nº _______ 
 
 
 

_________________________________ 
(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL DA LICITANTE E CPF) 
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 
 

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA  

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO PE 021/2025 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025 
Ao Fundo Municipal de Saúde de São José de Princesa/PB. 
Ao Agente de Contratação e Equipe de Apoio. 
 

 
A empresa _________________inscrita no CNPJ sob o nº_____________________, estabelecida na 
________________________, Bairro ___________________,Cidade de ________________, CEP: _______ Estado ______, 
em atendimento ao art. 69 § 1º da Lei nº 14.133/2021, vem por meio de seu profissional habilitado da área contábil abaixo 
identificado, atestar o atendimento pelo licitante dos índices econômicos previstos no edital, Demonstrando as seguintes 
condições: 
 

ÍNDICES CÁLCULOS 1.1. INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG), COM 
VALOR SUPERIOR OU IGUAL A 1, ONDE:  

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo  
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

LG= ____________=_______ 

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (SG), COM VALOR SUPERIOR 
OU IGUAL A 1, ONDE:                         
 

Ativo Total__________________________ 
Passível Circulante + Exigível a Longo Prazo 

SG= ____________=_______ 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC), COM VALOR SUPERIOR OU 
IGUAL A 1, ONDE:  

Ativo Circulante____  
Passivo Circulante 

LC= ____________=_______ 

 

 
________________, ___ de _________ de 2025. 

 
 
 

_________________________________ 
NOME E ASSINATURA DO CONTADOR 

CPF: XXX.XXX.XXX-XX 
CRC: ______________ 

 
 
 

_________________________________ 
(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL DA LICITANTE E CPF) 
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ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO  
 
CONTRATO Nº _____/2025. 
 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE FAZEM 
ENTRE SI O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA/PB E A EMPRESA: 
_________________, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 
DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PORTE 1), NO MUNICÍPIO DE SÃO 
JOSÉ DE PRINCESA-PB, NOS TERMOS DO CONVÊNIO N° 10460.7120001/24-
001, NA FORMA E CONDIÇÕES ABAIXO. 

 
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA-PB, pessoa jurídica de direito 
público, com sede no endereço a endereço a Rua Da Boa Vista, s/n centro - São José de Princesa - PB, 
inscrita no CNPJ/MF - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o n° 10.460.712/0001-47, neste ato 
representado por seu Secretário Municipal de Saúde o Sr. º JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua Belarmino Maia, s/n centro Princesa Isabel - PB, portador 
do RG sob o n° 1.714.822 SSP/PB e do CPF/MF n.º 768.621.434-68, doravante denominado 
simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado a empresa: , inscrita no CNPJ/MF n° 
  , com sede no endereço a Rua _  CEP: , neste ato representado pelo 
senhor(a)  , (sócio, procurador, credenciado) portador(a) do RG Nº _     e do 
CPF Nº  , de ora em diante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 021/2025 e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021, da Lei nº 123/2006, resolvem 
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 001/2025,  
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO. 
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PORTE 1), NO MUNICÍPIO 
DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA-PB, NOS TERMOS DO CONVÊNIO N° 10460.7120001/24-001, conforme 
especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital. 
 
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Concorrência Eletrônica nº 001/2025 e à proposta vencedora, 
independentemente de transcrição. 
 
2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO GLOBAL. 
 

2.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ (...............). 
 

2.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução 
contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da 
contratação. 
2.3. Este contrato será executado sobre o regime de execução parcelada dos serviços e por empreitada por preço 
global. 
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3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA. 
 

3.1. O prazo de vigência do contrato será iniciado na data de assinatura vigorando por 12 (doze) meses, podendo 
ser prorrogável na forma do art. 107 da Lei nº 14.133/2021. 

 
4. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no 
orçamento do Fundo Municipal de Saúde de São José De Princesa/PB, para o exercício de 2025 e do Convênio N° 
10460.7120001/24-001, na classificação abaixo:  
 
10.001 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 
10 301 1013 1022 Construção, Ampliação E Reforma De Unidades Básicas De Saúde 
12.000 Secretaria De Infraestrutura 
44.90.51 00 1.500.1002 Obras E Instalações 
44.90.51 00 1.601.0000 Obras E Instalações 
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 
 
5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO. 
 

5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal 
ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, 
sempre após a realização das entregas. 
 
5.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar 
a execução do objeto do contrato. 

 
5.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, 
constatada por meio de consulta on-line mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 
mencionada no art. 68 Lei nº 14.133/2021. 
 

5.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, 
circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente 
de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 
 

5.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento. 
 

5.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada de forma on-line consulta aos sítios eletrônicos oficiais 
para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  
 

5.7. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, 
para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O 
prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 
 

5.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta 
on-line mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais para identificar possível suspensão temporária de 
participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como 
ocorrências impeditivas indiretas. 
 

5.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos 
órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como 
quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para 
garantir o recebimento de seus créditos.   
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5.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos 
autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa. 
  
5.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela 
rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação de habilitação.  
 

5.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo de 
economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, 
em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante. 

 
5.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
 

5.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 
123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. 
No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, 
de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

 
6. CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE. 
 

6.1. Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, pelo período de 12 (doze) meses a partir da data do 
orçamento estimado.  
 
6.2. O valor do contrato será fixo e irreajustável, porém poderá ser corrigido anualmente mediante requerimento 
da contratada, após o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite do orçamento estimado, pela 
variação do Índice Nacional da Construção Civil – INCC, da Coluna 35 da FGV – Fundação Getúlio Vargas, ou 
outro que venha a substituí-lo por imposição do Governo Federal, tomando-se por base a data da apresentação da 
proposta.  
 
6.3. A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de valores referentes a eventos físicos 
realizados a partir do 1° (primeiro) dia imediatamente subsequente ao término do 12º (décimo segundo) mês e, 
assim, sucessivamente, contado desde a data da apresentação da proposta e de acordo com a vigência do contrato.  
 
6.4. Após a aplicação do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou saldo contratual terá 
vigência e passará a ser praticado, pelo próximo período de 01 (um) ano, sem reajuste adicional e, assim, 
sucessivamente, durante a existência jurídica do contrato.  
6.5. Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que as partes 
pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 124, Inciso II, Alínea d, da Lei 14.133/2021, mediante comprovação 
documental e requerimento expresso do Contratado.  
6.6. O reequilíbrio econômico deverá ser precedido de pesquisa de preços prévia no mercado, banco de dados, 
índices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis que assegurem o levantamento adequado das condições de 
mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de guardar a justa remuneração do objeto contratado 
e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido. 
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7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO. 
 

7.1. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de repactuação de preços será de 5 dias úteis. 
 

7.2. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato de preços será de 5 dias úteis. 

 
8. CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO. 
 

8.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 
 
9. CLÁUSULA NONA – DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
9.1. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal do contrato ou equipe de fiscalização, através da elaboração 
de relatório circunstanciado, em consonância com as suas atribuições, contendo o registro, a análise e a conclusão 
acerca das ocorrências na execução do contrato e demais documentos que julgarem necessários, devendo 
encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 
 
9.2. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos 
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das 
responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor. 
 
9.3. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de até 05 dias, a contar da 
notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 
 
9.4. O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta 
execução do contrato. 
 
9.5. O prazo para execução dos serviços, objeto da contratação pretendida pela Administração Pública Municipal 
será de 09 (nove) meses, a contar da data da emissão da competente Ordem de Serviço pela autoridade competente. 
9.6. Os serviços deverão ser iniciados em um prazo não superior a 10 dias da expedição da ordem de serviços, sob 
pena de notificação por atraso de início de obra. 
 
10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO. 
 

10.1 Nos termos do art. 117 Lei nº 14.133/2021, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a 
prestação dos serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e 
determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 
 
10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante 
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na 
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de 
conformidade com o art. 120 Lei nº 14.133/2021. 
 
10.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, 
determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
 
10.4. O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da 
Administração.  
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10.5. O fiscal designado não deverá ter exercido a função de Agente de Contratação na licitação que tenha 
antecedido o contrato, a fim de preservar a segregação de funções (TCU, acórdão 1375/2015 - Plenário e, TCU, 
acórdão 2146/2011, Segunda Câmara). 
 
10.6. A designação do fiscal deverá levar em conta potenciais conflitos de interesse, que possam ameaçar a 
qualidade da atividade a ser desenvolvida. (Acórdão TCU 3083/2010 - Plenário). 
 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA 

CONTRATADA. 
11.1. SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

 
11.1.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 
 
11.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade da prestação dos serviços com as 
especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 
 
11.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 
objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
 
11.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor 
especialmente designado; 
 
11.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente a prestação do serviço do objeto executado, 
no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos, observada a ordem cronológica para cada fonte 
diferenciada de recursos, nos termos do art. 141 da Lei nº 14.133/2021; 
 
11.1.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano 
causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
 

11.2 -  SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 

11.2.1  - Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes 
no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações 
referentes a: marca, procedência e prazo de validade; 

 
11.2.2  - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 
27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

 
11.2.3  - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da 
execução do contrato; 
 
11.2.4  - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela 
empregados; 
 
11.2.5  - Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, 
os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

 
11.2.6  - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
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11.2.7  - Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato; 

 
11.2.8  - Cumprir com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 
Previdência Social e para aprendiz, além de atender às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme 
disposto no art. 93 da Lei nº 8.213/1991. 

 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
12.1. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:  
 
I - Dar causa à inexecução parcial do contrato;  
 
II - Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos 
serviços públicos ou ao interesse coletivo;  
 
III - Dar causa à inexecução total do contrato; 
IV - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;  
V - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;  
 
VI - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro 
do prazo de validade de sua proposta;  
 
VII - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;  
 
VIII - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a 
licitação ou a execução do contrato;  
 
IX - Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;  
X - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;  
XI - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;  
XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.  
 
12.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as seguintes sanções:  
I - Advertência;  
II - Multa;  
III - Impedimento de licitar e contratar;  
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.  
 
12.2.1. Na aplicação das sanções serão considerados:  
I - A natureza e a gravidade da infração cometida;  
II - As peculiaridades do caso concreto;  
III - As circunstâncias agravantes ou atenuantes;  
IV - Os danos que dela provierem para a Administração Pública;  
V - A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos 
de controle.  
 
12.2.2. A sanção prevista no inciso I do item 12.2, será aplicada exclusivamente pela infração administrativa 
prevista no inciso I do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade 
mais grave.  
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12.2.3. A sanção prevista no inciso II do item 12.2, calculada na forma do contrato, será de 15% (quinze por cento) 
do valor do contrato celebrado e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas 
no art. 155 da Lei 14.133/2021.  
 
12.2.4. A sanção prevista no inciso III do item 12.2 deste termo será aplicada ao responsável pelas infrações 
administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando não 
se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da 
Administração Pública direta e indireta da Prefeitura de São José de Princesa/PB, pelo prazo de 3 (três) anos.  
 
12.2.5. A sanção prevista no inciso IV do item 12.2. deste termo será aplicada ao responsável pelas infrações 
administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, bem como pelas 
infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a 
imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no item e impedirá o responsável de licitar ou contratar 
no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) 
anos e máximo de 6 (seis) anos.  
 
12.2.6. A sanção estabelecida no inciso IV do item 12.2 deste termo será precedida de análise jurídica e observará 
as seguintes regras:  
 

I - Quando aplicada por órgão do Poder Executivo, será de competência exclusiva do Secretário Municipal de 
Saúde.  

 
12.2.7. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 12.2. deste termo, poderão ser aplicadas cumulativamente 
com a prevista no inciso II do mesmo item. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao 
valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença 
será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.  
 
12.2.8. A aplicação das sanções previstas no item 12.2 não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação 
integral do dano causado à Administração Pública. 
  
12.2.9. Na aplicação da sanção prevista no inciso II do item 12.2. deste termo, será facultada a defesa do interessado 
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.  
 
12.2.10. A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do item 12.2. requererá a instauração de processo de 
responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores, que avaliará fatos e 
circunstâncias conhecidos e intimará o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 
intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. 

 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO. 
13.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER EXTINTO: 

 
13.1.2. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas no inciso I do art. 138 da Lei nº 
14.133/2021, e com as consequências indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções 
previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;  
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13.1.3. Amigavelmente, nos termos do art. 138, inciso II, da Lei nº 14.133/2021. 
 

13.2. A extinção contratual deverá ser formalmente motivada nos autos de processo administrativo assegurado à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa, verificada a ocorrência de um dos motivos previstos no art. 137 
da Lei nº 14.133/2021. 
 
13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista 
no art. 115 da Lei nº 14.133/2021. 
 
13.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES 
ASPECTOS, CONFORME O CASO: 
 

13.4.2. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
 
13.4.3. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
 
13.4.4. Indenizações e multas. 
 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS VEDAÇÕES. 
14.1. É VEDADO À CONTRATADA: 

 

14.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 
 

14.1.3. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES. 

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133/2021. 
 

15.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato. 
 

15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite 
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 

16.  CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS. 

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei 
nº 14.133/2021 e demais normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as 
normas e princípios gerais dos contratos. 
 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO. 

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário 

Oficial, de acordo com o previsto na Lei nº 14.133/2021. 
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18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO. 

18.1. É eleito o Foro da Comarca de Princesa Isabel/PB para dirimir os litígios que decorrerem da 

execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º 

da Lei nº 14.133/2021. 
 

18.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias 

de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, foi assinado pelos contraentes.  

 
São José De Princesa/PB, ______ de   de 2025. 

 
 

___________________________________________________ 

JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES 
Secretário Municipal de Saúde 

Contratante 
 
 

 

___________________________________________________ 

X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
X-X-X CNPJ Nº   

Empresa Contratada 
 

 
Testemunhas: 

 
1:  - CPF: _______________________________ 

 
 

 
2:  - CPF: _______________________________ 
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ANEXO VI – PROJETO BÁSICO DE ENGENHERIA 
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MINISTÉRIO DA SAÚDE 
SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ESTRATÉGIAS E POLÍTICAS DE SAÚDE COMUNITÁRIA 

 

RELATÓRIO TÉCNICO 
 

PROJETO DE REFERÊNCIA PARA  UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
 (UBS) – PORTE I 

 

 
* Este documento deverá ser complementado e adaptado para implantação do Projeto de Referência desta 
tipologia ao local onde será construído. Sob a responsabilidade do tomador do recurso. 

**O Projeto de implantação será de responsabilidade do Município onde a Unidade Básica de Saúde será 
implantada e deverá conter todas as informações necessárias para que a edificação funcione de maneira 
completa, assim como apresentar os projetos, memoriais e detalhamentos para a perfeita realização das 
movimentações de terra necessárias (terraplenagem), compactação de terreno, adequação das fundações 
conforme a sondagem que deverá ser realizada in loco, acessibilidade, estacionamentos e vias externas, 
iluminação externa, de acesso ao lote, entre outros, atendendo os códigos e normas municipais; bem como a 
adaptação do projeto executivo à legislação do Município onde será construído. Caberá ao Convenente 
implantar o projeto de referência ao terreno escolhido para a construção, complementando o caderno de 
encargos e projetos com as informações necessárias e suficientes ao processo licitatório do empreendimento 
como um todo. 

***Este documento deve ser usado em conjunto com as demais pranchas de arquitetura,  engenharia, 
memoriais, memórias de cálculo e planilha orçamentária correspondente. 

 Em caso de dúvida procurar o Departamento de Estratégias e Políticas de Saúde Comunitária 
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E-mail: desco@saude.gov.br 
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1. Dados cadastrais 
 
Estabelecimento de saúde  
 
Razão Social: (a ser preenchido pelo ente municipal, estadual/distrital) 
Nome Fantasia: (a ser preenchido pelo ente municipal, estadual/distrital) 
Endereço: (a ser preenchido pelo ente municipal, estadual/distrital) 
CEP: (a ser preenchido pelo ente municipal, estadual/distrital) 
 
Projetista(s) responsável(eis) pelo projeto legal de aprovação nos órgão competentes do 
estabelecimento de saúde 
Nome: (a ser preenchido pelo ente municipal, estadual/distrital) 
CPF/CNPJ*: (a ser preenchido pelo ente municipal, estadual/distrital) 
Endereço: (a ser preenchido pelo ente municipal, estadual/distrital) 
CAU/CREA: (a ser preenchido pelo ente municipal, estadual/distrital) 
ART/RRT: (referente aos projetos legais de aprovação - a ser preenchido pelo ente municipal, 
estadual/distrital) 
 
Responsável Técnico (RT) pelo Estabelecimento de Saúde 
 
Nome: (a ser preenchido pelo ente municipal, estadual/distrital) 
CPF: (a ser preenchido pelo ente municipal, estadual/distrital) 
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2. Memorial de Projeto de Arquitetura 

 
Conceito Macro – Elaboração da Solução 
 

A Política Nacional de Atenção Básica - PNAB, aprovada pela Portaria nº 2.436, de 21 
de setembro de 2017, estabelece a revisão das diretrizes para a organização da Atenção 
Básica, dentre elas as diretrizes que definem a infraestrutura, ambiência e funcionamento da 
atenção básica no Brasil.  
 

A PNAB define que a garantia da infraestrutura adequada e com boas condições para 
o funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (UBS), com espaço, mobiliário e 
equipamentos, além de acessibilidade de pessoas com deficiência (PCD), de acordo com as 
normas vigentes é uma responsabilidade de todos os entes federados. Nesse sentido, o 
Ministério da Saúde por meio do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC – 2023 
a 2026), apresenta neste documento técnico, as diretrizes para os projetos arquitetônicos das 
Unidades Básicas de Saúde, contendo a organização física e funcional, fluxos, diagrama de 
massas, programa de necessidades de acordo com as diretrizes da organização da Atenção 
Primária de forma que garanta uma infraestrutura com fluxos adequados e organização 
espacial que possibilitem o cuidado integrado em saúde. 
 

A ambiência de uma UBS refere-se ao espaço físico (arquitetônico), entendido como 
lugar social, profissional e de relações interpessoais, que deve proporcionar uma atenção 
acolhedora e humana para as pessoas, além de um ambiente saudável para o trabalho dos 
profissionais de saúde, tendo como parâmetros de estrutura a densidade demográfica, a 
composição, atuação e os tipos de equipes, perfil da população e as ações e serviços de saúde 
a serem realizados. (BRASIL, 2017) 
 

Para o desenvolvimento desse projeto buscou-se a construção de diretrizes e ideias 
forças que representam os atributos da Atenção Primária entre eles, destaca-se: a Atenção 
Primária estruturada como primeiro ponto de atenção e principal porta de entrada do sistema, 
constituída de equipe multidisciplinar que cobre toda a população, integrando, coordenando 
o cuidado e atendendo as necessidades de saúde das pessoas do seu território. (BRASIL, 2017) 
 

Sendo assim, o desafio é proporcionar um modelo de UBS que promova uma 
integração em todos os âmbitos, isso se refere a ideia de que o serviço de saúde, possua uma 
estrutura que se integre e se comunique com o território em que está, com espaços que 
permitem uma relação entre o exterior e o interior. Além disso, a estrutura precisa 
proporcionar uma maior integração entre as equipes multiprofissionais, e entre essas equipes 
e os usuários. 
 

Dentre as principais diretrizes que impactam diretamente na organização espacial das 
UBS que serão construídas no âmbito do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 
2023-2026) estão: 
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✔ Estrutura física integrada ao território, a partir das características socioambientais em 
que está inserida, com espaços adaptados às diferentes condições climáticas, bem 
como a utilização de espaços externos integrados; 

✔ Modelo centrado na necessidade de saúde das pessoas, na melhoria das condições de 
vida da comunidade e indutor do processo de trabalho das equipes; 

✔ Comunicação e educação popular em saúde; 

✔ Produção do cuidado que favoreça o engajamento, o compartilhamento de decisões a 
atuação interprofissional, interdisciplinar, intersetorial e integrada das diferentes 
equipes e serviços no território;  

✔ Espaços físicos e ambientes adequados para a formação de estudantes e trabalhadores 
de saúde de nível médio e superior, para a formação em serviço e para a educação 
permanente na UBS; 

✔ Segurança do paciente, monitoramento, avaliação e controle de estruturas, processos 
e resultados assistenciais, para garantir a qualidade no cuidado; 

✔ Estímulo ao uso oportuno e adequado de soluções e inovações de saúde digital; 

✔ Desenvolvimento de ações de assistência farmacêutica e de uso racional de 
medicamentos. 

 
Atos Normativos  
 

A solução técnica proposta, baseada no projeto arquitetônico fornecido, está em 
conformidade com as normas aplicáveis ao tema. O foco principal está na norma sanitária 
vigente no país, especificamente na RESOLUÇÃO - RDC Nº 50, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2002, 
que estabelece o Regulamento Técnico para o planejamento, programação, elaboração e 
avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. 

A seguir, estão listados os atos normativos mais relevantes que serviram como base 
para a elaboração do projeto: 
a) Portaria de Consolidação no 2, de 28 de setembro de 2017. Consolida as normas sobre a 

Política Nacional de Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2017. 
b) Portaria de Consolidação no 6, de 6 de outubro de 2017. Consolida as normas sobre o 

financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde 
do Sistema Único de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2017. 

c) RDC Nº 51/2011 ANVISA - Dispõe sobre os requisitos mínimos para a análise, avaliação e 
aprovação dos projetos físicos de estabelecimentos de saúde no Sistema Nacional de 
Vigilância Sanitária (SNVS) e dá outras providências. 

d) RDC 63/2011 ANVISA - Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de 
Saúde. 
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e) RDC nº 222/2018 ANVISA - Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos 
de Serviços de Saúde. 

f) RDC nº 36/2013 ANVISA - Institui ações para a segurança do paciente em serviços de 
saúde. 

g) RDC nº 15/2012 ANVISA – Requisitos de boas práticas para o processamento de produtos 
para saúde. 

h) RDC nº 197/2017 ANVISA - Requisitos mínimos para o funcionamento dos serviços de 
vacinação humana. 

i) ABNT NBR 9050/2020 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 
urbanos. 

j) ABNT NBR 12.188/2016 – Sistemas centralizados de suprimentos de gases medicinais, de 
gases para dispositivos médicos e de vácuo para uso em estabelecimentos de saúde. 

k) ABNT NBR 7256/2016 – Tratamento de ar em Estabelecimento Assistencial de Saúde (EAS) 
– Requisitos para projetos e execução das instalações. 

l) Além das normas estabelecidas pelos catálogos técnicos da ABNT e correlatos, a 
contratada deverá consultar e aplicar, quando pertinente, as normas indicadas na 
Biblioteca de Temas de Serviços de Saúde disponível em Biblioteca de temas de serviços 
de a)      saúde (Biblioteca de temas de serviços de saúde (www.gov.br)). 

 
Caracterização e premissas projetuais da UBS Porte I 

O projeto de referência da Unidade Básica de Saúde (UBS) Porte I teve como 
parâmetro para implantação um terreno mínimo recomendado de 35 m x 40 m, resultando 
em uma área total de terreno sugerida de 1.400,00 m² e uma área construída aproximada de 
389,78 m² de área construída útil e 481,00 m² de área de cobertura, implementada em 
pavimento térreo. 

A escolha do método construtivo para o projeto de referência da UBS Porte I, que 
embasou o detalhamento do projeto arquitetônico e dos demais projetos complementares de 
engenharia, foi a construção convencional. Esse método foi escolhido devido ao seu histórico 
de ampla utilização em todas as regiões do país, o que amplia a oferta de mão de obra que 
atende aos critérios quali-quantitativos necessários para a operacionalidade profissional 
desde a análise preparatória, perpassando pela implantação das unidades, chegando a própria 
manutenção pós entrada em funcionamento. O método consiste em superestrutura e 
fundações elaboradas em concreto armado, com fechamento externo em blocos cerâmicos. 
Internamente, os fechamentos verticais foram escolhidos com o uso de drywall. 

Em consonância com os compromissos firmados pelo governo federal junto à ONU, 
que integram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) articulados pela Agenda 
2030, este projeto promove a utilização de estratégias para a construção de edificações 
sustentáveis, visando garantir sua resiliência e adaptabilidade diante das mudanças climáticas. 
Além disso, a integração e o arranjo das áreas favorecem a iluminação e ventilação natural. 
Assim, o projeto foi desenvolvido com sistemas construtivos capazes de contribuir para a 
preservação e conservação do meio ambiente, reduzindo o uso e o esgotamento dos recursos 
naturais, a produção de resíduos e o consumo de energia. 
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Seguem as principais premissas adotadas no projeto: 

VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO NATURAL 

Todos os ambientes com permanência prolongada possuem iluminação e ventilação 
natural para reduzir a climatização e iluminação artificial.  

Foram previstos elementos vazados (tipo cobogós) nas fachadas, com o objetivo de 
minimizar a incidência solar direta, contribuindo assim para o conforto ambiental. No entanto, 
orienta-se a realização do estudo das condicionantes de cada terreno para implantação do 
edifício, de acordo com a melhor orientação solar e ventos predominantes de cada região. 

ESTRATÉGIAS DE USO E REUSO RACIONAL DA ÁGUA 

Na UBS Porte I foram implementadas técnicas de reuso da água descartada através da 
captação dos drenos de ar condicionado e água da chuva para utilização nas torneiras do 
jardim e limpeza. Além disso, foram selecionados acessórios com temporizadores como 
torneiras de pressão e com sensor, com o intuito de reduzir o desperdício de água. 

ENERGIA RENOVÁVEL 

A recomendação de utilização de placas fotovoltaicas para a captação e geração de 
energia solar, cujo projeto deverá ser desenvolvido por técnicos habilitados e de acordo com 
a zona bioclimática e condições de insolação de cada localidade. Assim como do consumo de 
energia e das especificidades de cada concessionário local.  

SISTEMA CONSTRUTIVO 

A utilização de um sistema construtivo enxuto (Lean Construction) para as vedações 
o que reduz significativamente a geração de resíduos de obra, otimizando o tempo e 
agregando valor a esta edificação. Assim como a recomendação de uso de materiais 
certificados com baixa emissão de carbono ou Zero Carbono, minimizando o efeito estufa.  

 

Atribuições dos proponentes para o Projeto de Referência 

A proposta projetual traz para os gestores um cardápio com solução que contempla 
além do projeto arquitetônico, os projetos complementares de fundação e infraestrutura, 
elétrica, hidrossanitário/esgoto, sistema de gases medicinais e sistema de ar condicionado. 

Por ser um projeto de referência, ficará a cargo do proponente (estados e municípios) 
a decisão em utilizar todo o cardápio de projetos na íntegra, ou utilizar de maneira parcial tais 
soluções, devido às possíveis alterações que envolvem a adequação no terreno escolhido, 
bem como adaptações as normas complementares em nível local e normas de 
concessionárias.  

No caso de utilização total do projeto, para o projeto de fundação e infraestrutura, o 
gestor municipal/estadual/Distrital deverá elaborar o devido estudo do solo com 
empresa/profissional habilitado(s) para tal, assim confirmar a possibilidade de utilização do 
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projeto disponibilizado em relação ao terreno escolhido, ratificando através de ART/RRT de 
profissional habilitado pelo CONFEA ou CAU. 

No caso de utilização parcial das soluções ofertadas pelo Ministério da Saúde, o projeto 
de implantação será de responsabilidade do Ente onde a UBS será implantada e deverá conter 
todas as informações necessárias para que a edificação funcione de maneira completa, assim 
deve apresentar os projetos, memoriais e detalhamentos conforme devidas adaptações.  

Caberá ao Convenente implantar o projeto de referência ao terreno escolhido para a 
construção, complementando o caderno de encargos e projetos com as informações 
necessárias e suficientes ao processo licitatório do empreendimento e para as devidas 
aprovações. Assim, deve realizar a sondagem do solo, estudo topográfico realizando as 
atividades de movimentações de terra necessárias (terraplenagem), compactação de terreno, 
dentre outros. Elaborando o projeto de implantação, deve-se atentar para acessibilidade, 
soluções para estacionamentos e vias externas, iluminação externa, de acesso ao lote, entre 
outros, atendendo os códigos e normas municipais. No entanto, ressalta-se que em sendo as 
normativas locais (municipais e ou estaduais) menos restritivas que as federais, recomenda-
se sempre adotar a mais restritiva, conforme cita a RDC nº 50/2002 ANVISA. 

No caso de solução adaptada, o ente deverá elaborar os seguintes artefatos: 

✔ Estudo do solo (para projetos que seguem na íntegra o projeto de referência e para os 

projetos adaptados); 

✔ Projeto executivo de fundação, em função do estudo realizado do SPT; 

 ✔ Projeto executivo de entrada de água potável, saída de esgotos, saídas de águas pluviais, 

com aprovação na concessionária local;  

✔ Projeto executivo de entrada de energia, com aprovação na concessionária local;  

✔ Projeto executivo de terraplenagem caso necessite;  

✔ Projeto de urbanização – calçadas de acesso, estacionamento, muros de divisa e iluminação 

externa conforme códigos de trânsito, obras e edificações de cada localidade; 

 ✔ Projeto de geração de energia fotovoltaica de acordo com a zona bioclimática, orientação 

em relação ao norte magnético e incidência solar de cada localidade;  

✔ Projeto de acessibilidade conforme normas de cada município e ou estado; 

 
3. Organização físico-funcional  

 
Atribuições e Atividades executadas pela UBS Porte I 
 

52



 
 
 
 

  

            Segue a atribuição e a lista de atividades conforme a PARTE II da norma RDC nº 50/2002 

ANVISA, que orienta a montagem do estabelecimento desejado. Este documento reúne as 

atividades-fim, juntamente com as atividades de apoio necessárias para o pleno 

desenvolvimento das primeiras, incluindo suporte logístico, técnico e administrativo. Essas 

atividades possibilitam que a UBS Porte I funcione como uma unidade de saúde extra-

hospitalar, operando de forma autossuficiente. 

 Atribuições (RDC nº 50/2002 ANVISA): 

 Prestação de atendimento eletivo de promoção e assistência à saúde em regime 

ambulatorial: atenção à saúde incluindo atividades de promoção, prevenção, vigilância à 

saúde da comunidade e atendimento a pacientes externos de forma programada e 

continuada. 

 Atividades (RDC nº 50/2002 ANVISA): 

 1.1-Realizar ações individuais ou coletivas de prevenção à saúde, tais como: imunizações, 

primeiro atendimento, controle de doenças, visita domiciliar, coleta de material para exame, 

etc.;  

1.2-Realizar vigilância epidemiológica através de coleta e análise sistemática de dados, 
investigação epidemiológica, informação sobre doenças, etc.;  
1.3-Promover ações de educação para a saúde, através de palestras, demonstrações e 
treinamento "in loco", campanha, etc.;  
1.4-Orientar as ações em saneamento básico através da instalação e manutenção de 
melhorias sanitárias domiciliares relacionadas com água, esgoto e resíduos sólidos; 
1.5-Realizar vigilância nutricional através das atividades continuadas e rotineiras de 
observação, coleta e análise de dados e disseminação da informação referente ao estado 
nutricional, desde a ingestão de alimentos à sua utilização biológica;  
1.6-Recepcionar, registrar e fazer marcação de consultas;  
1.7-Proceder à consulta médica, odontológica, psicológica, de assistência social, de nutrição, 
de farmácia, de fisioterapia, de terapia ocupacional, de fonoaudiologia e de enfermagem; 1.8-
Realizar procedimentos médicos e odontológicos de pequeno porte, sob anestesia local 
(punções, biópsia, etc).  
 
Atividades da UBS na Rede de Atenção à Saúde 
 

A UBS é o estabelecimento que  presta serviços na Atenção Primária à Saúde, sendo a 
principal porta de entrada no sistema de saúde e o contato preferencial dos cidadãos com o 
SUS. A APS atua como o centro de comunicação de toda a Rede de Atenção do SUS, devendo 
se orientar pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, da continuidade do cuidado, 
da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização e da equidade. Isso 
significa dizer que a APS funciona como um filtro capaz de organizar o fluxo dos serviços nas 
redes de saúde, dos mais simples aos mais complexos e, desta forma, contribui com uma 
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atenção integral que impacte positivamente na situação de saúde das coletividades, 
reduzindo as desigualdades. 

Conforme o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), que apresenta a 

única normativa que tipifica os estabelecimentos de saúde no país com base em suas 

atividades principais e secundárias, uma Unidade Básica de Saúde (UBS) é classificada, 

segundo a Portaria de Consolidação GM MS nº 1/2017 (Origem: PT GM MS nº 2022/2017), 

como um tipo de estabelecimento de saúde cuja atividade principal é a assistência à saúde. 

Isso a caracteriza como um Estabelecimento Assistencial de Saúde (EAS) voltado para a 

Atenção Básica. Ao mesmo tempo, a UBS possui como atividade não permissiva a internação, 

o que a enquadra no atendimento ambulatorial de baixa complexidade. 

A atualização da PNAB estabelece que todo "estabelecimento de saúde" que presta 

ações e serviços de Atenção Básica no âmbito do SUS será denominado Unidade Básica de 

Saúde (UBS). Dessa forma, a UBS é a única tipologia de estabelecimento voltada para as 

atividades de saúde no nível primário no país. 

Entre as atribuições da Atenção Primária que podem ser desenvolvidas em uma UBS, 

destacam-se: 

- Cobertura da população adscrita, conforme os parâmetros definidos para as Equipes 

de Atenção Básica (eAB) e de Saúde da Família (eSF), podendo haver outros arranjos 

de adscrição conforme as vulnerabilidades, riscos e a dinâmica comunitária. 

- Realização de ações de atenção à saúde conforme as necessidades da população local, 

com foco na prevenção e promoção da saúde, seguindo protocolos, diretrizes clínicas 

e terapêuticas, e na oferta nacional de ações e serviços essenciais e ampliados da 

Atenção Básica. 

- Atuação como espaço de atenção integral à saúde da população adscrita, por meio de 

ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, prevenção de doenças e 

agravos, e garantia do atendimento da demanda espontânea, ações programáticas, 

coletivas e de vigilância em saúde, incorporando diversas racionalidades, incluindo 

Práticas Integrativas e ações intersetoriais. 

- Espaço para a realização de ações de educação em saúde para a população adscrita, 

conforme planejamento focado nas necessidades desse público. 

- Espaço para a disseminação da educação permanente para as equipes 

multiprofissionais. 

- Apoio à atenção farmacêutica, garantindo a dispensação de medicamentos e a 

continuidade do cuidado. 

- Implementação de estratégias de Saúde Digital, como a telessaúde. 

- Promoção da integralidade do atendimento, atuando como ponto de 

contrarreferenciamento para a atenção especializada. 
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A infraestrutura de uma UBS deve ser dimensionada conforme o quantitativo da 

população adscrita e suas especificidades, bem como de acordo com os processos de trabalho 

das equipes e as necessidades de atenção à saúde dos usuários. Portanto, os parâmetros de 

estrutura devem considerar a densidade demográfica, a composição, a atuação e os tipos de 

equipes, o perfil da população e as ações e serviços de saúde a serem realizados. 

Recomenda-se que as UBS funcionem com uma carga horária mínima de 40 horas 

semanais, em pelo menos cinco dias da semana e durante os 12 meses do ano, garantindo 

acesso facilitado à população. Atualmente, o Ministério da Saúde incentiva a extensão do 

horário de funcionamento das UBS, permitindo a pactuação de horários alternativos através 

das instâncias de participação social, desde que atendam às necessidades da população. 

A força de trabalho das UBS é composta por Equipes de Saúde da Família (eSF) e Equipes 

de Atenção Básica e Atenção Primária (eAB e aAP), podendo incluir também Equipes de Saúde 

Bucal (eSB) e equipes Multiprofissionais (eMulti), com dimensionamento definido em 

parâmetros estabelecidos por normas específicas. 

 
NÚCLEOS TEMÁTICOS (CONCEITOS E ATIVIDADES) 

 
A estrutura metodológica e organizacional foi desenvolvida por meio da criação de 

núcleos temáticos que agrupam os ambientes em eixos, organizando as atividades 
assistenciais e de apoio em conformidade com a atualização da Política Nacional de Atenção 
Básica (PNAB) no Brasil. Essa abordagem fortalece a integralidade do cuidado, a gestão clínica 
compartilhada, humanizada e multiprofissional, além de promover o acolhimento, a 
acessibilidade e o bem-estar dos usuários, que são recebidos em um espaço com ambiência 
inclusiva e de fácil compreensão. 

 
A seguir, descrevem-se os núcleos de cuidado, suas localizações e inter-relações. 
 

a) Núcleo de Acesso e Acolhimento  
 

Trata-se da composição de espaços de acolhimento dos usuários e 
acompanhantes, de recepção, agendamentos e espera na grande área do acesso 
principal da UBS. 

Espaço amplo com conforto térmico e acústico, devendo ser adaptado para as 
pessoas com deficiência e em conformidade com as normativas vigentes. O layout da 
espera contempla 17 (dezessete) lugares, com espaço para cadeira de rodas e assento 
adaptado para PCD. 

Com área de recepção acolhedora que facilita a comunicação e controle, 
contendo: local para arquivos e registros; espaço para identificação dos serviços 
existentes, escala dos profissionais, horários de funcionamento e sinalização de fluxos. 

A sala de acolhimento é um ambiente destinado a referida atividade por 
profissional habilitado à escuta qualificada à demanda espontânea, estabelecendo 
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vínculo com o usuário, avaliando a adesão à continuidade ao tratamento proposto. A 
inserção do referido ambiente traz para a unidade premissas da Política Nacional de 
Humanização (PNH), como a escuta qualificada. 

A sala de amamentação, conforme iniciativa anunciada pela Ministra da Saúde, 
Nísia Trindade, durante o evento de lançamento da campanha nacional de incentivo à 
amamentação, em 31/07/2023, que previu que salas de amamentação, a partir de 
então, façam parte dos projetos de construção de Unidades Básicas de Saúde, como 
medida de reforço ao aleitamento materno. 

Conta também com sala de vacina que tem a função de atuar na rotina, bem 
como em campanhas específicas de vacinação pública. O núcleo ainda conta com 
sanitários adequados à pessoa com deficiência (PCD) feminino e masculino, e sanitário 
infantil com fraldário. 

 
b) Núcleo de Medicação, Procedimentos, Exames e Assistência farmacêutica  

 

Esse núcleo é composto por sala específica para tratamento de feridas, pé 

diabético e lesões cutâneas em geral, além de orientação e cuidado com o curativo em 

domicílio. 

O núcleo contém sala para realização de medicação e reidratação (oral e\ou 

venosa), coleta de exames com sanitário PCD e sala de medicamentos e 

procedimentos anexada, para respeitar a privacidade dos usuários na realização de 

procedimentos, como troca de sonda vesical de demora e administração intramuscular 

glúteo, assim contando com maca e sendo previsto inclusive saída exclusiva e facilitada 

para macas de transporte. 

A farmácia, por sua vez, integrante deste núcleo realiza atividades de 

distribuição interna (“retroalimentando” com medicamentos nos ambientes de 

atividades-fim), e também realizando a atividade de dispensação de medicamentos 

para pacientes. O layout possui espaço de armazenamento de medicamentos e 

materiais conforme legislações específicas, no caso a RDC nº 197/2017 ANVISA, além 

de realizar a atividade de orientação farmacêutica aos usuários da UBS.  

 

c) Núcleo de Cuidado Integral  

 

No núcleo estão previstos espaços para consulta multiprofissional, escuta 

qualificada e apoio integral à saúde mental das pessoas com doenças transmissíveis 

(DSTs, HIV) e para pessoas que sofreram algum tipo de violência e necessitam de 

assistência.  

Conta com demais consultórios, como: diferenciado (ginecológico) e acessível 

com sanitário anexo, indiferenciado e odontológico, este realizando atividades 

assistenciais de prevenção e manutenção odontológicas. 

Também com Consultório eMulti/Sala Lilás, conforme a Lei nº 14.847/2024, 

que estabelece a criação de salas exclusivas de atendimento para mulheres vítimas de 
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violência no Sistema Único de Saúde (SUS). As "Salas Lilás" visam garantir acolhimento 

adequado, privacidade e proteção à integridade física das vítimas. 

 

d) Núcleo Administrativo e de Trabalho em Equipe 

 

Aqui estão adensadas as áreas de gestão da UBS, gestão do cuidado, educação 

permanente e ensino, assim como as áreas para apoio à à Saúde Digital que 

contemplam estratégias como a telessaúde, além de áreas externas de descompressão 

da equipe. Os ambientes de apoio logístico para a equipe multiprofissional 

contemplando a copa e banheiros foram inseridos no núcleo, que ainda conta com sala 

de integração das equipes (sala de reunião), sala de gestão administrativa e 

almoxarifado. 

É importante ressaltar que embora se tenha um núcleo específico que prevê o 

apoio à Saúde Digital e Telessaúde, estas estarão presentes em outros espaços da UBS, 

como nas salas de consultas e exames, propiciando assim a integração dos serviços em 

rede para teleconsulta, teleinterconsulta, teleconsultoria, telediagnóstico e outros 

serviços de telessaúde. 

 

e) Núcleo de Práticas Coletivas  

No núcleo estão previstos espaços que apoiam as ações coletivas e populares 

realizadas pelas equipes e\ou comunidade, atividades em consonância à atualização 

da PNAB, que prevê e orienta maior interação do serviço com a efetiva participação 

social da comunidade, fortalecendo, principalmente, as ações de promoção da saúde 

e o eixo de educação popular em saúde. O núcleo conta com espaço específico onde 

as atividades podem se estender ao ar livre e à horta, além do ambiente Educação em 

Saúde Bucal (Escovário). 

f) Núcleo de Serviços  
 

É previsto nesse núcleo todas as estruturas de apoio para o funcionamento 
autoportante e independente da UBS, DML (Depósito de Materiais de Limpeza) e 
abrigos de resíduos. Também conta com setor de apoio técnico, no caso a CME (Central 
de Materiais Esterilizados) que está dimensionada para realizar a esterilização de 
materiais e equipamentos de maneira interfuncional à unidade, assim dimensionada 
para atender a unidade de uma UBS Porte I, com atividades de recebimento, 
descontaminação, esterilização, controle através de guarda para posterior distribuição 
de equipamentos e materiais esterilizados, conforme cita a RDC Nº 15 de 2012. 

Conta também, com o ambiente de paramentação, com vistas a contribuir com 
as boas práticas no processo de trabalho no sentido de proporcionar barreira física 
para mitigar o risco de contaminação cruzada no acesso ao ambiente controlado da 
CME. O Núcleo de Serviços dispõe de Sala de Preparo e Esterilização (limpa) e Guarda 
e Distribuição de Material Esterilizado. 
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DIAGRAMA DE MASSAS 

A construção do diagrama de massas foi baseada nas diretrizes para a organização 
física e funcional de cada núcleo e em suas relações de interdependência. Foram identificadas 
as relações de proximidade mais adequadas, que direcionaram o arranjo espacial apresentado 
no diagrama. 

 
Além da organização física e funcional, outra premissa fundamental para a concepção 

do diagrama de massas foi o atendimento às estratégias passivas de conforto ambiental, 
essenciais para garantir a sustentabilidade ambiental e o cumprimento dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS). Nesse sentido, os núcleos de cuidado devem ser 
dispostos de forma a favorecer a iluminação e a ventilação naturais em todos os ambientes, 
com destaque para a comunicação e integração com as áreas de práticas e atividades externas 
ao ar livre do Núcleo de Práticas Coletivas. 
 

 
Figura 1: Diagrama de Massas 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 

 

Solução de Setorização, fluxos e acessos da UBS Porte I 

Após a apresentação da estrutura metodológica, que inclui a instituição de núcleos 

temáticos e o desenvolvimento do diagrama de massas para estabelecer as relações 

funcionais entre setores e ambientes, com atividades-fim e atividades de apoio, respeitando 
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as premissas da atualização da PNAB para uma UBS, o item a seguir detalha a solução final da 

UBS Porte I em relação à setorização, fluxos e acessos. 

O zoneamento proposto localiza, no quadrante da entrada principal com acesso da 

unidade ligado diretamente a área externa de embarque/desembarque de veículos, os 

ambientes de apoio logístico e conforto para o paciente, com controle eficiente, uma vez que 

este é o ponto de primeiro contato dos usuários. 

Essa área inclui os ambientes do Núcleo de Acesso e Acolhimento, facilitando o 

direcionamento e controle dos usuários. Um dos ambientes destinados às práticas coletivas, 

foi alocado adjacente ao núcleo de acolhimento, por tratar de ações comunitárias, este local 

facilita o acesso da população, evitando a quebra do controle durante as campanhas. O 

ambiente de práticas coletivas possui acessos próprios e independentes da entrada principal 

da unidade, inclusive devido às práticas coletivas também ocorrerem na parte externa. 

Importante destacar que o acesso ao ambiente de práticas coletivas também servirá como 

acesso independente para a sala de vacinação durante campanhas, evitando o cruzamento de 

fluxos com pacientes na espera principal, a fim de mitigar riscos de contaminação cruzada 

entre os pacientes. 

O Núcleo de Procedimentos, Exames e Assistência Farmacêutica está posicionado em 

um local intermediário na UBS Porte I para facilitar a conexão com a CME, uma vez que os 

ambientes desse núcleo são potenciais geradores de demanda para a esterilização. A farmácia 

está localizada próxima ao acolhimento para facilitar a dispensação de medicamentos à 

população, com circulação e acesso independentes pela fachada lateral direita para evitar o 

cruzamento de fluxos intra-funcional de pacientes na unidade. 

Ambientes que requerem maior privacidade são alocados internamente no Núcleo de 

Cuidado Integral. Este núcleo conta os consultórios e por tratar de temas sensíveis a alocação 

desse núcleo se deu de maneira a garantir mais restrição e privacidade no acesso, garantindo 

a premissa da Política Nacional de Humanização (PNH) no que diz respeito à escuta 

qualificada. 

Na parte posterior da unidade, estão localizados o Núcleo Administrativo e de Trabalho 

em Equipe, juntamente com o Núcleo de Serviços, justamente por tratar de área restrita às 

equipes, então com circulação exclusiva para os profissionais. Assim, conta com acesso 

coberto de serviço, exclusivo para as equipes multiprofissionais, além de prestadores de 

serviço, servindo também para a chegada de insumos e retirada de resíduos. A UBS Porte I 

conta também com uma sala de administração situada na parte posterior da unidade, próxima 

ao acesso principal, para atendimento ao público. O Núcleo de Serviços contempla o setor de 

CME, que possui fluxo unidirecional, com a entrada de materiais e/ou equipamentos 

acessando a área suja da Sala de Recepção e Limpeza para a descontaminação, passando por 

by pass para a área limpa de Sala de Preparo e Esterilização (equipes distintas das duas áreas 

mencionadas), seguindo para a Área de Guarda e Distribuição de Materiais Esterilizados, para 

daí ser dispensada internamente através de by pass. 
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Além dos acessos mencionados, a unidade conta com dois acessos adicionais que 

atuam como rotas de fuga para saídas de emergência e um acesso de ambulância que serve 

tanto para a chegada quanto para a saída de pacientes que necessitem de referência para 

unidades com maior nível de resolutividade técnico-assistencial após estabilização. O acesso 

é adequado para a passagem de macas e a área externa possui cobertura de 31,60 m² com 

altura compatível para ambulâncias. A referida área para embarque/desembarque não 

obstrui o fluxo de veículo que se dá por via lateral com faixas livres para o acesso ao 

estacionamento interno posterior, onde se encontra estacionamento interno, área de 

manobra e carga/descarga para a chegada de insumos, materiais e equipamentos para 

instalação/manutenção. 

A área externa da edificação também conta com um espaço para práticas e atividades 

externas ao ar livre, assim ocorrendo de forma integrada com o entorno proporcionando um 

ambiente lúdico para tais atividades. 

Vale ressaltar que todas as portas de acesso da unidade, seguem o preconizado 

conforme o item 4. CIRCULAÇÕES EXTERNAS E INTERNAS, da Parte III da RDC nº50/2002 

ANVISA, além de também cumprir com as exigências da ABNT NBR 9050/2020. 

Sobre a supracitada norma de acessibilidade, o projeto oferta as condições para que, 

de maneira complementar (conforme informado nos demais memoriais publicados na página 

do Ministério da Saúde e também neste relatório), os Entes municipais/estaduais/Distrital 

possam realizar o devido projeto de acessibilidade. 

Com as especificações acima mencionadas, fica claro que os fluxos da UBS Porte I 

foram projetados e hierarquizados de forma a evitar deslocamentos desnecessários dentro da 

unidade, proporcionando direcionamento e comunicação clara sobre a área onde as pessoas 

devem ser encaminhadas para o atendimento. As circulações externas e internas respeitam a 

norma ABNT NBR nº 9050. 
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   ARRANJOS E FLUXOS DE ACESSOS: 

 

 
Figura 2: Arranjo espacial dos núcleos e seus fluxos 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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PROGRAMA DE NECESSIDADES 

 
Os ambientes da Unidade Básica de Saúde foram dimensionados levando em 

consideração a equipe, equipamentos e mobiliários necessários para a realização dos serviços 
ofertados e possui todos os ambientes com dimensionamento adequado para suas atividades, 
garantindo o processo de trabalho, assim em consonância com as normativas e legislações 
exigidas para as ações desenvolvidas nestes ambientes. 
 
 

PROGRAMA DE NECESSIDADES PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 

Ambientes  Área Mínima  
Dimensão 
Mínima  

Porte 1 - 
1 ESF 

      
Área 
(m²) 

Qua
nt. 

Área 
total m² 

Núcleo de Acesso e Acolhimento 
  

Recepção 5,50 m² / pessoa   2,00 5,5 11,35 

Espera 2,00 m² / pessoa   2,00 16 33,04 

Sala de atendimento 
individualizado/acolhimento 9,00m² 2,5m  9,00 1 9,50 

Sanitário PCD Feminino 3,20m² 1,70m  3,20 1 3,40 

Sanitário PCD Masculino 3,20m² 1,70m  3,20 1 3,40 

Sanitário Infantil / Fraldário 3,00m² 1,50m  3,00 1 3,00 

Sala de vacinação  10,00m² 2,50m  9,00 1 10,00 

Sala de amamentação 6,00m² 2,2m  6,00 1 6,12 

Núcleo de Práticas Coletivas 
  

Sala para Práticas Coletivas 2,00m² por pessoa   2,00 12 24,83 

Educação em Saúde Bucal 
 (Escovário) 6,00 m²   1,00 6 6,89 

Núcleo de Procedimentos, Exames e Assistência Farmacêutica  
  

Farmácia - Armazenamento 11,00m²   11,01 1 11,01 

Farmácia  - Dispensação interna 2,80m²  1,60 1 2,80 

Farmácia  - Dispensação externa 5,25m²  1,50 1 5,25 
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Sala de Medicação, Reidratação / 
 Coleta de exames 

12,00m² (4,00m² 
por box em salas 

coletivas) 2,50m 4,00 3 12,00 

Sala de Curativo 
9,00m² 2,50m  9,00 1 10,50 

Aplicação de Medicamentos  
13,00m²  

2,50m 13,00 1 9,90 

Sanitário PCD  
3,20m² 1,70m  3,20m² 1 3,40 

Núcleo de Cuidado Integral 
  

Consultório diferenciado (Ginecologia) 
Acessível 11m² 2,50m  9,00 1 11,20 

Sanitário PCD  3,20m² 1,70m  3,20 1 3,40 

Consultório Indiferenciado  9,00m² 2,50m  9,00 1 9,24 

Consultório Odontológico  9,00m² 2,50m  9,00 1 9,67 

Consultório eMulti (Sala Lilás) 9,00m² 2,50m  9,00 1 9,38 

Núcleo de Serviços 
  

Depósito de Material de Limpeza - DML 3,00m² 1,00m  3,00 1 3,14 

Almoxarifado 3,00m² 1,50m  3,40 1 4,40 

Sala de recepção e limpeza (suja) 6,00m² 1,50m  6,90 1 6,90 

Sala de Preparo e Esterilização (limpa) 6,00m² 1,50m  6,1 1 6,10 

Paramentação 2,00m² 1,20m  2,22 1 2,22 

Guarda de materiais esterilizados  3,00m² 1,20m  3,00 1 3,16 

Área para Compressor 2,00m² 1,00m 2,00 1 1,01 

Área para Bomba 2,00m² 1,00m 2,00 1 1,01 

Resíduos contaminados (Grupo A e E) 2,00m² 1,50m  2,00 1 3,01 

Resíduos Comum 2,00m² 1,50m  2,00 1 3,77 

Núcleo Administrativo e de Trabalho em Equipe 
  

Sala Integração das Equipes  16,00m²   16,00 1 16,11 

Sala de Gestão Administrativa 6,00m²   6,00 1 7,93 

63



 
 
 
 

  

Copa 7,00m² 1,50m  7,70 1 7,69 

Banheiro Masculino Funcionários 3,60m²   3,60 1 3,60 

Banheiro Feminino Funcionários 3,60m²   4,40 1 4,40 

Embarque e desembarque coberto  21,00m²   31,60 1 31,60 

 Área útil interna         269,32 

Área de Paredes e circulação 60% 1,6     430,912 

Áreas Externas não computáveis como área construída 

Área externa para práticas integrativas, 
intersetoriais e populares 20,00m²   20,00 1 20,00 

Área externa para horta 20,00m²   20,00 1 20,00 

Área externa para descompressão da 
equipe 20,00m²   20,00 1 20,00 

Pátio interno de manobra 100,00m²   100,00 1 100,00 

 
 

Descrição de atividades fim e meio (apoio) por ambientes 

 

Nesta seção, o relatório traz uma descrição analítica de atividades por ambientes, após 

a citação das atividades de maneira ampla contemplando a intersecção de atividades fins e 

meio e entre ambientes de mesmo setor, bem como de setores distintos.  

 
AMBIENTE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

  

NÚCLEO DE ACESSO E ACOLHIMENTO 

Espera Ambiente destinado à espera dos usuários 
da Unidade Básica de Saúde e 
acompanhantes, enquanto aguardam o 
atendimento.  

Recepção Incluída na recepção área para arquivo de 
documentos. Recepciona e atende de forma 
humanizada usuários e acompanhantes nos 
serviços de saúde, registra e organiza 
informações a serem prestadas. Agenda 
consultas, exames e faz a admissão em 
programas (Saúde da Mulher, Criança, 
Pessoas com hipertensão e outros).  
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Sala de atendimento 
individualizado/Acolhimento 

Ambiente destinado ao acolhimento por 
profissional habilitado à escuta qualificada à 
demanda espontânea, estabelecendo 
vínculo com o usuário, avaliar a adesão e 
continuidade ao tratamento proposto e, 
sobretudo quando eles procuram a unidade 
de saúde fora das consultas ou atividades 
previamente agendadas. Será também 
realizada a avaliação antropométrica (peso e 
altura), bem como a solicitação e avaliação 
de exames. 

Sala de vacinação Ambiente destinado à realização de vacinas 
e armazenamento dos imunobiológicos.  

Sala de amamentação Ambiente destinado ao apoio de mães 
trabalhadoras que desejam retirar e 
armazenar o leite materno.    

Sanitário PCD feminino Ambiente destinado à higienização pessoal 
e conforto do público feminino, adequado à 
pessoa com deficiência. 

Sanitário PCD masculino Ambiente destinado à higienização pessoal 
e conforto do público masculino, adequado 
à pessoa com deficiência. 

Sanitário infantil e fraldário  Ambiente destinado à higienização pessoal, 
conforto e troca de crianças e uso exclusivo 
de crianças menores de 10 anos. 

NÚCLEO DE MEDICAMENTOS, PROCEDIMENTOS, EXAMES E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

Sala de medicação, reidratação e coleta de 
exames 

Área para coleta de exames laboratoriais, 
medicação e reidratação. 

Sala de Curativo Ambiente destinado à higienização e 
curativo dos pacientes em tratamento de 
feridas, pé diabético e lesões cutâneas 
diversas. 

Aplicação de Medicamentos  Ambiente anexo destinado a respeitar a 
privacidade dos usuários na realização de 
procedimentos como troca de sonda vesical 
de demora e administração intramuscular 
glúteo. 

Farmácia - Armazenamento e estocagem Ambiente destinado à guarda/estocagem e 
controle.  

Farmácia - Dispensação externa Ambiente destinado à realização de consulta 
e orientação farmacêutica e dispensação de 
medicamentos para os usuários. 
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Área de distribuição/dispensação  interna 
da farmácia 

Área destinada ao controle para a atividade 
de distribuição/dispensação para os 
ambientes de atividades fins da unidade. 

Sanitário PCD Ambiente destinado à higienização pessoal 
e conforto do público masculino, adequado 
à pessoa com deficiência. 

NÚCLEO DE PRÁTICAS COLETIVAS 

 

Sala para práticas coletivas Ambiente destinado aos atendimentos e 

atividades coletivas promovidos pela equipe 

e\ou comunidade, como: realização de 

grupos de cuidados, práticas integrativas e 

complementares, práticas populares em 

saúde, ações intersetoriais, atividades de 

práticas corporais e auditório para reuniões. 

As atividades podem se estender à área 

externa (acesso externo) e à horta. 

Sala de educação em saúde bucal 

(escovário) 

Ambiente destinado aos atendimentos e 
atividades coletivas promovidos pela equipe 
de Saúde Bucal, com ações educativas de 
prevenção à saúde bucal são fundamentais 
para evitar as doenças odontológicas mais 
frequentes, como a cárie, a doença 
periodontal e o câncer de boca. 

NÚCLEO DE CUIDADO INTEGRAL 

Consultório Odontológico Ambiente destinado ao atendimento pela 
Equipe de Saúde Bucal, destinado ao 
atendimento clínico dos pacientes 
exclusivamente a consultas e 
procedimentos odontológicos do tipo: 
Dentística restauradora (utilizando apenas 
resinas). Quando necessário será realizado o 
encaminhamento para realização de exames 
específicos e à especialista na área, dentre 
outros. 

Consultório eMulti (Sala Lilás) Ambiente (consultório) destinado ao 
atendimento por equipe multiprofissional e 
ao acolhimento de mulheres vítimas de 
violência no SUS, espaço que visa garantir 
acolhimento adequado, privacidade e 
proteção à integridade física das vítimas, 
conforme a Lei nº 14.847/2024. 

Consultório Diferenciado (Ginecologia) 

Acessível  

Ambiente destinado à consulta e exames 
ginecológicos, com sanitário anexo. 
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Sanitário PCD Ambiente destinado à higienização pessoal 
e conforto do público masculino, adequado 
à pessoa com deficiência. 

Consultório indiferenciado  Ambiente destinado à realização de 
consultas e exames clínicos, sem a 
necessidade de equipamento específico, 
destinado exclusivamente a consultas 
médicas e atendimento a gestante, podendo 
inclusive realizar as coletas de exames como 
Papanicolau, Bacterioscopia Vaginal, Uretral 
e outros.  

NÚCLEO ADMINISTRATIVO E TRABALHO EM EQUIPE 

 

Sala de gestão administrativa Ambiente destinado a apoiar as atividades 
desempenhadas pela prestação de serviços 
de apoio à gestão e execução administrativa 
UBS.   

Sala de integração das equipes Ambiente destinado às atividades e apoio 
para as diversas equipes, como: apoio para 
os agentes comunitários de saúde, reuniões 
da equipe, apoio à saúde digital e 
telessaúde, educação permanente em 
saúde, atividades de preceptoria e 
integração ensino-serviço-comunidade. 

Copa Área destinada à alimentação de 
funcionários. 

Banheiro funcionários feminino Ambiente destinado a uso exclusivo de 
funcionários femininos. 

Banheiro funcionários masculino Ambiente destinado a uso exclusivo de 
funcionários masculinos. 

Embarque de Ambulância Área coberta para o embarque e 
desembarque de ambulância para realizar o 
acesso do paciente que chega à unidade e a 
saída de pacientes que necessitam de 
referenciamento na rede. 

NÚCLEO DE SERVIÇOS  

Almoxarifado Local destinado ao armazenamento de 
materiais e medicamentos. 

Sala de Recepção e Limpeza (Suja) Área contaminada destinada ao 
recebimento e separação dos materiais 
sujos advindo dos ambientes de assistência 
(Sala de Curativos, Procedimentos de 
enfermagem, Consultório Odontológico, 
Inalação e outros). Nesse local é realizado o 
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processo de limpeza, desinfecção e 
secagem. Deve ser de acesso restrito ao 
fluxo de pessoas e os profissionais da saúde 
deverão trabalhar paramentados com gorro, 
máscara, luva de borracha cano longo, 
avental de manga longa, avental 
impermeável, óculos de proteção e sapato 
fechado. 

Paramentação Sala destinada aos procedimentos de vestir 
e usar adequadamente os equipamentos de 
proteção individual (EPIs) e outras 
vestimentas necessárias para acesso à área 
limpa. 

Sala de Recepção e Limpeza (Suja) Área limpa destinada aos processos de 
separação dos instrumentais, conferência 
da limpeza, funcionalidade e integridade dos 
artigos. Assim como empacotamento, 
selagem das embalagens e esterilização. 
Local de acesso restrito ao fluxo de pessoas 
e os profissionais deverão trabalhar 
paramentados com gorro, avental, luva de 
procedimento e sapato fechado. 

Guarda e Distribuição de Materiais 

Esterilizados 

Sala destinada à guarda de materiais 
esterilizados. 

DML Ambiente com uso exclusivo do serviço de 
higiene da Unidade Básica de Saúde está 
localizado de modo a atender 
estrategicamente a todas as unidades 
funcionais. São equipados com tanque, 
ponto de água e deverão estar abastecidos 
de soluções de limpeza, carrinho de limpeza 
e mop e também de placas indicativas de 
limpeza. 

Resíduos contaminados (Grupo A e E) Área destinada ao armazenamento 
temporário de resíduos biológicos que 
aguardam a coleta. Os resíduos biológicos 
são os materiais que tiveram contato com 
sangue ou algum tipo de fluido ou secreção 
corporal, que são fonte de contaminação. 

Resíduos Comum Área destinada ao armazenamento 
temporário de resíduos comuns que 
aguardam a coleta. Os resíduos comuns não 
apresentam risco biológico à saúde ou ao 
meio ambiente. 
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4. Especificação básica dos materiais de acabamento 

 
QUADRO DE ACABAMENTO POR AMBIENTE 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I 

AMBIENTE PISO PAREDE TETO 

Recepção/Espera 

granilite bege claro polido + 
rodapé meia cana 10cm de 
altura 
 

pintura acrílica cor base RGB 
216,211,202 + chapa 
protetora de pvc 200mm na 
cor cinza (altura final 1m). 
 

gesso acartonado com 
pintura acrílica cor 
branco neve 
 

Circulação 

granilite bege claro polido + 
rodapé meia cana 10cm de 
altura 
 

pintura acrílica cor base RGB 
216,211,202 + chapa 
protetora de pvc 200mm na 
cor cinza (altura final 1m). 
 

gesso acartonado com 
pintura acrílica cor 
branco neve 

Sanitário  PCD 
feminino 

granilite bege claro polido + 
rodapé meia cana 10cm de 
altura 
 

revestimento cerâmico 
esmaltado Branco dimensões 
60x60cm 

gesso acartonado com 
pintura acrílica cor 
branco neve 

Sanitário PCD 
masculino 

granilite bege claro polido + 
rodapé meia cana 10cm de 
altura 
 

revestimento cerâmico 
esmaltado Branco dimensões 
60x60cm 
 

gesso acartonado com 
pintura acrílica cor 
branco neve 

Sala de atendimento 
individualizado/ 
Acolhimento 

granilite bege claro polido + 
rodapé meia cana 10cm de 
altura 
 

pintura acrílica cor base RGB 
216,211,202 + chapa 
protetora de pvc 200mm na 
cor cinza (altura final 1m). 
 

gesso acartonado com 
pintura acrílica cor 
branco neve 

Sala de vacinação 

granilite bege claro polido + 
rodapé meia cana 10cm de 
altura 
 

pintura acrílica cor base RGB 
216,211,202 + chapa 
protetora de pvc 200mm na 
cor cinza (altura final 1m). 
 

gesso acartonado com 
pintura acrílica cor 
branco neve 

Sala de amamentação 

granilite bege claro e azul 
polido + rodapé meia cana 
10cm de altura 
 

pintura acrílica cor base RGB 
216,211,202 + chapa 
protetora de pvc 200mm na 
cor cinza (altura final 1m). 

gesso acartonado com 
pintura acrílica cor 
branco neve 

Circulação interna 
rodapé meia cana 10cm de 
altura 
 

pintura acrílica cor base RGB 
216,211,202 + chapa 
protetora de pvc 200mm na 
cor cinza (altura final 1m). 

gesso acartonado com 
pintura acrílica cor 
branco neve 

 

QUADRO DE ACABAMENTO POR AMBIENTE 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I 

AMBIENTE PISO PAREDE TETO 

Sala de práticas coletivas 

granilite bege claro 
polido + rodapé meia 
cana 10cm de altura 
 

pintura acrílica cor base RGB 
216,211,202 + chapa 
protetora de pvc 200mm na 
cor cinza (altura final 1m). 

gesso acartonado com 
pintura acrílica cor 
branco neve 
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Consultório eMulti (sala 
lilás) 

granilite bege claro 
polido + rodapé meia 
cana 10cm de altura 
 

pintura acrílica cor base RGB 
216,211,202 + chapa 
protetora de pvc 200mm na 
cor cinza (altura final 1m). 

gesso acartonado com 
pintura acrílica cor 
branco neve 

Consultório Diferenciado  
(Ginecologia) Acessível 

granilite azul polido + 
rodapé meia cana 10cm 
de altura 
 

pintura acrílica cor base RGB 
216,211,202 + chapa 
protetora de pvc 200mm na 
cor cinza (altura final 1m). 

gesso acartonado com 
pintura acrílica cor 
branco neve 

Consultório 
indiferenciado 

granilite azul polido + 
rodapé meia cana 10cm 
de altura 
 

pintura acrílica cor base RGB 
216,211,202 + chapa 
protetora de pvc 200mm na 
cor cinza (altura final 1m). 

gesso acartonado com 
pintura acrílica cor 
branco neve 

Sala de curativos 

Passeio em granilite bege 
claro sem polimento + 
grama esmeralda em 
placas 

pintura acrílica cor base RGB 
216,211,202 + chapa 
protetora de pvc 200mm na 
cor cinza (altura final 1m). 

gesso acartonado com 
pintura acrílica cor 
branco neve 

Sala de medicação, 
reidratação e coleta de 
exames 

granilite azul polido + 
rodapé meia cana 10cm 
de altura 
 

pintura acrílica cor base RGB 
216,211,202 + chapa 
protetora de pvc 200mm na 
cor cinza (altura final 1m). 

gesso acartonado com 
pintura acrílica cor 
branco neve 

Aplicação de 
medicamentos 

granilite azul polido + 
rodapé meia cana 10cm 
de altura 
 

pintura acrílica cor base RGB 
216,211,202 + chapa 
protetora de pvc 200mm na 
cor cinza (altura final 1m). 

gesso acartonado com 
pintura acrílica cor 
branco neve 

Farmácia 

Passeio em granilite bege 
claro sem polimento + 
grama esmeralda em 
placas 

pintura acrílica cor base RGB 
216,211,202 + chapa 
protetora de pvc 200mm na 
cor cinza (altura final 1m). 

gesso acartonado com 
pintura acrílica cor 
branco neve 

Área de 
dispensação/distribuição 
interna da farmácia 

Passeio em granilite bege 
claro sem polimento + 
grama esmeralda em 
placas 

pintura acrílica cor base RGB 
216,211,202 + chapa 
protetora de pvc 200mm na 
cor cinza (altura final 1m). 

gesso acartonado com 
pintura acrílica cor 
branco neve 

Área de 
dispensação/distribuição 
externa da farmácia 

Passeio em granilite bege 
claro sem polimento + 
grama esmeralda em 
placas 

pintura acrílica cor base RGB 
216,211,202 + chapa 
protetora de pvc 200mm na 
cor cinza (altura final 1m). 

gesso acartonado com 
pintura acrílica cor 
branco neve 

Almoxarifado 

granilite azul polido + 
rodapé meia cana 10cm 
de altura 
 

pintura acrílica cor base RGB 
216,211,202 + chapa 
protetora de pvc 200mm na 
cor cinza (altura final 1m). 
 

gesso acartonado com 
pintura acrílica cor 
branco neve 

Educação em Saúde 
Bucal (Escovário) 

granilite azul polido + 
rodapé meia cana 10cm 
de altura 
 

revestimento cerâmico 
esmaltado Branco dimensão 
60x60cm 
 

gesso acartonado com 
pintura acrílica cor 
branco neve 

Consultório odontológico 
Passeio em granilite bege 
claro sem polimento + 
grama esmeralda em 
placas 

pintura acrílica cor base RGB 
216,211,202 + chapa 
protetora de pvc 200mm na 
cor cinza (altura final 1m). 
 

gesso acartonado com 
pintura acrílica cor 
branco neve 

 

QUADRO DE ACABAMENTO POR AMBIENTE 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 
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AMBIENTE PISO PAREDE TETO 

Paramentação 

granilite azul polido + 
rodapé meia cana 10cm de 
altura 
 

pintura acrílica cor base RGB 
216,211,202  
 

gesso acartonado com 
pintura acrílica cor 
branco neve 

Sala de Recepção e 
Limpeza (Suja) 

granilite azul polido + 
rodapé meia cana 10cm de 
altura 
 

revestimento cerâmico 
esmaltado Branco dimensões 
60x60cm 
 

gesso acartonado com 
pintura acrílica cor 
branco neve 

Sala de Recepção e 
Limpeza (Limpa) 

Passeio em granilite bege 
claro sem polimento + 
grama esmeralda em placas 

revestimento cerâmico 
esmaltado Branco dimensão 
60x60cm 
 

gesso acartonado com 
pintura acrílica cor 
branco neve 

Guarda e Distribuição 
de Materiais 
Esterilizados 

granilite azul polido + 
rodapé meia cana 10cm de 
altura 
 

pintura acrílica cor base RGB 
216,211,202  
 

gesso acartonado com 
pintura acrílica cor 
branco neve 

Depósito de material 
de limpeza (DML) 

granilite azul polido + 
rodapé meia cana 10cm de 
altura 
 

revestimento cerâmico 
esmaltado Branco dimensão 
60x60cm 
 

gesso acartonado com 
pintura acrílica cor 
branco neve 

Banheiro de 
funcionários masculino 

Passeio em granilite bege 
claro sem polimento + 
grama esmeralda em placas 

revestimento cerâmico 
esmaltado Branco dimensão 
60x60cm 
 

gesso acartonado com 
pintura acrílica cor 
branco neve 

Banheiro de 
funcionários feminino 

granilite bege claro polido + 
rodapé meia cana 10cm de 
altura 
 

revestimento cerâmico 
esmaltado Branco dimensão 
60x60cm 
 

gesso acartonado com 
pintura acrílica cor 
branco neve 

Copa 

granilite bege claro polido + 
rodapé meia cana 10cm de 
altura 
 

pintura acrílica cor base RGB 
216,211,202  
 

gesso acartonado com 
pintura acrílica cor 
branco neve 

Sala de integração das 
Equipes  

granilite bege claro polido + 
rodapé meia cana 10cm de 
altura 
 

pintura acrílica cor base RGB 
216,211,202  
 

gesso acartonado com 
pintura acrílica cor 
branco neve 

Sala de Gestão 
Administrativa 

granilite bege claro polido + 
rodapé meia cana 10cm de 
altura 
 

pintura acrílica cor base RGB 
216,211,202  
 

gesso acartonado com 
pintura acrílica cor 
branco neve 

 

QUADRO DE ACABAMENTO POR AMBIENTE 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I 

AMBIENTE PISO PAREDE TETO 

Circulação externa de 
serviços 

Granilite bege claro sem 
polimento 

pintura acrílica base na cor 
RGB 209, 208, 202 
 

X 

Acesso de serviço 
Granilite bege claro sem 
polimento 

pintura acrílica base na cor 
RGB 209, 208, 202 
 

X 
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Central de gases 
Granilite bege claro sem 
polimento 

pintura acrílica base na cor 
RGB 209, 208, 202 
 

Laje com pintura acrílica 
cor branco neve 
 

Resíduos Comum 

Granilite bege claro sem 
polimento 

revestimento cerâmico 
esmaltado Branco dimensão 
60x60cm 
 

Laje com pintura acrílica 
cor branco neve 
 

Resíduos 
contaminados (Grupo 
A e E) 

Granilite bege claro sem 
polimento 

revestimento cerâmico 
esmaltado Branco dimensão 
60x60cm 
 

Laje com pintura acrílica 
cor branco neve 
 

 

5. Especificação básica dos equipamentos médico-assistenciais, equipamentos de 

infraestrutura, equipamentos de apoio e equipamentos gerais. 

 
Conforme a Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes financiáveis 

para o SUS (RENEM) foi criada por meio da Portaria GM/MS nº 3134, de 17 de dezembro de 
2013 num estabelecimento de saúde do SUS, os equipamentos devem ser tipificados 
conforme sua utilização, assim sua classificação segue o seguinte conceito: 

- Equipamentos-Médico-Assistencial: Equipamentos ou Sistemas utilizados direta ou 
indiretamente para diagnóstico, terapia e monitoração na assistência à saúde da 
população. 

- Equipamentos de Apoio: Equipamento ou sistema que compõe uma unidade 
funcional, com características de apoio à área assistencial.  

- Equipamentos Gerais: Conjunto de móveis e utensílios com características de uso 
geral, e não específico, da área hospitalar. 

- Equipamentos de Infra-Estrutura: Equipamentos ou Sistemas, que compõem as 
instalações elétricas, eletrônicas, hidráulicas, fluido-mecânica ou de climatização, de 
circulação vertical, destinados a dar suporte ao funcionamento adequado das 
unidades assistenciais e aos setores de apoio.   

A relação de equipamentos por ambientes abaixo apresentada, citará os três primeiros itens 
conceituados. 
 
 
NÚCLEO DE ACESSO E ACOLHIMENTO 
 
Espera - cadeira (17) - cadeira para pessoa com obesidade (01) - cadeira de rodas (01) - cadeira 
de rodas para pessoa com obesidade (01), televisor. 
Recepção -  balcão de atendimento - armário com gavetas (04) - cadeira giratória com braços 
(02) - cadeira com braço (04) - Cesto de lixo - microcomputador - impressora 
Sala de vacinação - cadeira (02) - mesa para microcomputador - microcomputador - cadeira 
(02) - cadeira giratória com braços - maca - escada com dois degraus - equipamento de 
refrigeração exclusivo para guarda e conservação de vacinas, com termômetro de momento 
com máxima e mínima - termômetro de momento, com máxima e mínima, com cabos 
extensores para as caixas térmicas - armário para a guarda dos materiais para administração 
das vacinas. 
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Sala de atendimento individualizado (acolhimento): balança antropométrica (adulto e 

pediátrica) - biombo - escada com dois degraus - esfigmomanômetro de pedestal - impressora 

- instrumentais cirúrgicos – caixa básica - mesa auxiliar para instrumental - microcomputador 

- negatoscópio - suporte de hamper - suporte de soro de chão - armário vitrine com porta - 

balde cilíndrico porta detritos com pedal - cadeira - cesto de lixo - mesa para impressora - 

mesa para microcomputador - mesa tipo escritório com gavetas - cadeira giratória com braços. 

Sala de amamentação - poltrona (02) - refrigerador. 

 

 

NÚCLEO DE MEDICAÇÃO, PROCEDIMENTOS, EXAMES E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

 

Sala de curativo: braçadeira de injeção - carro de curativos - escada com dois degraus - 

instrumentais cirúrgicos – caixa básica - mesa para exames - mesa auxiliar para instrumental - 

refletor parabólico de luz fria - suporte de - Suporte de soro de chão - armário vitrine com 

porta - balde cilíndrico porta detritos com pedal hamper - banqueta giratória/mocho - cadeira. 

Sala de medicação, reidratação e coleta de exames:  braçadeira de injeção (02) - mesa para 
exames - suporte de soro de chão (02)  - armário vitrine com porta - balde cilíndrico porta 
detritos com pedal - poltrona (02). 
Aplicação de medicamentos - biombo - maca - escada com dois degraus - mesa auxiliar. 
Farmácia - geladeira para termolábeis (02) - paletes (02) - armário fechado  (04). 
Farmácia - Dispensação/distribuição interna - armário fechado (02). 
Farmácia - Dispensação/distribuição externa  - balcão de atendimento - cadeira giratória com 
braços  - cadeira com braço - cesto de lixo - microcomputador - impressora. 
 
NÚCLEO DE PRÁTICAS COLETIVAS 

 

Sala para práticas coletivas - armário fechado (02) - projetor multimídia - retroprojetor - tela 

de projeção - Televisor - cadeira tipo universitário (18). 

Escovário - pia de escovação - balde cilíndrico porta detritos com pedal. 

 

NÚCLEO DE CUIDADO INTEGRAL 

 

Consultório odontológico: conjunto odontológico - armário - balde cilíndrico porta detritos 

com pedal - banqueta giratória/mocho Cadeira - mesa tipo escritório com gavetas - cadeira 

giratória com braços  

Consultório indiferenciado: balança antropométrica - biombo - maca - escada com dois 

degraus - Impressora - mesa para exames - microcomputador - negatoscópio - suporte de  

balde cilíndrico porta detritos com pedal - cadeira (02) - cesto de lixo - mesa para 

microcomputador - mesa tipo escritório com gavetas - cadeira giratória com braços. 

Consultório eMulti (sala lilás): balança antropométrica - biombo - escada com dois degraus - 

impressora - mesa para exames - microcomputador - negatoscópio - Suporte de  

balde cilíndrico porta detritos com pedal - cadeira (02) - cesto de lixo - mesa para 

microcomputador - mesa tipo escritório com gavetas - cadeira giratória com braços 

73



 
 
 
 

  

Consultório diferenciado (ginecologia): balança antropométrica - biombo - escada com dois 

degraus - impressora - Instrumentais cirúrgicos – caixa básica - mesa auxiliar para instrumental 

- microcomputador - negatoscópio - refletor parabólico de luz fria - suporte de soro de chão - 

mesa ginecológica - Balde cilíndrico porta detritos com pedal - banqueta giratória/mocho - 

cadeira - cesto de lixo - mesa para impressora - mesa para microcomputador - mesa tipo 

escritório com gavetas - cadeira giratória com braços. 

 

NÚCLEO ADMINISTRATIVO E DE TRABALHO EM EQUIPE 

 

Sala de gestão administrativa - mesa tipo escritório com gavetas - cadeira giratória com 

braços - cadeira - cesto de lixo - microcomputador.  

Sala de integração das equipes (sala de reunião) - mesa de reunião - cadeira giratória com 

braços (02) - cadeira - cesto de lixo -  mesa para microcomputador (02) - cadeira (07) - 

impressora - armário fechado (03). 

Copa - geladeira - microondas - cadeira (02) - mesa - cesto de lixo. 

 

NÚCLEO DE SERVIÇOS  

 

Almoxarifado - armário (04) - pallets (02.) 

Paramentação - armário. 

Expurgo (Sala de limpeza e desinfecção) - tanque de expurgo - suporte de hamper - cesto de 

lixo. 

Sala de Preparo e Esterilização - autoclave horizontal de mesa - cadeira -microcomputador - 

balde a pedal - No-Break (Para Computador) - armário.  

Guarda e Distribuição de Material Esterilizado - armário fechado (02). 

DML - armário - carro de limpeza. 

 
 

6. Soluções de sistemas de infraestrutura 

Neste item, é apresentada a descrição sucinta da solução adotada para o 
abastecimento de água potável, fornecimento de energia elétrica, sistema de emergência de 
energia, sistema de abastecimento de gases medicinais, climatização, coleta e destinação de 
efluentes e águas pluviais, além da coleta, armazenamento e tratamento dos resíduos de 
serviço de saúde (RSS). 

Abastecimento de água potável: a entrada de água será interligada à rede de distribuição da 
concessionária local existente, conforme as recomendações e exigências específicas. O 
dimensionamento e instalação de lavatórios, pias e lavabos cirúrgicos seguiu o disposto no 
item B.4 dos CRITÉRIOS DE PROJETO da RDC Nº 50/2002 da ANVISA. 

O cálculo do consumo de água fria e água quente teve como base o dimensionamento da 
população da UBS, cruzando com as atividades exercidas.  
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Fornecimento de energia elétrica: o padrão proposto para a entrada será interligado à rede 
de distribuição da concessionária local existente, com um ramal aéreo, fornecimento bifásico 
em condutores isolados de cobre e tensão nominal de 220/127V. Os aterramentos da caixa 
de medição, proteção, neutro, luminárias e equipamentos serão executados verticalmente no 
solo, conforme especificado nas normas da concessionária (ver detalhamento no projeto 
complementar de elétrica). 

Sistema de emergência de energia: em uma UBS, a Sala de Reidratação (oral e intravenosa) 
exige um contato elétrico não direto com o coração, utilizando equipamentos classificados 
como Grupo 1, Classe 15, conforme a ABNT NBR 13.534. Recomenda-se a instalação de um 
gerador cabinado, dependendo das condições de geração e alimentação de energia de cada 
localidade, ficando essa responsabilidade a cargo do município. 

Sistema de abastecimento de gases medicinais: a solução proporciona abastecimento de 
gases medicinais com abastecimento realizado de maneira centralizada, em especificações 
(tipos de gases) e quantidades de pontos de abastecimentos por ambientes/poltrona/leito de 
atividades fim, seguindo os critérios da RDC nº50/2002 ANVISA e também da ABNT NBR 
12.188/2016. O detalhamento se encontra no projeto complementar específico. 
 

Climatização: a climatização das áreas indicadas no projeto de arquitetura será realizada 
conforme especificações de um projeto elaborado por profissional habilitado, que definirá os 
equipamentos de ar condicionado em conformidade com as normas técnicas vigentes e as 
recomendações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Em especial, serão 
seguidas as seguintes normas: 

● NBR 16401-3 – Instalações de ar condicionado – Sistemas centrais e unitários – 
Qualidade do ar interior: Especifica os parâmetros básicos e os requisitos mínimos para 
sistemas de ar condicionado, visando à obtenção de qualidade aceitável do ar interior 
para conforto. 

● NBR 7256 – Tratamento de Ar em Unidades Médico-Assistenciais: Estabelece os 
requisitos para tratamento de ar em ambientes médico-assistenciais. 

A solução inclui um sistema que proporciona a renovação do ar nos ambientes e 
setores de atividades fim e meio, conforme a norma ABNT NBR 7256/2022, através de  caixas 
de ventilação posicionadas de maneira setorizada sobre a laje de cobertura, com sistema de 
dutos que possuem filtragem fina para garantir a qualidade do ar antes de ser insuflado nos 
ambientes. Além do sistema mencionado, cada ambiente será climatizado de forma 
descentralizada, utilizando sistemas de ar condicionado tipo split, que proporcionam a 
temperatura ideal, o sistema conta com dutos independentes de exaustão que proporcionam 
o ciclo de renovação do ar, solicitado por norma. O detalhamento completo pode ser 
encontrado no projeto complementar específico. 

Coleta e Destinação de efluentes e águas pluviais: não há tratamento na unidade, conforme 
tipo de efluentes gerados pela UBS. 
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Sobre as águas pluviais o projeto contempla a previsão de instalação de reservatório 
para retardo de águas pluviais em com dimensões referenciais de 2,0m de diâmetro e 2,0m 
de altura. Deverá ser previsto para o reservatório de retardo de águas pluviais duas bombas 
submersíveis alternantes com vazão, pressão e potência especificadas no artefato Memorial 
Descritivo de Arquitetura UBS Porte I. 
 
Coleta, armazenamento e tratamento dos resíduos de serviço de saúde (RSS): os resíduos 
permanecem adequadamente acondicionados nos abrigos de resíduos comuns e biológicos 
até a coleta por empresa especializada, conforme descrito no item 10 acima.  Será 
estabelecido o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), onde será 
descrito as ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos e líquidos, observadas suas 
características, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, 
acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem 
como a proteção à saúde pública e ao meio ambiente. 
Este plano trará um planejamento integrado como instrumento no gerenciamento de resíduos 
em todas as suas etapas, possibilitando que se estabeleçam de forma sistemática e integrada, 
em cada uma delas, metas, programas, sistemas organizacionais e tecnologias, compatíveis 
com a realidade unidade básica de saúde, conforme determina a RDC nº222/2018.  
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MINISTÉRIO DA SAÚDE 
SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

Departamento de Estratégias e Políticas de Saúde Comunitária 
 

PROJETO DE REFERÊNCIA PARA  UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
 (UBS) – PORTE I 

 

 
 

* Este documento deverá ser complementado e adaptado para implantação do Projeto de Referência desta 
tipologia ao local onde será construído. Sob a responsabilidade do tomador do recurso. 

**O Projeto de implantação será de responsabilidade do Município onde a Unidade Básica de Saúde será 
implantada e deverá conter todas as informações necessárias para que a edificação funcione de maneira 
completa, assim como apresentar os projetos, memoriais e detalhamentos para a perfeita realização das 
movimentações de terra necessárias (terraplenagem), compactação de terreno, adequação das fundações 
conforme a sondagem que deverá ser realizada in loco, acessibilidade, estacionamentos e vias externas, 
iluminação externa, de acesso ao lote, entre outros, atendendo os códigos e normas municipais; bem como a 
adaptação do projeto executivo à legislação do Município onde será construído. Caberá ao Convenente implantar 
o projeto de referência ao terreno escolhido para a construção, complementando o caderno de encargos e 
projetos com as informações necessárias e suficientes ao processo licitatório do empreendimento como um 
todo. 

***Este documento deve ser usado em conjunto com as demais pranchas de engenharia e planilha orçamentária 
correspondente.  
 
Em caso de dúvida procurar o Departamento de Estratégias e Políticas de Saúde Comunitária 
E-mail: desco@saude.gov.br 
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ANEXO I – CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES 
ANEXO II – QUADRO DE ACABAMENTOS POR AMBIENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. CONCEITO E DIRETRIZES PROJETUAIS 

A Política Nacional de Atenção Básica - PNAB, aprovada pela Portaria nº 2.436, de 21 
de setembro de 2017, estabelece a revisão das diretrizes para a organização da Atenção 
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Básica, dentre elas as diretrizes que definem a infraestrutura, ambiência e funcionamento da 
atenção básica no Brasil.  
 

A PNAB define que a garantia da infraestrutura adequada e com boas condições para 
o funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (UBS), com espaço, mobiliário e 
equipamentos, além de acessibilidade de pessoas com deficiência (PCD), de acordo com as 
normas vigentes é uma responsabilidade de todos os entes federados. Nesse sentido, o 
Ministério da Saúde por meio do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC – 2023 
a 2026), apresenta neste documento técnico, as diretrizes para os projetos arquitetônicos das 
Unidades Básicas de Saúde, contendo a organização física e funcional, fluxos, diagrama de 
massas, programa de necessidades de acordo com as diretrizes da organização da Atenção 
Primária de forma que garanta uma infraestrutura com fluxos adequados e organização 
espacial que possibilitem o cuidado integrado em saúde. 
 

A ambiência de uma UBS refere-se ao espaço físico (arquitetônico), entendido como 
lugar social, profissional e de relações interpessoais, que deve proporcionar uma atenção 
acolhedora e humana para as pessoas, além de um ambiente saudável para o trabalho dos 
profissionais de saúde, tendo como parâmetros de estrutura a densidade demográfica, a 
composição, atuação e os tipos de equipes, perfil da população e as ações e serviços de saúde 
a serem realizados. (BRASIL, 2017) 
 

Para o desenvolvimento desse projeto buscou-se a construção de diretrizes e ideias 
forças que representam os atributos da Atenção Primária entre eles, destaca-se: a Atenção 
Primária estruturada como primeiro ponto de atenção e principal porta de entrada do 
sistema, constituída de equipe multidisciplinar que cobre toda a população, integrando, 
coordenando o cuidado e atendendo as necessidades de saúde das pessoas do seu território. 
(BRASIL, 2017) 
 

Sendo assim, o desafio é proporcionar um modelo de UBS que promova uma 
integração em todos os âmbitos, isso se refere a ideia de que o serviço de saúde, possua uma 
estrutura que se integre e se comunique com o território em que está, com espaços que 
permitem uma relação entre o exterior e o interior. Além disso, a estrutura precisa 
proporcionar uma maior integração entre as equipes multiprofissionais, e entre essas equipes 
e os usuários. 
 

Dentre as principais diretrizes que impactam diretamente na organização espacial das 
UBS que serão construídas no âmbito do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 
2023-2026) estão: 

  

✔ Estrutura física integrada ao território, a partir das características socioambientais em 
que está inserida, com espaços adaptados às diferentes condições climáticas, bem 
como a utilização de espaços externos integrados; 
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✔ Modelo centrado na necessidade de saúde das pessoas, na melhoria das condições de 
vida da comunidade e indutor do processo de trabalho das equipes; 

✔ Comunicação e educação popular em saúde; 

✔ Produção do cuidado que favoreça o engajamento, o compartilhamento de decisões a 
atuação interprofissional, interdisciplinar, intersetorial e integrada das diferentes 
equipes e serviços no território;  

✔ Espaços físicos e ambientes adequados para a formação de estudantes e trabalhadores 
de saúde de nível médio e superior, para a formação em serviço e para a educação 
permanente na UBS; 

✔ Segurança do paciente, monitoramento, avaliação e controle de estruturas, processos 
e resultados assistenciais, para garantir a qualidade no cuidado; 

✔ Estímulo ao uso oportuno e adequado de soluções e inovações de saúde digital; 

✔ Desenvolvimento de ações de assistência farmacêutica e de uso racional de 
medicamentos. 

 
Atos Normativos  
 

A solução técnica proposta, baseada no projeto arquitetônico fornecido, está em 
conformidade com as normas aplicáveis ao tema. O foco principal está na norma sanitária 
vigente no país, especificamente na RESOLUÇÃO - RDC Nº 50, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2002, 
que estabelece o Regulamento Técnico para o planejamento, programação, elaboração e 
avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. 

A seguir, estão listados os atos normativos mais relevantes que serviram como base 
para a elaboração do projeto: 
a) Portaria de Consolidação no 2, de 28 de setembro de 2017. Consolida as normas sobre a 

Política Nacional de Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2017. 
b) Portaria de Consolidação no 6, de 6 de outubro de 2017. Consolida as normas sobre o 

financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde 
do Sistema Único de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2017. 

c) RDC Nº 51/2011 ANVISA - Dispõe sobre os requisitos mínimos para a análise, avaliação e 
aprovação dos projetos físicos de estabelecimentos de saúde no Sistema Nacional de 
Vigilância Sanitária (SNVS) e dá outras providências. 

d) RDC 63/2011 ANVISA - Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de 
Saúde. 

e) RDC nº 222/2018 ANVISA - Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos 
de Serviços de Saúde. 

f) RDC nº 36/2013 ANVISA - Institui ações para a segurança do paciente em serviços de 
saúde. 
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g) RDC nº 15/2012 ANVISA – Requisitos de boas práticas para o processamento de produtos 
para saúde. 

h) RDC nº 197/2017 ANVISA - Requisitos mínimos para o funcionamento dos serviços de 
vacinação humana. 

i) ABNT NBR 9050/2020 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 
urbanos. 

j) ABNT NBR 12.188/2016 – Sistemas centralizados de suprimentos de gases medicinais, de 
gases para dispositivos médicos e de vácuo para uso em estabelecimentos de saúde. 

k) ABNT NBR 7256/2016 – Tratamento de ar em Estabelecimento Assistencial de Saúde 
(EAS) – Requisitos para projetos e execução das instalações. 

l) Além das normas estabelecidas pelos catálogos técnicos da ABNT e correlatos, a 
contratada deverá consultar e aplicar, quando pertinente, as normas indicadas na 
Biblioteca de Temas de Serviços de Saúde disponível em Biblioteca de temas de serviços 
de a)      saúde (Biblioteca de temas de serviços de saúde (www.gov.br)). 

 
Caracterização e premissas projetuais da UBS Porte I 

O projeto de referência da Unidade Básica de Saúde (UBS) Porte I teve como 
parâmetro para implantação um terreno mínimo recomendado de 35 m x 40 m, resultando 
em uma área total de terreno sugerida de 1.400,00 m² e uma área construída aproximada de 
389,78 m² de área construída útil e 481,00 m² de área de cobertura, implementada em 
pavimento térreo. 

A escolha do método construtivo para o projeto de referência da UBS Porte I, que 
embasou o detalhamento do projeto arquitetônico e dos demais projetos complementares de 
engenharia, foi a construção convencional. Esse método foi escolhido devido ao seu histórico 
de ampla utilização em todas as regiões do país, o que amplia a oferta de mão de obra que 
atende aos critérios quali-quantitativos necessários para a operacionalidade profissional 
desde a análise preparatória, perpassando pela implantação das unidades, chegando a própria 
manutenção pós entrada em funcionamento. O método consiste em superestrutura e 
fundações elaboradas em concreto armado, com fechamento externo em blocos cerâmicos. 
Internamente, os fechamentos verticais foram escolhidos com o uso de drywall. 

 
2. DESCRIÇÃO DOS NÚCLEOS TEMÁTICOS  ASSISTENCIAIS 

A estrutura metodológica e organizacional foi desenvolvida por meio da criação de 
núcleos temáticos que agrupam os ambientes em eixos, organizando as atividades 
assistenciais e de apoio em conformidade com a atualização da Política Nacional de Atenção 
Básica (PNAB) no Brasil. Essa abordagem fortalece a integralidade do cuidado, a gestão clínica 
compartilhada, humanizada e multiprofissional, além de promover o acolhimento, a 
acessibilidade e o bem-estar dos usuários, que são recebidos em um espaço com ambiência 
inclusiva e de fácil compreensão. 
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A seguir, descrevem-se os núcleos de cuidado, suas localizações e inter-relações. 
 

a) Núcleo de Acesso e Acolhimento  
 

Trata-se da composição de espaços de acolhimento dos usuários e 
acompanhantes, de recepção, agendamentos e espera na grande área do acesso 
principal da UBS. 

Espaço amplo com conforto térmico e acústico, devendo ser adaptado para as 
pessoas com deficiência e em conformidade com as normativas vigentes. O layout da 
espera contempla 17 (dezessete) lugares, com espaço para cadeira de rodas e assento 
adaptado para PCD. 

Com área de recepção acolhedora que facilita a comunicação e controle, 
contendo: local para arquivos e registros; espaço para identificação dos serviços 
existentes, escala dos profissionais, horários de funcionamento e sinalização de fluxos. 

A sala de acolhimento é um ambiente destinado a referida atividade por 
profissional habilitado à escuta qualificada à demanda espontânea, estabelecendo 
vínculo com o usuário, avaliando a adesão à continuidade ao tratamento proposto. A 
inserção do referido ambiente traz para a unidade premissas da Política Nacional de 
Humanização (PNH), como a escuta qualificada. 

A sala de amamentação, conforme iniciativa anunciada pela Ministra da Saúde, 
Nísia Trindade, durante o evento de lançamento da campanha nacional de incentivo à 
amamentação, em 31/07/2023, que previu que salas de amamentação, a partir de 
então, façam parte dos projetos de construção de Unidades Básicas de Saúde, como 
medida de reforço ao aleitamento materno. 

Conta também com sala de vacina que tem a função de atuar na rotina, bem 
como em campanhas específicas de vacinação pública. O núcleo ainda conta com 
sanitários adequados à pessoa com deficiência (PCD) feminino e masculino, e sanitário 
infantil com fraldário. 

 
b) Núcleo de Medicação, Procedimentos, Exames e Assistência farmacêutica  

 

Esse núcleo é composto por sala específica para tratamento de feridas, pé 

diabético e lesões cutâneas em geral, além de orientação e cuidado com o curativo em 

domicílio. 

O núcleo contém sala para realização de medicação e reidratação (oral e\ou 

venosa), coleta de exames com sanitário PCD e sala de medicamentos e 

procedimentos anexada, para respeitar a privacidade dos usuários na realização de 

procedimentos, como troca de sonda vesical de demora e administração intramuscular 

glúteo, assim contando com maca e sendo previsto inclusive saída exclusiva e facilitada 

para macas de transporte. 

A farmácia, por sua vez, integrante deste núcleo realiza atividades de 

distribuição interna (“retroalimentando” com medicamentos nos ambientes de 

atividades-fim), e também realizando a atividade de dispensação de medicamentos 
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para pacientes. O layout possui espaço de armazenamento de medicamentos e 

materiais conforme legislações específicas, no caso a RDC nº 197/2017 ANVISA, além 

de realizar a atividade de orientação farmacêutica aos usuários da UBS.  

 

c) Núcleo de Cuidado Integral  

 

No núcleo estão previstos espaços para consulta multiprofissional, escuta 

qualificada e apoio integral à saúde mental das pessoas com doenças transmissíveis 

(DSTs, HIV) e para pessoas que sofreram algum tipo de violência e necessitam de 

assistência.  

Conta com demais consultórios, como: diferenciado (ginecológico) e acessível 

com sanitário anexo, indiferenciado e odontológico, este realizando atividades 

assistenciais de prevenção e manutenção odontológicas. 

Também com uma sala eMulti/sala lilás, conforme a Lei nº 14.847/2024, que 

estabelece a criação de salas exclusivas de atendimento para mulheres vítimas de 

violência no Sistema Único de Saúde (SUS). As "Salas Lilás" visam garantir acolhimento 

adequado, privacidade e proteção à integridade física das vítimas. 

 

d) Núcleo Administrativo e de Trabalho em Equipe 

 

Aqui estão adensadas as áreas de gestão da UBS, gestão do cuidado, educação 

permanente e ensino, assim como as áreas para apoio à à Saúde Digital que 

contemplam estratégias como a telessaúde, além de áreas externas de descompressão 

da equipe. Os ambientes de apoio logístico para a equipe multiprofissional 

contemplando a copa e banheiros foram inseridos no núcleo, que ainda conta com sala 

de integração das equipes (sala de reunião), sala de gestão administrativa e 

almoxarifado. 

É importante ressaltar que embora se tenha um núcleo específico que prevê o 

apoio à Saúde Digital e Telessaúde, estas estarão presentes em outros espaços da UBS, 

como nas salas de consultas e exames, propiciando assim a integração dos serviços em 

rede para teleconsulta, teleinterconsulta, teleconsultoria, telediagnóstico e outros 

serviços de telessaúde. 

 

e) Núcleo de Práticas Coletivas  

No núcleo estão previstos espaços que apoiam as ações coletivas e populares 

realizadas pelas equipes e\ou comunidade, atividades em consonância à atualização 

da PNAB, que prevê e orienta maior interação do serviço com a efetiva participação 

social da comunidade, fortalecendo, principalmente, as ações de promoção da saúde 

e o eixo de educação popular em saúde. O núcleo conta com espaço especifico onde 
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as atividades podem se estender ao ar livre e à horta, além do ambiente Educação em 

Saúde Bucal (Escovário). 

f) Núcleo de Serviços  
 

É previsto nesse núcleo todas as estruturas de apoio para o funcionamento 
autoportante e independente da UBS, DML (Depósito de Materiais de Limpeza) e 
abrigos de resíduos. Também conta com setor de apoio técnico, no caso a CME (Central 
de Materiais Esterilizados) que está dimensionada para realizar a esterilização de 
materiais e equipamentos de maneira interfuncional à unidade, assim dimensionada 
para atender a unidade de uma UBS Porte I, com atividades de recebimento, 
descontaminação, esterilização, controle através de guarda para posterior distribuição 
de equipamentos e materiais esterilizados, conforme cita a RDC Nº 15 de 2012. 

Conta também, com o ambiente de paramentação, com vistas a contribuir com 
as boas práticas no processo de trabalho no sentido de proporcionar barreira física 
para mitigar o risco de contaminação cruzada no acesso ao ambiente controlado da 
CME. O Núcleo de Serviços dispõe de Sala de Preparo e Esterilização (limpa) e Guarda 
e Distribuição de Material Esterilizado. 

 
3. DIAGRAMA DE MASSAS 

A construção do diagrama de massas foi baseada nas diretrizes para a organização física e 

funcional de cada núcleo e em suas relações de interdependência. Foram identificadas as 

relações de proximidade mais adequadas, que direcionaram o arranjo espacial apresentado 

no diagrama. 

 

Além da organização física e funcional, outra premissa fundamental para a concepção do 

diagrama de massas foi o atendimento às estratégias passivas de conforto ambiental, 

essenciais para garantir a sustentabilidade ambiental e o cumprimento dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS). Nesse sentido, os núcleos de cuidado devem ser 

dispostos de forma a favorecer a iluminação e a ventilação naturais em todos os ambientes, 

com destaque para a comunicação e integração com as áreas de práticas e atividades externas 

ao ar livre do Núcleo de Práticas Coletivas. 
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Figura 1: Diagrama de Massas 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 
 

4. SOLUÇÃO, SETORIZAÇÃO E FLUXOS 

 

Após a apresentação da estrutura metodológica, que inclui a instituição de núcleos 

temáticos e o desenvolvimento do diagrama de massas para estabelecer as relações 

funcionais entre setores e ambientes, com atividades-fim e atividades de apoio, respeitando 

as premissas da atualização da PNAB para uma UBS, o item a seguir detalha a solução final da 

UBS Porte I em relação à setorização, fluxos e acessos. 

O zoneamento proposto localiza, no quadrante da entrada principal com acesso da 

unidade ligado diretamente a área externa de embarque/desembarque de veículos, os 

ambientes de apoio logístico e conforto para o paciente, com controle eficiente, uma vez que 

este é o ponto de primeiro contato dos usuários. 
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Essa área inclui os ambientes do Núcleo de Acesso e Acolhimento, facilitando o 

direcionamento e controle dos usuários. Um dos ambientes destinados às práticas coletivas, 

foi alocado adjacente ao núcleo de acolhimento, por tratar de ações comunitárias, este local 

facilita o acesso da população, evitando a quebra do controle durante as campanhas. O 

ambiente de práticas coletivas possui acessos próprios e independentes da entrada principal 

da unidade, inclusive devido às práticas coletivas também ocorrerem na parte externa. 

Importante destacar que o acesso ao ambiente de práticas coletivas também servirá como 

acesso independente para a sala de vacinação durante campanhas, evitando o cruzamento de 

fluxos com pacientes na espera principal, a fim de mitigar riscos de contaminação cruzada 

entre os pacientes. 

O Núcleo de Procedimentos, Exames e Assistência Farmacêutica está posicionado em 

um local intermediário na UBS Porte I para facilitar a conexão com a CME, uma vez que os 

ambientes desse núcleo são potenciais geradores de demanda para a esterilização. A farmácia 

está localizada próxima ao acolhimento para facilitar a dispensação de medicamentos à 

população, com circulação e acesso independentes pela fachada lateral direita para evitar o 

cruzamento de fluxos intra-funcional de pacientes na unidade. 

Ambientes que requerem maior privacidade são alocados internamente no Núcleo de 

Cuidado Integral. Este núcleo conta os consultórios e por tratar de temas sensíveis a alocação 

desse núcleo se deu de maneira a garantir mais restrição e privacidade no acesso, garantindo 

a premissa da Política Nacional de Humanização (PNH) no que diz respeito à escuta 

qualificada. 

Na parte posterior da unidade, estão localizados o Núcleo Administrativo e de Trabalho 

em Equipe, juntamente com o Núcleo de Serviços, justamente por tratar de área restrita às 

equipes, então com circulação exclusiva para os profissionais. Assim, conta com acesso 

coberto de serviço, exclusivo para as equipes multiprofissionais, além de prestadores de 

serviço, servindo também para a chegada de insumos e retirada de resíduos. A UBS Porte I 

conta também com uma sala de administração situada na parte posterior da unidade, próxima 

ao acesso principal, para atendimento ao público. O Núcleo de Serviços contempla o setor de 

CME, que possui fluxo unidirecional, com a entrada de materiais e/ou equipamentos 

acessando a área suja da Sala de Recepção e Limpeza para a descontaminação, passando por 

by pass para a área limpa de Sala de Preparo e Esterilização (equipes distintas das duas áreas 

mencionadas), seguindo para a Área de Guarda e Distribuição de Materiais Esterilizados, para 

daí ser dispensada internamente através de by pass. 

Além dos acessos mencionados, a unidade conta com dois acessos adicionais que 

atuam como rotas de fuga para saídas de emergência e um acesso de ambulância que serve 

tanto para a chegada quanto para a saída de pacientes que necessitem de referência para 

unidades com maior nível de resolutividade técnico-assistencial após estabilização. O acesso 

é adequado para a passagem de macas e a área externa possuí cobertura de 31,60 m² com 
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altura compatível para ambulâncias. A referida área para embarque/desembarque não 

obstrui o fluxo de veículo que se dá por via lateral com faixas livres para o acesso ao 

estacionamento interno posterior, onde se encontra estacionamento interno, área de 

manobra e carga/descarga para a chegada de insumos, materiais e equipamentos para 

instalação/manutenção. 

A área externa da edificação também conta com um espaço para práticas e atividades 

externas ao ar livre, assim ocorrendo de forma integrada com o entorno proporcionando um 

ambiente lúdico para tais atividades. 

Vale ressaltar que todas as portas de acesso da unidade, seguem o preconizado 

conforme o item 4. CIRCULAÇÕES EXTERNAS E INTERNAS, da Parte III da RDC nº50/2002 

ANVISA, além de também cumprir com as exigências da ABNT NBR 9050/2020. 

Sobre a supracitada norma de acessibilidade, o projeto oferta as condições para que, 

de maneira complementar (conforme informado nos demais memoriais publicados na página 

do Ministério da Saúde e também neste relatório), os Entes municipais/estaduais/Distrital 

possam realizar o devido projeto de acessibilidade. 

Com as especificações acima mencionadas, fica claro que os fluxos da UBS Porte I 

foram projetados e hierarquizados de forma a evitar deslocamentos desnecessários dentro da 

unidade, proporcionando direcionamento e comunicação clara sobre a área onde as pessoas 

devem ser encaminhadas para o atendimento. As circulações externas e internas respeitam a 

norma ABNT NBR nº 9050. 

 

ARRANJOS E FLUXOS DE ACESSOS: 
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Figura 2: Arranjo espacial dos núcleos e seus fluxos 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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5. RECOMENDAÇÃO AOS TOMADORES DE RECURSOS 

A proposta projetual traz para os gestores um cardápio com solução que contempla além do 

projeto arquitetônico, os projetos complementares de fundação e infraestrutura, elétrica, 

hidrossanitário/esgoto, sistema de gases medicinais e sistema de ar condicionado. 

 

Por ser um projeto de referência, ficará a cargo do proponente (estados e municípios) a 

decisão em utilizar todo o cardápio de projetos na íntegra, ou utilizar de maneira parcial tais 

soluções, devido às possíveis alterações que envolvem a adequação no terreno escolhido, bem 

como adaptações as normas complementares em nível local e normas de concessionárias.  

 

No caso de utilização total do projeto, para o projeto de fundação e infraestrutura, o gestor 

municipal/estadual/Distrital deverá elaborar o devido estudo do solo com 

empresa/profissional habilitado(s) para tal, assim confirmar a possibilidade de utilização do 

projeto disponibilizado em relação ao terreno escolhido, ratificando através de ART/RRT de 

profissional habilitado pelo CONFEA ou CAU. 

 

No caso de utilização parcial das soluções ofertadas pelo Ministério da Saúde, o projeto de 

implantação será de responsabilidade do Ente onde a UBS será implantada e deverá conter 

todas as informações necessárias para que a edificação funcione de maneira completa, assim 

deve apresentar os projetos, memoriais e detalhamentos conforme devidas adaptações.  

 

Caberá ao Convenente implantar o projeto de referência ao terreno escolhido para a 

construção, complementando o caderno de encargos e projetos com as informações 

necessárias e suficientes ao processo licitatório do empreendimento e para as devidas 

aprovações. Assim, deve realizar a sondagem do solo, estudo topográfico realizando as 

atividades de movimentações de terra necessárias (terraplenagem), compactação de terreno, 

dentre outros. Elaborando o projeto de implantação, deve-se atentar para acessibilidade, 

soluções para estacionamentos e vias externas, iluminação externa, de acesso ao lote, entre 

outros, atendendo os códigos e normas municipais. No entanto, ressalta-se que em sendo as 

normativas locais (municipais e ou estaduais) menos restritivas que as federais, recomenda-se 

sempre adotar a mais restritiva, conforme cita a RDC nº 50/2002 ANVISA. 

 

No caso de solução adaptada, o ente deverá elaborar os seguintes artefatos: 

✓ Deverá ser providenciado estudo do solo executado através de sondagem do tipo 

Standard Penetration Test - SPT. 

✓ Deverá ser contratado projeto executivo padrão para adaptação do projeto de 

referência ao local de implantação, contendo os seguintes elementos:  
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✔ Projeto executivo de fundação, em função do estudo realizado do SPT; 

✔ Projeto executivo de entrada de água potável, saída de esgotos, saídas de águas 

pluviais, com aprovação na concessionária local; 

✔ Projeto executivo de entrada de energia, com aprovação na concessionária local; 

✔ Projeto executivo de terraplenagem caso necessite; 

✔ Projeto de urbanização – calçadas de acesso, estacionamento, muros de divisa e 

iluminação externa conforme códigos de transito, obras e edificações de cada 

localidade; 

✔ Projeto de geração de energia fotovoltaica de acordo com a zona bioclimática, 

orientação em relação ao norte magnético e incidência solar de cada localidade; 

✔ Projeto de acessibilidade conforme normas de cada município e ou estado; 

✔ Projeto de sinalização de incêndio, conforme instruções técnicas do Corpo de 

Bombeiros de cada Estado da Federação; 

✔ Atualização e adaptação das planilhas de custos às normas de cada Município, Estado 

e concessionárias locais. 

✔ A locação da casa de bombas, gases, gerador e do castelo d'agua tipo taça deverá ser 

definida no projeto de implantação a ser desenvolvido pelo tomador. 

✔ Aprovação e licenças necessárias para aquisição de alvará de construção, nos órgãos 

reguladores, ambientais, vigilâncias sanitárias, e concessionárias locais. 

 

Observação: São disponibilizados arquivos em formato PDF, IFC e DWG (editável) para que 

o entre municipal, estadual/distrital realize as devidas adequações para a implantação do 

Projeto Referenciado no terreno conforme situação de cada localidade. 

 

6. PREMISSAS PROJETUAIS PARA CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS DE 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS 

 

Em fortalecimento aos compromissos firmados pelo governo federal junto a ONU que 

fazem parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS, articulados através da 

agenda 2030, este projeto promove a utilização de estratégias para construção de edificações 

sustentáveis, como forma de garantir a sua resiliência e adaptabilidade em meio às mudanças 

climáticas. Sendo assim o mesmo foi desenvolvido com a utilização de sistemas construtivos 

capazes de contribuir para a preservação e conservação do meio ambiente, diminuindo o uso 

e o esgotamento dos recursos naturais, a produção de resíduos e o consumo de energia. 
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Figura 02: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

 

Fonte: Nações Unidas do Brasil, 2024. 

 

VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO NATURAL 

Todos os ambientes com permanência prolongada possuem iluminação e ventilação 

natural para reduzir a climatização e iluminação artificial.  

Foram previstos elementos vazados (tipo cobogós) nas fachadas, com o objetivo de 

minimizar a incidência solar direta, contribuindo assim para o conforto ambiental. No entanto, 

orienta-se a realização do estudo das condicionantes de cada terreno para implantação do 

edifício, de acordo com a melhor orientação solar e ventos predominantes de cada região. 

 

ESTRATÉGIAS DE USO E REUSO RACIONAL DA ÁGUA 

Na Unidade Básica de Saúde Porte 1 foram implementadas técnicas de reuso da água 

descartada através da captação dos drenos de ar condicionado e água da chuva para utilização 

nas torneiras do jardim e limpeza. Além disso, foram selecionados acessórios com 

temporizadores como torneiras de pressão e com sensor, com o intuito de reduzir o 

desperdício de água. 

ENERGIA RENOVÁVEL 

A recomendação de utilização de placas fotovoltaicas para a captação e geração de 

energia solar, cujo projeto deverá ser desenvolvido por técnicos habilitados e de acordo com 
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a zona bioclimática e condições de insolação de cada localidade. Assim como do consumo de 

energia e das especificidades de cada concessionário local.  

 

SISTEMA CONSTRUTIVO 

A utilização de um sistema construtivo enxuto (Lean Construction) para as vedações 

o que reduz significativamente a geração de resíduos de obra, otimizando o tempo e 

agregando valor a esta edificação. Assim como a recomendação de uso de materiais 

certificados com baixa emissão de carbono ou Zero Carbono, minimizando o efeito estufa.  

 

3 PROGRAMA DE NECESSIDADES 

Os ambientes da Unidade Básica de Saúde foram dimensionados levando em consideração a 
equipe, equipamentos e mobiliários necessários para a realização dos serviços ofertados e 
possui todos os ambientes com dimensionamento adequado para suas atividades, garantindo 
o processo de trabalho, assim em consonância com as normativas e legislações exigidas para 
as ações desenvolvidas nestes ambientes. 
 
Para informações complementares sobre a descrição das atividades realizadas em cada 
ambiente, deve-se utilizar o Relatório Tecnico que é parte integrante do conjunto do Projeto 
Referenciado disponibilizado. 
 

PROGRAMA DE NECESSIDADES PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 

Ambientes  Área Mínima  
Dimensão 
Mínima  

Porte 1 - 
1 ESF 

      
Área 
(m²) 

Qua
nt. 

Área 
total m² 

Núcleo de Acesso e Acolhimento 
  

Recepção 5,50 m² / pessoa   2,00 5,5 11,35 

Espera 2,00 m² / pessoa   2,00 16 33,04 

Sala de atendimento 
individualizado/acolhimento 9,00m² 2,5m  9,00 1 9,50 

Sanitário PCD Feminino 3,20m² 1,70m  3,20 1 3,40 

Sanitário PCD Masculino 3,20m² 1,70m  3,20 1 3,40 

Sanitário Infantil / Fraldário 3,00m² 1,50m  3,00 1 3,00 
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Sala de vacinação  10,00m² 2,50m  9,00 1 10,00 

Sala de amamentação 6,00m² 2,2m  6,00 1 6,12 

Núcleo de Práticas Coletivas 
  

Sala para Práticas Coletivas 2,00m² por pessoa   2,00 12 24,83 

Educação em Saúde Bucal 
 (Escovário) 6,00 m²   1,00 6 6,89 

Núcleo de Procedimentos, Exames e Assistência Farmacêutica  
  

Farmácia - Armazenamento 11,00m²   11,01 1 11,01 

Farmácia  - Dispensação interna 2,80m²  1,60 1 2,80 

Farmácia  - Dispensação externa 5,25m²  1,50 1 5,25 

Sala de Medicação, Reidratação / 
 Coleta de exames 

12,00m² (4,00m² 
por box em salas 

coletivas) 2,50m 4,00 3 12,00 

Sala de Curativo 
9,00m² 2,50m  9,00 1 10,50 

Aplicação de Medicamentos  
13,00m²  

2,50m 13,00 1 9,90 

Sanitário PCD  
3,20m² 1,70m  3,20m² 1 3,40 

Núcleo de Cuidado Integral 
  

Consultório diferenciado (Ginecologia) 
Acessível 11m² 2,50m  9,00 1 11,20 

Sanitário PCD  3,20m² 1,70m  3,20 1 3,40 

Consultório Indiferenciado  9,00m² 2,50m  9,00 1 9,24 

Consultório Odontológico  9,00m² 2,50m  9,00 1 9,67 

Consultório eMulti (Sala Lilás) 9,00m² 2,50m  9,00 1 9,38 

Núcleo de Serviços 
  

Depósito de Material de Limpeza - DML 3,00m² 1,00m  3,00 1 3,14 

Almoxarifado 3,00m² 1,50m  3,40 1 4,40 

Sala de recepção e limpeza (suja) 6,00m² 1,50m  6,90 1 6,90 
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Sala de Preparo e Esterilização (limpa) 6,00m² 1,50m  6,1 1 6,10 

Paramentação 2,00m² 1,20m  2,22 1 2,22 

Guarda de materiais esterilizados  3,00m² 1,20m  3,00 1 3,16 

Área para Compressor 2,00m² 1,00m 2,00 1 1,01 

Área para Bomba 2,00m² 1,00m 2,00 1 1,01 

Resíduos contaminados (Grupo A e E) 2,00m² 1,50m  2,00 1 3,01 

Resíduos Comum 2,00m² 1,50m  2,00 1 3,77 

Núcleo Administrativo e de Trabalho em Equipe 
  

Sala Integração das Equipes  16,00m²   16,00 1 16,11 

Sala de Gestão Administrativa 6,00m²   6,00 1 7,93 

Copa 7,00m² 1,50m  7,70 1 7,69 

Banheiro Masculino Funcionários 3,60m²   3,60 1 3,60 

Banheiro Feminino Funcionários 3,60m²   4,40 1 4,40 

Embarque e desembarque coberto  21,00m²   31,60 1 31,60 

 Área útil interna         269,32 

Área de Paredes e circulação 60% 1,6     430,912 

Áreas Externas não computáveis como área construída 

Área externa para práticas integrativas, 
intersetoriais e populares 20,00m²   20,00 1 20,00 

Área externa para horta 20,00m²   20,00 1 20,00 

Área externa para descompressão da 
equipe 20,00m²   20,00 1 20,00 

Pátio interno de manobra 100,00m²   100,00 1 100,00 
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4 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES 

4.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

Antes do início da obra deverá ser providenciado o recolhimento da ART/RRT dos 

responsáveis técnicos pela execução da obra, a matrícula no INSS, emissão do alvará de 

construção e instalação da placa da obra. 

Deverão ser fornecidos à construtora todos os projetos executivos e complementares, 

assim como os respectivos memoriais. 

4.2 NORMAS E ESPECIFICAÇÕES 

Todos os projetos complementares deverão ser desenvolvidos por empresa e 

profissionais habilitados com o devido preenchimento das anotações de responsabilidade 

técnica, atender as normas vigentes da ABNT e outras específicas e pertinentes a cada 

disciplina, assim como respeitar rigorosamente o Projeto de Referência de Arquitetura. 

Todos os serviços executados deverão obedecer aos seus respectivos projetos 

executivos e seus complementos, as normas técnicas da ABNT e outras cabíveis sempre 

primando pelo rigor e segurança. Assim como atender as normas e especificações contidas 

neste caderno. 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser de primeira qualidade, 

isentos de quaisquer defeitos de fabricação, transporte ou manuseio inadequados, 

produzidos de modo a atenderem integralmente, no que lhes couber, as especificações da 

ABNT, dos projetos e deste Caderno.  

A substituição de materiais especificados por similares, só poderá com justificativa e 

autorização prévia expressa pela empresa responsável pelo Gerenciamento e Fiscalização da 

obra, a qual poderá exigir, quando houver dúvidas quanto à qualidade ou similaridade, a 

apresentação prévia de amostras dos materiais que serão utilizados, assim como de 

resultados de testes de composição, qualidade e resistência desses materiais, fornecida por 

entidade de reconhecida idoneidade técnica. A obtenção de tais atestados será de 

responsabilidade da empresa contratada para a execução da obra. 
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Todos os materiais cujas características e aplicação não sejam regulamentadas por 

disposições normativas da ABNT, deste Memorial, ou dos projetos, especialmente aqueles de 

fabricação exclusiva, deverão ser aplicados estritamente de acordo com as recomendações e 

especificações dos respectivos fabricantes, sendo sua utilização previamente autorizada pela 

fiscalização da obra. 

4.3  INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E SEGURANÇA 

O canteiro de obras deverá ser instalado em local autorizado previamente, prevendo-

se minimamente sanitários, vestiários, área para refeições, depósito de ferramentas e 

materiais, área para trabalho de carpintaria, ferragem, escritório e portaria. O canteiro deverá 

ser mantido sempre limpo, organizado e seguro. 

A construtora contratada será responsável pela segurança da obra e de seus 

trabalhadores contratados diretos e /ou subcontratados, devendo observar todas as normas 

regulamentadoras do Ministério do Trabalho e da Engenharia de Segurança e Medicina do 

Trabalho, assim como disponibilizar e fiscalizar o uso dos equipamentos de proteção individual 

(EPI) garantindo a segurança e integridade física de todos os trabalhadores. 

A placa de obra deve ser fixada em local visível e de destaque à frente da obra, 

preferencialmente no acesso ao Canteiro voltado para a via que favoreça a melhor 

visualização. As informações deverão estar em material plástico (poliestireno), para 

adesivação nas placas.  

Atentar para que a placa e o canteiro de obra fiquem até o seu término. Além disso, a 

definição da localização do canteiro será realizada no início da obra pelo responsável técnico 

de execução da obra. 

4.4  INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA POTÁVEL E REDE DE ENERGIA 

O projeto deverá obedecer às Normas da Concessionária Local, com instalação 

provisória de água em mureta de concreto e instalação elétrica aérea em poste galvanizado. 

Serão de responsabilidade do Construtor as providências e eventuais ônus quanto a 

fiscalização, vistorias e recebimento do serviço. 
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4.5  SINALIZAÇÃO E TAPUMES 

Deverá ser instalado em todo o entorno da obra isolada placas de sinalização em chapa 

de aço galvanizado nas dimensões 70 x 50cm com aplicação de fundo anticorrosivo, 02 

demãos de esmalte e aplicação de película refletiva auto-adesiva. 

Deverá ser executado o fechamento de todo o perímetro da obra através de tapumes 

em telha trapezoidal em aço zincado sem pintura. 

 

5 INFRAESTRUTURA 

5.1  MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

6.1.1 PREPARAÇÃO DO TERRENO 

A CONVENENTE executará todo o movimento de terra necessário e indispensável para 

a preparação do terreno nas cotas fixadas pelo projeto arquitetônico. A considerar o terreno 

e suas especificidades todos estes serviços de movimentação de terra ficarão sob inteira 

responsabilidade do convenente, podendo a mesma realizar contratação específica para isto. 

6.1.2 ESCAVAÇÕES 

As cavas para fundações, pisos, poços e outras partes da obra previstas abaixo do nível 

do terreno serão executadas de acordo com as indicações constantes de projeto de fundações 

e os demais projetos da obra e com a natureza do terreno encontrado e volume de trabalho 

encetado.  

As escavações, onde necessárias, serão convenientemente isoladas, escoradas e 

esgotadas, adotando-se todas as providências e cautelas aconselháveis para a segurança dos 

operários, garantia das propriedades vizinhas e integridade dos logradouros e redes públicas.  

A execução dos trabalhos de escavação obedecerá naquilo que for aplicável, ao código 

de Fundações e Escavações, bem como às normas da ABNT atinentes ao assunto.  

Os taludes, caso necessário, receberão um capeamento protetor, a fim de evitar 

futuras erosões.  
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6.1.3 ATERROS E REATERROS 

Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas de fundações, subsolo, fossas sépticas, 

camada impermeabilizada, passeios, etc., serão executados com material escolhido, em 

camadas sucessivas de altura máxima de 20 cm, copiosamente molhadas e energicamente 

apiloadas, de modo a serem evitadas ulteriores fendas, trincas e desníveis por recalque, das 

camadas aterradas. Os trabalhos de aterros e reaterros de partes escavadas serão executados 

com cuidados especiais, tendo em vista resguardar as estruturas de possíveis danos causados, 

que por carregamentos assimétricos e/ou exagerados, quer por impactos mecânicos causados 

pelos equipamentos. 

6.1.4 COMPACTAÇÃO 

Antes de iniciar aterros de grande porte, a CONTRATADA deverá submeter o plano de 

lançamento e método de compactação à apreciação da FISCALIZAÇÃO, informando número 

de camadas, materiais a serem utilizados, tipo de controle, equipamento etc. Seguir as 

premissas da NBR 7182 – Ensaios de compactação de solos para obter a densidade máxima 

do maciço terroso, condição que otimiza o empreendimento com relação ao custo e ao 

desempenho estrutural e hidráulico, no qual consiste em se compactar uma amostra dentro 

de um recipiente cilíndrico, com aproximadamente 1.000 cm³, em 3 camadas sucessivas, sob 

a ação de 25 golpes de um soquete pesando 2,5 kg, caindo de 30,5 cm de altura. 

5.2 LOCAÇÃO DA OBRA 

Com origem na topografia do terreno, será implantada uma rede de marcos auxiliares 

ao redor da área de trabalho, os quais serão utilizados na locação dos diversos serviços.  

Para locação das estruturas, proceder-se-á um trabalho básico de locação pôr espelho, 

onde serão determinados eixos e níveis indicados no projeto e em relação ao RN adotado.  

A CONTRATADA procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e 

de quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais condições encontradas no 

local. Havendo discrepância, a ocorrência será comunicada à FISCALIZAÇÃO, que decidirá a 

respeito. Após a demarcação dos alinhamentos e pontos de nível, a CONTRATADA comunicará 

à FISCALIZAÇÃO que procederá às verificações e aferições que julgar oportunas.  

103



 
 
 

EMISSÃO 00 – 27/08/2024 
 

28 
 

 

A ocorrência de erro na locação da obra projetada implicará, para a CONTRATADA, a 

obrigação de proceder, por sua conta e nos prazos estipulados as modificações, demolições e 

reposições que se fizerem necessárias, ficando, além disso, sujeito às sanções, multas e 

penalidades aplicáveis, de acordo com o documento de contrato.  

A CONTRATADA manterá em perfeitas condições todas as referências de nível e de 

alinhamento, o que permitirá reconstituir ou aferir a locação em qualquer tempo e 

oportunidade.  

A locação será feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos.  

 

6 FUNDAÇÕES 

6.1 ESCAVAÇÕES 

Todas as escavações necessárias para a execução rigorosa do projeto arquitetônico e 

estrutural, obtendo-se os níveis e dimensões exigidas, serão de responsabilidade da empresa 

executora.  

6.2 FUNDAÇÃO DIRETA 

Entende-se por fundação direta para fins destas especificações aquela em que as 

tensões são transmitidas diretamente às camadas superficiais inferiores do solo. A 

profundidade para fins de assentamento da fundação será fixada pelo projeto e verificada no 

local pela fiscalização antes de qualquer execução. O fundo das cavas da fundação será isento 

de: pedras soltas, detritos orgânicos, etc, e será abundantemente molhado, com a finalidade 

de localizar possíveis elementos estranhos (raízes, formigueiros, etc.), sendo posteriormente 

apiloado. Dar-se-á especial atenção à colocação dos arranjos dos pilares quanto aos 

posicionamentos, bem como sua verticalidade (prumo). 

6.3 PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS DE CARÁTER ESPECÍFICOS 

Generalidades: Será levada em conta, que os projetos estruturais estarão obedecendo 

às normas específicas da ABNT, em sua forma mais recente, aplicável ao caso, quando de sua 

leitura e interpretação, embora que qualquer parte da estrutura executada pelo construtor, 

implique em sua total e integral responsabilidade, quanto a sua estabilidade e resistência. 
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Cumpre em vista do exposto anteriormente ao construtor, examinar o projeto estrutural e 

apresentar por escrito à fiscalização, qualquer observação sobre ele ou parte dele, com que 

não concorde ou iniba da responsabilidade de executar, sugerindo as soluções que julguem 

adequadas ao caso. O construtor locará a estrutura rigorosamente, sendo responsável por 

qualquer desvio de alinhamento, prumo ou nível, cabendo-lhe por sua própria conta, qualquer 

correção ou demolição, decorrentes, julgadas, comprovadamente imperfeitos pela 

fiscalização. Antes de iniciar os serviços, o construtor deverá verificar as cotas referentes ao 

nivelamento e locação do projeto, sendo que a referência de nível (RN) quando não indicada 

expressamente no projeto, ou não aceito por motivo justificado pela fiscalização, será 

escolhido em acordo com ela. 

6.4 MATERIAIS E COMPONENTES 

As barras de aço utilizadas para a armadura bem como sua montagem se regerão e 

atenderão às prescrições das normas brasileiras sobre a matéria. De modo geral, as barras de 

aço não deverão apresentar defeitos prejudiciais, tais como bolhas, fissuras, esfoliações e 

corrosão.  

Serão utilizados agregados minerais logicamente inalteráveis. Possuirão partículas de 

dimensões o mais uniforme possível e dura, com distribuição granulométrica, de pureza e 

presença de finos adequados ao amassamento e mistura para concreto de alta qualidade. Os 

agregados serão fornecidos obedecendo às condições fixadas nas especificações brasileiras 

da ABNT e NBR 6118.  

A água utilizada, no amassamento do concreto, será limpa e isenta de siltes, sais, 

álcalis, ácidos, óleos, materiais orgânicos ou quaisquer outras substâncias prejudiciais à 

mistura.  

O cimento empregado no preparo do concreto satisfará as especificações e ensaios da 

ABNT. De maneira geral, a marca e procedência do cimento deverão ser os mais uniformes 

possíveis, no entanto, para concretos aparentes, será obrigatório o uso de uma única marca e 

de mesma procedência. O consumo será de, no mínimo, 300 Kg/m3, para qualquer concreto 

estrutural. 
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O construtor providenciará indicações adequadas ao preparo de todos os concretos 

necessários à obra, nas suas diferentes condições de qualidade fixadas em projeto e para 

garantir o cumprimento do Cronograma de Construção. 

Indicações particulares poderão ser feitas pela fiscalização no que se refere às 

características de operação de betoneiras, tempo de mistura e outros aspectos correlatos, no 

caso de não usar o concreto usinado.  

6.5 LANÇAMENTO DO CONCRETO ARMADO 

Toda a estrutura da edificação será em concreto armado, FCK mínimo 30MPa e deverá 

ser executada conforme projeto estrutural apresentado.  

O recobrimento mínimo da armadura deverá seguir o recomendado através da NBR 

6118. Será obrigatória a utilização de espaçadores de concreto ou plástico.  

Durante o lançamento do concreto será obrigatória a utilização de vibrador, sendo 

obrigatório manter no local dois vibradores, sendo um de reserva.  

Qualquer alteração do projeto durante a fase de execução dos serviços deverá ser 

comunicada ao Autor dos projetos e/ou fiscal da obra, devendo-se efetuar a anotação das 

ocorrências, as recomendações e soluções adotadas nas fichas de diário da obra com 

assinatura do responsável técnico.  

6.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DAS FUNDAÇÕES 

As faces superiores e laterais das vigas baldrames deverão receber impermeabilização. 

Não será admitido o assentamento da alvenaria sem a prévia Impermeabilização. Essa 

impermeabilização deverá ser feita com a aplicação de impermeabilizante betuminoso nas 

faces das vigas baldrames.  

7.7  ATERRO APILOADO  

Após a execução das vigas baldrames deverá ser executado aterro apiloado para 

posteriormente ser executado o contrapiso de concreto magro de espessura e=5cm e 

concreto armado com e=10cm conforme indicado em projeto executivo. Esse aterro deverá 

ser executado com material de 1ª categoria, perfeitamente compactado, utilizando-se para 
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isso as melhores técnicas de compactação. Essa compactação deverá ser feita em camadas de 

no máximo 20cm, utilizando-se preferencialmente a compactação mecânica (“sapo”).  

A superfície compactada deverá ser totalmente plana, em nível, de forma a ser obter 

posteriormente uma camada de concreto com espessura constante.  

7.8  LASTRO DE CONCRETO MAGRO 

Após a execução do aterro apiloado e antes da execução do piso em concreto armado, 

deverá ser executado lastro de concreto magro, com espessura mínima de 5cm.  

7.9  CONTRAPISO ARMADO  

Após a execução do lastro de concreto magro e antes da execução do piso de alta 

resistência granilite, deverá ser executado laje de piso (10cm)  em concreto armado, conforme 

indicado no Projeto Estrutural.  

 

7 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 

7.1 PROJETOS 

Na leitura e interpretação do projeto de Estrutura de Concreto Armado e respectiva 

memória de cálculo será sempre levado em conta que tais documentos obedecerão às normas 

estruturais da ABNT aplicáveis ao caso.  

Será observada rigorosa obediência a todas as particularidades do projeto 

arquitetônico.  Para isto, será feito estudo das especificações e plantas, exame de normas e 

códigos.  

Na hipótese da existência de fundações em profundidade com projeto respectivo a 

cargo do CONVENENTE, a ela competirá prever, também, os elementos de compatibilização 

com o projeto estrutural desta referência.  

7.2 AÇO 

Conforme NBR-6118/2023 - ABNT, item 8.3:  
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As barras de aço não apresentarão excesso de ferrugem, manchas de óleo, argamassa 

aderente ou qualquer outra substância que impeça uma perfeita aderência ao concreto. Caso 

apresentem algum dos “danos” citados, deverá ser feita limpeza adequada e a sua deverá ser 

avaliada e liberada pela FISCALIZAÇÃO.  

Antes e durante o lançamento do concreto as plataformas de serviço estarão dispostas 

de modo a não provocar deslocamentos das armaduras. Deverá fazer uso de espaçadores de 

armadura para manter os cobrimentos necessários pedidos em projeto.  

A armadura não deverá ficar em contato direto com a fôrma, observando-se, para isto, 

o cobrimento previsto pela NBR-6118/2023, indicado na tabela 7.2 da Norma.  

Serão adotadas providências no sentido de evitar a oxidação excessiva das barras de 

espera. Antes do reinício da concretagem deverão estar limpas e isentas de quaisquer 

impurezas. A FISCALIZAÇÃO deverá avaliar as esperas antes de sua reutilização.  

O aço comum destinado a armar concreto, vulgarmente denominado ferro, obedecerá 

ao disposto na EB3/85 (NBR-7480).  

As barras de aço torcidas a frio para concreto armado obedecerão também à EB-3 / 

ABNT.  

O aço será do tipo CA50 e CA60.  

7.3 AGLOMERANTES 

De cimento, tipo:  

Portland III - Alto forno, 30MPa; Branco; Comum; De alta resistência inicial.  

Serão de fabricação recente, só podendo ser aceito na obra com a embalagem e a 

rotulagem de fábrica intactas. O cimento Portland comum para concretos, pastas e 

argamassas, satisfará rigorosamente à EB-1, MB-1 e MB-516 / ABNT e ao TB-76 / ABNT.  

7.4 AGREGADOS (AREIA E BRITA) 

AREIA - Será quartzosa, isenta de substâncias nocivas em proporções prejudiciais, tais 

como: torrões de argila, gravetos, grânulos tenros e friáveis, impurezas orgânicas, cloreto de 
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sódio, outros sais deliquescentes etc. A areia para concreto satisfará à EB-4 / ABNT e às 

necessidades da dosagem para cada caso.  

BRITA - A pedra britada para confecção de concreto deverá satisfazer à EB-4 / ABNT - 

Agregados para Concreto - e às necessidades das dosagens adotadas para cada caso. Deverá 

ser evitado o uso de seixo rolado na execução do concreto.  

7.5 ARAME 

De Aço Galvanizado: Será o fio de aço estirado, brando e galvanizado a zinco, de bitola 

adequada a cada caso.  

De Aço Recozido: O arame para armaduras de concreto armado será fio de aço 

recozido preto n.º 16 ou 18 SWG.  

7.6 CONCRETO 

O concreto será o produto resistente e artificialmente obtido pela mistura racional dos 

seus componentes. Todo concreto estrutural será, de preferência, usinado. Neste caso, a 

dosagem ficará sob responsabilidade da concreteira. No caso de o concreto ser preparado na 

concreteira, deverá ser observado:  

A concreteira apresentará, obrigatoriamente, guias e Notas Fiscais dos materiais 

fornecidos e dos serviços executados explicitando, além da quantidade de concreto, a hora do 

seu carregamento, a tensão (mínima 30 MPa) e sua consistência, está expressa pelo 

abatimento do Tronco de Cone;  

Não será permitido qualquer tipo de concreto ou argamassa preparado manualmente;  

A concreteira deverá apresentar laudo com as resistências características do concreto 

e suas respectivas idades (usualmente 7,14 e 21 dias). Para isso será necessária a retirada de 

corpos de prova para estudo em laboratório especializado.  

A compactação será obtida pôr vibração esmerada.  

A agulha do vibrador será introduzida rapidamente e retirada com lentidão, sendo de 

três para um até cinco para um, a relação entre as duas velocidades.  
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O período mínimo de vibração é de 20 min/m3 de concreto.  

As fôrmas serão mantidas úmidas desde o início do lançamento até o endurecimento 

do concreto e protegido da ação dos raios solares com sacos, lonas, ou filme opaco de 

polietileno. Na hipótese de fluir aguada de cimento pôr abertura de junta de fôrma e que essa 

aguada venha a depositar-se sobre superfícies já concretadas, a remoção será imediata, o que 

se processará pôr lançamento com mangueira de água sob pressão. O endurecimento da 

aguada de cimento sobre o concreto aparente acarretará diferenças de tonalidades. 

7.7 DOSAGEM 

O estabelecimento do traço do concreto será função da dosagem experimental, 

conforme preconizado na NBR-6118/2023 ABNT.  

Caso não haja conhecimento do desvio padrão Sn, a CONTRATADA indicará, para efeito 

da dosagem inicial, o modo como pretende conduzir a construção de acordo com o qual será 

fixada a resistência média à compressão FCK, seguindo um dos três critérios estabelecidos no 

item 8.3.1.2 da NBR-6118/2023 ABNT.  

7.8 PROCESSO EXECUTIVO  

A execução de qualquer parte da estrutura implica a integral responsabilidade da 

CONTRATADA pôr sua resistência e estabilidade. A execução das fôrmas, dos escoramentos e 

da armadura, as tolerâncias a serem respeitados, o preparo do concreto, a concretagem, a 

cura, a retirada das fôrmas e do escoramento, o controle da resistência do concreto e a 

aceitação da estrutura obedecerão ao estipulado na 3.ª parte da NBR-6118/2023/ABNT.  

7.9 DISPOSIÇÕES GERAIS 

Nenhum conjunto de elementos estruturais - cintas, vigas, pilares, etc., poderá ser 

demolido ou concretado sem primordial e minuciosa verificação, pôr parte da CONTRATADA 

e da FISCALIZAÇÃO, da perfeita disposição, dimensões, ligações e escoramentos das fôrmas e 

armaduras correspondentes, bem assim como sem prévio exame da correta colocação de 

canalizações elétricas, hidráulicas e outras, que devam ficar embutidas na massa do concreto;  
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As furações para passagem de canalizações através de vigas ou outros elementos 

estruturais, quando inteiramente inevitáveis, serão asseguradas pôr buchas ou caixas, adrede 

localizadas nas fôrmas, de acordo com o projeto. A localização e dimensões de tais furos serão 

de atento estudo pôr parte da CONTRATADA no sentido de evitar-se enfraquecimento 

prejudicial à segurança da estrutura;  

Não deverão ser executados furos para passagem de tubulações superiores a 10cm, 

sem previsão em projeto.  

8.9.1 REPAROS NO CONCRETO 

Correrão pôr conta da CONTRATADA as despesas provenientes de reparos que se 

façam necessários em concreto endurecido provocados pôr erros ou inobservância das 

normas aplicáveis à espécie.  

Na ocorrência de falhas de concretagem, o reparo consistirá na remoção do concreto 

defeituoso até que se atinja a parte em bom estado. As cavidades eventualmente formadas 

serão limpas e tratadas com adesivo estrutural após o que, sob a supervisão da FISCALIZAÇÃO, 

os vazios serão preenchidos com argamassa adequada.  

A argamassa a ser utilizada (DRY PACK), consiste em uma mistura de cimento e areia, 

traço 1:2:5 ou 1:3, feita a seco com cimento Portland pozolâmico. No concreto aparente a 

argamassa será acrescida de cimento branco, em proporções ideais, de modo a se 

proporcionar a aparência uniforme com o concreto antigo.  

8.9.2 LANÇAMENTO DE CONCRETO 

Toda e qualquer concretagem somente será levada a efeito após expressa liberação da 

FISCALIZAÇÃO. 

A CONTRATADA não iniciará a concretagem sem que, previamente, a FISCALIZAÇÃO 

tenha procedido à verificação da conformidade das formas, armaduras, peças embutidas e 

superfícies das juntas de concretagem.  

Não será permitido o lançamento de concreto de altura superior a dois metros. Para 

evitar segregação em quedas livres maiores que a mencionada, utilizar-se-ão calhas 

apropriadas. Em peças de alta densidade de armadura o lançamento do concreto diretamente 
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de encontro às mesmas será evitado. Neste caso o lançamento será efetuado pela parte 

lateral das formas, através de aberturas executadas com tal finalidade.  

O concreto será aplicado em lances contínuos com espessura em torno de 30 cm. 

O concreto será lançado próximo à sua posição definitiva evitando-se, desta forma, 

transportá-lo no interior da forma pôr meio de vibradores ou outro meio qualquer.  

8.9.3 ADENSAMENTO DO CONCRETO 

Deverão ser utilizados vibradores de imersão, com energia suficiente para o rápido 

adensamento do concreto. O adensamento será cuidadoso, de forma que o concreto ocupe 

todos os recantos da fôrma.  

8.9.4 CURA DO CONCRETO  

Qualquer que seja o processo empregado para cura do concreto, a aplicação iniciar-

se-á tão logo termine a pega. A superfície do concreto deverá ser mantida permanentemente 

úmida, inclusive as fôrmas de madeira, com água de qualidade igual à utilizada no preparo do 

concreto.  

Para o concreto preparado com cimento Portland comum, o período de cura não 

deverá ser inferior a 7 (sete) dias. 

8.9.5 DESFORMA  

A retirada das fôrmas obedecerá ao disposto na NBR-6118/2014, devendo-se atentar 

para os prazos recomendados:  

●  Faces laterais: 03 dias; 
●  Faces inferiores: 14 dias;  
●  Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias.  

 
A CONTRATADA apresentará, para aprovação da FISCALIZAÇÃO, um plano de 

desforma.  

Após a desforma, as superfícies do concreto serão inspecionadas visando a 

identificação de defeitos de concretagem, tais quais: "ninhos de abelha", ausência de 

argamassa, rugosidades, entre outros. Na inspeção, a FISCALIZAÇÃO verificará, ainda, a 

ocorrência de trincas, fissuras e outras lesões provocadas por cura mal processada ou 
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recalques de fundação. Qualquer tratamento destinado às superfícies do concreto 

desmoldado somente será permitido após este exame.  

8.9.6 FORMAS E ESCORAMENTO  

As fôrmas serão de tábuas de madeiras resinada, com espessura de 2,50 cm, com reuso 

recomendado de cinco vezes, conforme EM-13/01.1. As fôrmas poderão igualmente ser 

confeccionadas em madeira compensada;  

 A posição das fôrmas - prumo e nível - será objeto de verificação rigorosa e 

permanente, especialmente durante o processo de lançamento do concreto.  Quando 

necessário, a correção será efetuada imediatamente, com  o emprego   de   cunhas, escoras 

etc.  Deverão   ser   previstas   aberturas convenientemente dimensionadas para o lançamento 

eficaz e vibração do concreto. Quando for o caso, estas aberturas serão fechadas 

imediatamente após o lançamento e vibração do concreto, de modo a assegurar a perfeita 

continuidade do perfil desejado para a peça.  

Para garantir a estanqueidade das juntas poderá ser empregado o processo de 

sambladuras, do tipo mecha e encaixe. Esse processo só se recomenda quando não estiver 

previsto o reaproveitamento de fôrma.  

A abertura correta das formas será mantida, preferencialmente, com a utilização de 

esticadores de concreto executados com a mesma dosagem do concreto que será lançado.  

Caso contrário, a estanqueidade das juntas será obtida com o ar e/ou 

preferencialmente elastômero, do tipo silicone, conforme EM-05/01. E. O emprego de gesso, 

para esse fim, não será permitido.  

Para obter superfícies lisas, os pregos serão rebatidos de modo a ficarem embutidos 

nas fôrmas, sendo o rebaixo calafetado com o elastômero referido no item anterior.  

Para paredes armadas, a ligação das fôrmas internas e externas será efetuada por meio 

de tubos separadores e tensores atravessando a espessura do concreto.  

Os tubos separadores, preferencialmente de plástico PVC, garantirão a espessura da 

parede sob o efeito da compressão e os tensores, preferencialmente metálicos, terão a 

mesma finalidade na hipótese de esforços de tração.  
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A localização dos tubos separadores e dos respectivos tensores será definida pelo 

arquiteto e pelo autor do projeto de estrutura, com a intervenção da FISCALIZAÇÃO.  

Como regra geral, os tubos separadores serão dispostos em alinhamentos verticais e 

horizontais, sendo de 5mm o erro admissível em sua localização. Sempre que possível estarão 

situados em juntas rebaixadas (2 cm no mínimo), o que contribuirá para disfarçar a sua 

existência na superfície do concreto aparente.  

Na hipótese de composições plásticas, a matriz negativa das esculturas será executada 

em gesso, em poliestireno expandido ou ainda em fibra de vidro, procedendo-se em seguida 

a sua incorporação à forma.  

8.9.7 ARMADURA  

O recobrimento das armaduras será igual a 25 mm, no caso de exposição ao ar livre e 

a 20mm, no caso contrário. Vide NBR 6118/2014, Tabela 7.2;  

Para garantir os recobrimentos recomendados, serão empregados afastadores de 

armadura do tipo "clips" plásticos, ou similares, cujo contato com as formas se reduz a um 

ponto;  

O emprego de "clips" plásticos será objeto de exame prévio, caso o concreto venha a 

ser submetido a tratamento de vapor, pois a elevada temperatura poderá acarretar a sua 

fusão;  

Como os sinais de óxido de ferro nas superfícies de concreto aparente são de difícil 

remoção, as armaduras serão recobertas com aguada de cimento ou protegidas com filme de 

polietileno, o que as protegerá da ação atmosférica no período entre a sua colocação na fôrma 

e o lançamento do concreto;  

No desenho das armaduras serão previstos "canais" que possibilitem a imersão do 

vibrador;  

Os furos abertos para a colagem das ferragens nas paredes deverão ser rigorosamente 

limpos e isentos de poeira;  

O produto recomendado para a colagem dos ferros nas paredes estruturais é da SIKA 

ou VEDACIT ou similar e de acordo com os critérios de construção deverá ser escolhido entre 

o mais fluido ou mais pastoso. 
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7.10 PILARES 

Todos os pilares serão retangulares, executados em concreto armado de fck = 30Mpa 

e moldados in loco conforme dimensões especificadas em projeto estrutural, utilizando-se de 

aço CA 50 e/ou CA 60, montagem e desmontagem de fôrma em chapa de madeira 

compensada e resinada de 18mm, inclusive escoramento. 

7.11 VIGAS 

As vigas serão executadas em concreto armado de fck = 30Mpa e moldados in loco 

conforme dimensões especificadas em projeto estrutural, utilizando-se de aço CA 50 e/ou CA 

60, montagem e desmontagem de fôrma em chapa de madeira compensada e resinada de 

18mm, através de escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira 

serrada. 

7.12 LAJE PRÉ MOLDADA 

As lajes pré-moldadas em concreto armado deverão seguir fabricação e montagem 

conforme dimensões especificadas em projeto estrutural. As vigotas serão do tipo treliçado, 

dimensionadas de acordo com vãos e carregamentos, utilizando blocos de enchimento em 

EPS, com armadura negativa, capa em concreto com espessura mínima de 5 cm e fck = 30Mpa. 

 

8 VEDAÇÕES 

8.1 PAREDES EM BLOCOS CERÂMICOS 

As paredes serão em alvenaria com blocos vazados de cerâmicos na dimensão de 

14x19x39cm e 09x19x39cm conforme alinhamento, distâncias e alturas indicadas no projeto. 

Os blocos deverão ser normatizados, bem cozidos, com faces planas e arestas vivas, 

assentados com argamassa. Os blocos deverão ser molhados previamente, com assentamento 

formando fiadas perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas de modo a evitar 

revestimentos com excessiva espessura. A espessura das juntas não deve ultrapassar a 15 mm, 

depois da compressão dos tijolos contra a argamassa, tomando-se o devido cuidado para se 

evitar juntas abertas ou secas. Os vãos de portas e janelas deverão levar vergas e contravergas 

(nas janelas) pré-moldadas de concreto armado. As contravergas, sob os vãos das janelas, 

terão a função de distribuir uniformemente as cargas concentradas sobre a alvenaria inferior. 
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Na execução das alvenarias deve-se cuidar dos detalhes de esquadrias a fim de que as mesmas 

possam ser perfeitamente assentadas sem cortes posteriores e prejudiciais à alvenaria. 

8.2 PAREDES DRYWALL  

Deverá ser executado conforme indicado em projeto executivo paredes em sistema 

drywall com chapas do tipo RU. Para as paredes que receberão proteção térmica e acústica 

será realizado o preenchimento interno com lã de vidro, indicado para as paredes dos quartos 

PPP e Sala de exames e admissão. 

No caso de paredes no alinhamento de pilares, vigas ou alvenarias, deverá ser 

executada a colagem da placa sobre o elemento estrutural ou um desnível de no mínimo 25 

mm, ou ainda criar um friso para evitar o surgimento de trincas ou fissuras no encontro de 

diferentes materiais. Tratamento das juntas: deverão ser realizadas com fita de papel 

microperfurado, massas específicas e cantoneiras especiais, de acordo com as técnicas 

especificadas pelo fabricante. 

8.3 ELEMENTOS VAZADOS - COBOGÓ 

As alvenarias com elementos vazados deverão ser executadas em Cobogó de concreto 

de dimensão 30x30x7cm com acabamento polido em ambos os lados, assentados através de 

argamassa preparada em betoneira. O assentamento será iniciado pela extremidade (cantos), 

colocando a primeira fiada do cobogó sobre uma camada de argamassa previamente 

executada.  

Deverão ser assentados em fiadas horizontais consecutivas até o preenchimento do 

espaço determinado no projeto. Entre dois cantos ou extremos já levantados, será esticada 

uma linha que servirá como guia, garantindo-se o prumo e a horizontalidade de cada fiada. 

 

9 REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS  

9.1 CHAPISCO 

Todas as paredes de alvenarias internas e externas deverão receber chapisco 

aplicado com colher de pedreiro em alvenaria (com e sem presença de vãos) com traço de 1:4. 

Todas as argamassas deverão ser preparadas em equipamento de mistura – misturador por 

bartelada ou contínuo. 
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9.2 EMBOÇO 

Deverá ser aplicado camada de emboço, para recebimento de revestimento cerâmico 

nas áreas que irão ser revestidas, executado em argamassa de traço 1:2:8, preparo manual, 

aplicado manualmente em faces internas de paredes, com espessura de 20mm e execução de 

taliscas. 

9.3 REBOCO 

Para recebimento da pintura nas alvenarias deverá ser executada massa única com 

argamassa de traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente nas paredes internas com 

espessura de 20mm e nas paredes externas com espessura de 25mm. Conforme especificado 

em projeto executivo. 

 

10 COBERTURA 

10.1 ESTRUTURA EM MADEIRA 

A estrutura de cobertura será em trama de madeira, composta por terças para 

telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, devendo o fornecedor 

apresentar o projeto de instalação antes do início dos serviços. 

10.2 TELHA DE FIBROCIMENTO 

 

Para as coberturas indicadas em projeto, serão utilizadas telhas de fibrocimento ondulada e=6mm, 

com inclinação de 9% a 15%, de acordo com as recomendações do fabricante. A montagem deverá 

ser executada por mão de obra especializada, seguindo as orientações e detalhes do fabricante. 

Os rufos, cumeeiras e demais acessórios seguirão os modelos recomendados pelo fabricante. A 

fixação deve ser realizada perfurando a telha ondulada e a estrutura, sempre com o cuidado de 

utilizar as brocas apropriadas para cada superfície. Ao fixar os parafusos galvanizados com 

conjunto de vedação, deve-se certificar de não os apertar excessivamente, evitando assim trincar 

as telhas. 

10.3 CALHA E RUFOS 

Para a drenagem de águas pluviais deverá ser implantado, entre cobertura em telha 

de fibrocimento ou telha metálica e platibanda, calhas produzidas em chapa de aço 
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galvanizado, na cor natural, com suportes e bocais. Os rufos deverão ser feitos com chapa 

metálica e fixados com rebites ou pregos. 

10.4 PERGOLADO METÁLICO 

Pergolado metálico executado em tubos de alumínio com pintura eletrostática na cor 

branca, fixado por parafusos reforçados e tirantes em cabo de aço inox, com cobertura em 

chapa de policarbonato alveolar na cor cristal espessura 10mm. Os cálculos da estrutura de 

sustentação do pergolado ficam a cargo do executor. 

10.5 CHAPIM 

Instalação de CHAPIM em concreto pré-moldado sobre muretas e platibandas, com 

acabamento polido, assentados através de argamassa. 

 

11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM 

Todos os serviços hidrossanitários e de drenagem deverão ser executados de acordo 

com o projeto de instalações e as especificações de materiais nele contido. A alimentação de 

água fria será interligado na rede de distribuição da concessionária local existente, conforme 

recomendações e exigências locais. Todas as tubulações devem ser de PVC rígido com 

dimensões e locação conforme indicada em projeto executivo. 

11.1 REGISTROS E CANOPLAS 

Instalação de registros e canoplas em Latão Roscável, dimensões e locação conforme 

projeto Hidrossanitário, acabamento cromado. 

11.2 CAIXA DE GORDURA 

Instalação de Caixas de Gordura com capacidade: 19l ou equivalente, formato circular 

em PVC ou similar. 

11.3 CAIXA DE INSPEÇÃO 

Instalação de Caixa de inspeção cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 

mm. 
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11.4 RALOS 

Instalação de Caixas e Ralos Sifonados com tampa e fechamento escamoteável, 

dimensões e formatos conforme indicado em projeto hidrossanitário. 

11.5 RESERVATÓRIO TAÇA METÁLICA 

Deverá ser previsto a instalação de Reservatório do Tipo Taça Metálica com coluna 

seca, volume de 12000l, sendo 4000l para consumo e 8000l de Reserva de Incêndio. Com 

filtragem através de Carvão ativo e areia. 

11.6 RESERVATÓRIO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Deverá ser previsto a instalação de Reservatório para retardo de águas pluviais em 

concreto pré-moldado com dimensões de 2,0m de diâmetro e 2,0m de altura. 

11.7 BOMBAS 

 Deverá ser previsto para o reservatório de retardo de águas pluviais duas bombas 

submersíveis alternantes com vazão de 8m³/h, pressão 5mca e potência de 1CV. 

Para suporte da reserva de incêndio do reservatório Tipo Calice, deverá ser previsto 

Bomba Principal de Incêndio com vazão de 25m³/h, pressão de 52 mca e potência de 8CV além 

de Bomba Jockey para Vazão de 25m³/h, pressão 62mca e potência de 1,5CV. 

 

12 ELÉTRICA 

Todos os serviços deverão ser executados de acordo com o projeto de instalações 

elétricas e as especificações de materiais nele contido. O padrão de entrada será executado 

em mureta (conforme local indicado em projeto) onde também será instalada a caixa para 

medição e o disjuntor geral. O Padrão será interligado na rede de distribuição da 

concessionária local existente, seu ramal de ligação será aéreo, com fornecimento bifásico em 

condutores isolados de cobre e tensão nominal de 220/127V. Os aterramentos da caixa de 

medição e proteção, do neutro, das luminárias e equipamentos devem ser enterrados 

verticalmente em solo segundo determinado pelas normas da concessionária. 

12.1 CABEAMENTO, FIAÇÃO E COMPONENTES 

As especificações e execução das instalações elétricas e seus devidos componentes 

deverão acompanhar o recomendado em projeto elétrico. As tomadas, interruptores e 
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Espelhos deverão ser na cor BRANCA, deverá ser dada preferência para a utilização da mesma 

linha para os diversos itens, e em caso de não ser possível utilizar a mesma linha, deverá ser 

mantido o mesmo padrão estético a ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

 

13 FORRO 

13.1 FORRO DE GESSO ACARTONADO 

Deverá ser utilizado forro em placas de gesso acartonado, com acabamento liso, em 

altura e ambientes conforme especificado em projeto executivo.  

O forro de gesso acartonado será executado com painéis de gesso acartonado de 

espessura 12,5 mm. Esses painéis são pré-fabricados e produzidos a partir da gipsita natural e 

cartão duplex. Eles devem ser fixados em perfis longitudinais que são constituídos de chapas 

de aço galvanizado, espaçados a cada 60 cm, sustentados por pendurais próprios reguláveis e 

devem ser fixados à estrutura existente. Os parafusos utilizados são auto-perfurantes e 

autoatarrachantes, zincados ou fosfatizados aplicados com parafusadeira. Parafusar as placas 

de 30 em 30 cm no máximo e no mínimo a 1 cm da borda das placas. A instalação dessas placas 

deve seguir as recomendações do fabricante.  

Os serviços devem ter a coordenação do responsável da obra para não ocorrer nenhum 

dano ao produto no momento da instalação. Goteiras, vazamentos, vibrações, produtos 

químicos ou vapores podem danificar as placas do forro. Serão executadas aberturas para 

instalação de equipamentos tais como luminárias, difusores, sonofletores, detectores.  

As portas de inspeção (alçapões) serão instaladas com reforços próprios, com 

modulação 625 x 625 mm. Nas aberturas os perfis estruturais serão cortados por inteiro na 

extensão da abertura e as rebarbas serão limadas. O forro deverá ser pintado com tinta acrílica 

acabamento fosco cor branca sobre massa corrida. Quando não for possível adequar a 

modulação das luminárias com as guias de sustentação do forro, as guias serão interrompidas 

nos limites da luminária e arrematadas por perfis de reforço (transversais), sem dobras ou 

arestas vivas. Serão utilizadas guias metálicas transversais às existentes, para reforço, 

apoiadas entre as guias longitudinais. Serão executados alçapões de manutenção no forro de 

gesso com dimensão de 60x60cm em locais demarcados na planta de forro da arquitetura. 
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Nos encontros de parede de gesso acartonado com forro de gesso acartonado deverá ser 

utilizado tabicas metálicas para movimentação.  

13.2 FORRO DE PVC  

Instalação de forro de PVC com réguas de 20cm acabamento liso de 1ºqualidade nas 

áreas indicadas no projeto dotado de todos os acessórios como roda forro, arremates, 

cantoneiras. O forro deverá ser fixado em estrutura metálica tipo Metalon (gradeamento), 

suspenso na estrutura existente e com quadros de no máximo 80x80cm em metalon 

galvanizado ou zincado, chapa 18 ou de acordo com recomendações do fabricante, incluído 

no item, com perfis compatíveis com o peso a ser suportado. As peças da estrutura metálica 

deverão ser espaçadas de modo a não propiciar a deformação das réguas de PVC. 

Os arremates das réguas junto às paredes deverão ser perfeitos, sem gretas ou 

aberturas, sendo as linhas de coincidência perfeitamente alinhadas e niveladas. Os serviços 

de fornecimento e instalação do forro suspenso deverão ser executados, conforme orientação 

do fabricante. 

 

14 REVESTIMENTOS DE PAREDE 

14.1 REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO 60x60CM 

Deverá ser aplicada nas paredes indicadas em projeto (áreas molhadas) revestimento 

cerâmico branco, com dimensão de 60x60cm, borda retificada, superfície polida ou acetinada. 

Aplicado com argamassa industrializada ACI, com rejuntamento de 1mm a 5mm, conforme 

especificado pelo fabricante.  

 

15 REVESTIMENTOS DE PISO 

15.1 ALTA RESISTÊNCIA – GRANILITE POLIDO 

Deverá ser aplicado no piso dos ambientes internos revestimento do tipo granilite, 

marmorite ou granitina em ambientes internos, com espessura de 8 mm,  na cor off white e 

azul, conforme indicado em prancha de paginação, incluso mistura em betoneira, colocação 

das juntas, aplicação no piso com 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. 

Inclusive RODAPÉ meia cana do mesmo material com altura de 10cm. 
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15.2 ALTA RESISTÊNCIA – GRANILITE SEM POLIMENTO 

Deverá ser aplicado no piso dos ambientes externos, revestimento do tipo granilite, 

marmorite ou granitina, com espessura de 8 mm,  na cor off white, incluso mistura em 

betoneira, colocação das juntas, aplicação no piso sem polimento. Sem rodapé. Conforme 

indicado em projeto executivo. 

 

16 PAVIMENTAÇÃO 

16.1 PASSEIO EXTERNO 

O piso dos passeios deverá ser executado após nivelamento e regularização do terreno 

natural, conforme níveis indicados em projeto, em concreto (Fck = 20 Mpa) desempolado 

moldado in loco, com espessura de 8cm, armado. Deve-se realizar a construção de juntas de 

dilatação seca de pelo menos 5 mm espaçadas a uma distância máxima de 2 m entre si, nas 

duas direções. 

16.2 MEIO FIO 

Os meios-fios deverão ser executados em concreto simples pré-fabricado com altura 

de 30cm, base de 15cm e comprimento de 1,00m. O concreto utilizado deverá possuir 

resistência mínima à compressão de 21 MPa. O alinhamento deve ser mantido garantindo seu 

alinhamento, nível e cotas. Os passeios devem ser executados previamente, à plataforma da 

via a ser implantada. 

 

17 GRANITOS 

17.1 PEITORIL 

Todas as janelas deverão receber sob vão, peitoril em granito polido, tipo Branco 

Siena ou similar. Com acabamento para pingadeira externa de 2cm passando da parede 

acabada. 

17.2 BANCADAS 

As bancadas deverão ser executadas em granito polido Branco Siena ou similar, 

contendo testeira de 10cm e rodopia de 10cm, nos ambientes indicados, conforme dimensões 

do projeto. 
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18 ESQUADRIAS DE MADEIRA 

18.1  PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS 

Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de carunchos 

ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser executadas em 

madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-ôca, revestidas com 

compensado de 3mm em ambas as faces.  

Os marcos e alisares (largura 7cm com acabamento reto) deverão ser fixados por 

intermédio de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco. 

As maçanetas deverão ser do tipo alavanca com acabamento cromado e fechadura do 

tipo roseta com chave simples. 

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, 

com partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças e/ou trilhos devem 

suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. 

As portas de madeira simples também receberão a instalação de mola hidráulica 

aérea com sistema de braço deslizante em sua parte superior. 

Todas as portas deverão receber selador acrílico e massa a óleo, antes da pintura. O 

acabamento será em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme 

detalhamento de portas. 

18.2 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS COM CHAPA ANTI-IMPACTO 

 Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de 

carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser 

executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-ôca, 

revestidas com compensado de 3mm em ambas as faces.  

Os marcos e alisares (largura 7cm com acabamento reto) deverão ser fixados por 

intermédio de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco. 

As maçanetas deverão ser do tipo alavanca com acabamento cromado e fechadura do 

tipo roseta com chave simples. 
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As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, 

com partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças e/ou trilhos devem 

suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. 

As portas de madeira simples também receberão a instalação de mola hidráulica aérea 

com sistema de braço deslizante em sua parte superior. 

Todas as portas deverão receber selador acrílico e massa a óleo, antes da pintura. O 

acabamento será em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme 

detalhamento de portas. 

Está inclusa a instalação de chapa em aço inox (ANTI IMPACTO) 1mm de espessura, na 

parte inferior (nas duas faces), com 40cm de altura. 

18.3 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS – SANITÁRIOS/BANHEIROS DE PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA 

Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de carunchos 

ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser executadas em 

madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-ôca, revestidas com 

compensado de 3mm em ambas as faces.  

Os marcos e alisares (largura 7cm com acabamento reto) deverão ser fixados por 

intermédio de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco. 

As maçanetas deverão ser do tipo alavanca com acabamento cromado e fechadura do 

tipo roseta com acionamento abre e fecha interno. 

As portas deverão receber grelha do tipo veneziana em alumínio na cor branca que 

deverá ser instalada na parte inferior conforme indicado em projeto executivo. 

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, 

com partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças e/ou trilhos devem 

suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. 

Todas as portas deverão receber selador acrílico e massa a óleo, antes da pintura. O 

acabamento será em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme 

detalhamento de portas.  

124



 
 
 

EMISSÃO 00 – 27/08/2024 
 

49 
 

 

Está inclusa a instalação de chapa em aço inox, 1mm de espessura, na parte inferior 

(nas duas faces), com 40cm de altura, bem como puxador horizontal em aço inox, com largura 

de 40cm, seguindo dimensões e padrões determinados pela NBR 9050/2020.  

18.4 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS COM GRELHA  

Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de carunchos 

ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser executadas em 

madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-ôca, revestidas com 

compensado de 3mm em ambas as faces.  

Os marcos e alisares (largura 7cm com acabamento reto) deverão ser fixados por 

intermédio de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco. As fechaduras deverão ser 

do tipo miolo em aço carbono. 

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, 

com partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças e/ou trilhos devem 

suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. 

Todas as portas deverão receber selador acrílico e massa a óleo, antes da pintura. O 

acabamento será em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme 

detalhamento de portas.  

Está inclusa a instalação de chapa em aço inox, 1mm de espessura, na parte inferior 

(nas duas faces), com 40cm de altura, bem como puxador horizontal em aço inox, com largura 

de 40cm, seguindo dimensões e padrões determinados pela NBR 9050/2020.  

Está inclusa a instalação de grelha fixa para retorno de ar, dimensão de 30x20cm ou 

equivalente, instalada conforme detalhamento de portas.  

18.5 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS COM VISOR  

Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de carunchos 

ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser executadas em 

madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-ôca, revestidas com 

compensado de 3mm em ambas as faces.  

Os marcos e alisares (largura 7cm com acabamento reto) deverão ser fixados por 

intermédio de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco.  
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As portas deverão possuir visor em vidro transparente 6mm, nas dimensões 

indicadas no projeto executivo.  

As maçanetas deverão ser do tipo alavanca com acabamento cromado e fechadura do 

tipo roseta com chave simples. 

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, 

com partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças e/ou trilhos devem 

suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. 

As portas de madeira simples também receberão a instalação de mola hidráulica 

aérea com sistema de braço deslizante em sua parte superior. 

Todas as portas deverão receber selador acrílico e massa a óleo, antes da pintura. O 

acabamento será em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme 

detalhamento de portas.  

18.6 PORTAS DE MADEIRA LISA – RESISTENTE A UMIDADE 

 Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de 

carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser 

executadas em madeira compensada naval de 35 mm, com miolo tipo colmeia, revestidas com 

compensado de 3mm em ambas as faces.  

As fechaduras devem ser de giro simples com indicação de LIVRE e OCUPADO. 

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, 

com partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças e/ou trilhos devem 

suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. 

Todas as portas deverão receber selador acrílico e massa a óleo, antes da pintura. O 

acabamento será em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme 

detalhamento de portas. 

19 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO 

Todas as portas e janelas devem seguir rigorosamente as locações indicadas em 

projeto, quando da inexistência de cotas considerar o eixo central do vão do ambiente para a 

locação das janelas e bonecas de 10cm para instalação das portas, protegendo as paredes das 

maçanetas e/ou puxadores. 
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19.1 PORTAS DE ALUMÍNIO 

Deverá ser utilizado alumínio anodizado na cor branca, em vãos requadrados e 

nivelados com o contramarco. Não deverão apresentar variações dimensionais, 

empenamentos nem ranhuras e rebarbas. As folhas de porta deverão ser executada com perfil 

do tipo LAMBRI enrijecida.  A colocação das peças deve garantir perfeito nivelamento, prumo 

e fixação, verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a 

ampla liberdade dos movimentos. 

 Para o chumbamento do contramarco, toda a superfície do perfil deve ser 

preenchida com argamassa de areia e cimento. Utilizar réguas de alumínio ou gabarito, 

amarrados nos perfis do contramarco, reforçando a peça para a execução do chumbamento. 

No momento da instalação do caixilho propriamente dito, deve haver vedação com mastique 

nos cantos inferiores, para impedir infiltração nestes pontos.  

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, 

com partes de aço. O acabamento deverá ser branco. As dobradiças e/ou trilhos devem 

suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.  

O acabamento dos perfis de marcos e folhas será anodizado na cor branca. A camada 

anódica é da classe A13, que compreende o intervalo de 11 a 15 mícra. Com o objetivo de 

evitar a corrosão eletrolítica, as superfícies de contato entre o alumínio e o aço galvanizado, 

caso aconteçam, deverão ser protegidas com fita/filme isolante scotch rap ou manta de 

borracha em EPDM em toda extensão onde existir o contato.  

As maçanetas deverão ser do tipo alavanca na cor branca e a fechadura do tipo tambor 

de Pino com chave. Para as portas das cabines dos vestiários deverão ser instalados fechadura 

tipo tarjeta cromada livre e ocupado. Para as portas com folha dupla deverá ser instalado além 

da fechadura em tambor de Pino, ferrolho interno na folha oposta a que for receber a 

fechadura. Para as portas de correr deverá ser instalado fecho tipo concha com chave na cor 

branca. 

19.2 PORTAS DE VIDRO DE ABRIR 

Deverá ser utilizado vidro temperado transparente de 10mm, tipo Blindex, fixadas 

em vãos requadrados e nivelados com o contramarco. A colocação das peças deve garantir 
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perfeito nivelamento, prumo e fixação, verificando se as alavancas ficam suficientemente 

afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos. 

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, 

com partes de aço. As dobradiças e/ou trilhos devem suportar, com folga, o peso das portas 

e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. Os puxadores deverão ser verticais, em 

aço inox dimensão mínima de 60 cm, com acabamento cromado.  

Para garantir a segurança do uso e impactos as portas devem receber mola hidráulica 

de piso para porta de vidro. 

19.3 PORTAS DE VIDRO DE CORRER 

Deverá ser utilizado vidro temperado transparente de 10mm, tipo Blindex, fixadas 

em vãos requadrados e nivelados com o contramarco. A colocação das peças deve garantir 

perfeito nivelamento, prumo e fixação, verificando se as alavancas ficam suficientemente 

afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos. 

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, 

com partes de aço na cor Branca. Os trilhos devem suportar, com folga, o peso das portas e o 

regime de trabalho que venham a ser submetidas e deverão ser de aço inox.  

Os puxadores deverão ser verticais, em aço inox dimensão mínima de 60 cm, com 

acabamento cromado.  

19.4 JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO - MAXIM AR 

Deverá ser utilizado alumínio anodizado na cor branca, com fechamento em vidro 

temperado 6mm transparente. Não deverão apresentar variações dimensionais, 

empenamentos nem ranhuras e rebarbas. A colocação das peças deve garantir perfeito 

nivelamento, prumo e fixação. O vidro deve ser fixado com baguete mais borracha cunha cor 

branco, com abertura tipo Maxim Ar. 

O acabamento dos perfis de marcos e folhas será anodizado na cor branca. A camada 

anódica é da classe A13, que compreende o intervalo de 11 a 15 mícra. Com o objetivo de 

evitar a corrosão eletrolítica, as superfícies de contato entre o alumínio e o aço galvanizado, 

caso aconteçam, deverão ser protegidas com fita/filme isolante scotch rap ou manta de 
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borracha em EPDM em toda extensão onde existir o contato. As ferragens deverão ser de 

acabamento branco e devem suportar o regime de trabalho que venha a ser submetido. 

A fixação dos braços será com rebites reforçados e com parafusos nos pontos críticos, 

todos em aço inoxidável AISI 304, não magnéticos. No caso da utilização de rebites POP para 

a fixação de braços de janelas maxim ar estes deverão ser de liga especial. Para a definição do 

comprimento dos braços verificar a tabela do fornecedor levando em conta a altura da 

báscula, a carga máxima admitida, a espessura do vidro e a carga de vento que exercerá sobre 

a báscula. Para as janelas maxim ar usar fechos tipo alavanca. Para as folhas com largura maior 

e igual a 800 mm utilizar dois fechos sendo um à direita e outro à esquerda. 

19.5 JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO – FIXA/VISOR 

Deverá ser utilizado alumínio anodizado na cor branca, com fechamento em vidro 

temperado 6mm transparente. Não deverão apresentar variações dimensionais, 

empenamentos nem ranhuras e rebarbas. A colocação das peças deve garantir perfeito 

nivelamento, prumo e fixação. O vidro deve ser fixado com baguete mais borracha cunha cor 

branco. 

O acabamento dos perfis de marcos e folhas será anodizado na cor branca. A camada 

anódica é da classe A13, que compreende o intervalo de 11 a 15 mícra. Com o objetivo de 

evitar a corrosão eletrolítica, as superfícies de contato entre o alumínio e o aço galvanizado, 

caso aconteçam, deverão ser protegidas com fita/filme isolante scotch rap ou manta de 

borracha em EPDM em toda extensão onde existir o contato.  

 

20 LOUÇAS E METAIS 

20.1 BACIA SANITÁRIA 

Bacia sanitária c/caixa de descarga acoplada, na cor branco, inclusive assento na cor 

branco, contendo conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico.  

20.2 DUCHA HIGIÊNICA 

Deverá ser instalado em todos os banheiros ducha higiênica com registro, instalado a 

uma distancia de 40cm do eixo da bacia. 
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20.3 LAVATÓRIO DE PAREDE 

Lavatório louça branca suspensa, para torneira de mesa, incluso válvula de metal 

cromado, sifão flexível e engate em PVC. 

20.4 CUBA REDONDA DE EMBUTIR 

Cuba de embutir redonda ou oval em louça, cor branco, dimensão de 30cm ou 

equivalente. Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC. 

20.5 CUBA RETANGULAR INOX 

Cuba de embutir em aço inox, dimensão de 40 x 34cm ou equivalente. Incluso válvula 

de metal cromado e sifão flexível em PVC.  

20.6 BANHEIRA NEONATAL 

Banheira neonatal de embutir em fibra de vidro ou equivalente, dimensão de 75x47cm 

ou equivalente.  

20.7 PIA DE DESPEJO 

Funil para expurgo em aço inox, dimensão mínima de 30cm, com sifão inox, fixado em 

bancada de granito, com tampa e acionamento por Válvula de Descarga Hydra. 

20.8 LAVATÓRIO TIPO CALHA EM INOX 

Pia de Higienização em aço inox, tipo calha, dimensões 1,0 x 0,5m ou equivalente, 

incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC. 

20.9 TANQUE EM LOUÇA - DML 

Tanque com coluna em louça, cor branco, 30l ou equivalente, incluso sifão flexível 

em PVC, e válvula plástica. 

20.10 TORNEIRA DE PRESSÃO - BICA BAIXA 

Torneira de bancada, acionamento de pressão, bica baixa, acabamento cromado. A ser 

instalada nos lavatórios suspensos de parede e bancadas com lavatório para mãos. 

20.11 TORNEIRA DE BANCADA - BICA ALTA 

Torneira de bancada com arejador e acionamento de ¼ de volta, bica alta,  

acabamento cromado. A ser instalada na bancada da copa. 
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20.12 TORNEIRA DE BANCADA - BICA ALTA MONOCOMANDO COM EXTENSOR 

Torneira de bancada com acionamento do tipo monocomando flexível, bica alta, com 

ducha flexível extensora, acabamento cromado. A ser instalada na bancada de higienização 

do recém-nascido localizada na suíte PPP. 

20.13 TORNEIRA DE BANCADA – BICA ALTA SENSOR 

Torneira de bancada com acionamento do tipo sensor, bica alta, acabamento 

cromado. A ser instalada na área de higienização. 

20.14 TORNEIRA DE BANCADA – BICA ALTA ALAVANCA COTOVELO 

Torneira clínica alta, de bancada, contendo alavanca para acionamento com cotovelo, 

acabamento cromado. A ser instalada no serviço e utilidades. 

20.15 TORNEIRA DE PAREDE  

Torneira de parede para tanque e jardim, com adaptador para mangueira, 

acionamento de ½ de volta, acabamento cromado. A ser instaladas no DML, abrigo de lixo, 

solarium e áreas verdes.   

20.16 CHUVEIRO 

 Chuveiro com desviador e ducha manual, acabamento Cromado. 

20.17 ENGATE FLEXÍVEL 

 Os engates flexíveis que serão utilizados para fazer a ligação entre o ponto de consumo 

de água na parede até a peça sanitária deverá ser de PVC com bitola de ½” e 40 cm de 

comprimento. 

 

21 METAIS E ACESSÓRIOS DE ACESSIBILIDADE 

21.1 BARRAS DE APOIO - FIXA 

Barras de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, l=70cm e l=80cm, com diâmetro de 

empunhadura de 30mm. Instaladas conforme projeto executivo. 

21.2 BARRAS DE APOIO - ARTICULÁVEL 

Barras de apoio, reta, articulável, em aço inox, l=70cm, com diâmetro de empunhadura 

de 30mm. Instaladas conforme projeto executivo. 
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21.3 BOTÃO DE EMERGÊNCIA 

Deverão ser instalados conforme recomendado pela NBR 9050, botões de alarme nas 

instalações sanitárias com acessibilidade a pessoas com deficiência, com acionador e sirene 

áudio visual. 

22 ILUMINAÇÃO 

22.1 LUMINÁRIA QUADRADA DE SOBREPOR 36W 

Luminária de sobrepor de LED quadrado, dimensão de 40X40cm ou equivalente. Corpo 

fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. 

Fixada através de presilhas para gesso. Montada com LED integrado de alta performance 36W 

branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt. O fornecimento das luminárias 

deverá ser completo, ou seja, deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais 

como, lâmpadas e elementos de fixação. 

22.2 LUMINÁRIA QUADRADA DE SOBREPOR 16W 

Luminária de sobrepor de LED quadrado, dimensão de 20X20cm ou equivalente. Corpo 

fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. 

Fixada através de presilhas para gesso. Montada com LED integrado de alta performance 16W 

branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt. O fornecimento das luminárias 

deverá ser completo, ou seja, deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais 

como, lâmpadas e elementos de fixação. 

22.3 LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR 24W 

Luminária de embutir de LED quadrado, dimensão de 60X60cm ou equivalente. Corpo 

fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. 

Montada com LED integrado de alta performance 48W branco neutro ou branco frio 4500k - 

6500K e driver bivolt.  
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22.4 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 

Luminária de emergência retangular, dimensão de 6,5X20,5cm ou equivalente. Corpo 

fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco. Com bateria 

em lítio, montada com LED integrado de alta performance 3W branco frio 6500K e driver 

bivolt.   

22.5 ARANDELA  

Luminária Arandela tipo Tartaruga com grade de sobrepor. Corpo fabricado em 

alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. Fixada em 

alvenaria através de buchas e parafusos. Montada com lâmpada de LED performance 12W 

branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt, sem reator. O fornecimento das 

luminárias deverá ser completo, ou seja, deverá contemplar todos os acessórios para a 

instalação tais como, lâmpadas e elementos de fixação. 

22.6 BALIZADOR DE PISO 

Luminária tipo balizador de piso externo, acabamento em alumínio na cor branca, 

difusor em vidro plano transparente temperado, montada com LED integrado de alta 

performance 4W branco frio 6500K e driver bivolt. 

22.7 ARANDELA PAINEL DE ALARME 

Luminária de sobrepor tipo arandela com acionamento de alarme. Corpo fabricado em 

alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Montada com LED 

integrado de alta performance 6W neutra 4000K e driver bivolt. A ser instalada acima das 

portas dos quartos PPP e no Posto de Enfermagem. 

 

23 PINTURA 

23.1 SELADOR ACRÍLICO 

 Aplicação de fundo selador acrílico para as paredes e teto em 1 demão ou conforme 

indicação do fabricante. 
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23.2 MASSA ACRÍLICA  

 Preparação de superfície de alvenarias e concreto para pintura, em massa acrílica 2 

demãos ou conforme indicação do fabricante. 

23.3 FUNDO NIVELADOR 

 Aplicação de fundo nivelador alquídico branco para superfícies amadeiradas, aplicar 

nas portas de madeira, conforme indicado em projeto e caderno de especificação. 

23.4 MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA 

 Preparação de superfície de madeira para pintura com aplicação 1 demão de Massa 

Acrílica para madeira. 

23.5 PINTURA ACRÍLICA - CORES CONVENCIONAIS E MISTURADAS 

Pintura de acabamento para interiores e exteriores, aplicado em 2 demãos ou de 

acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho, nas cores indicadas (RGB) 

no projeto de arquitetura e no caderno anexo de especificação de materiais. 

23.6 PINTURA PARA PISO - CORES CONVENCIONAIS 

Pintura de acabamento para exteriores, aplicado em 2 demãos, látex, na cor: Cinza 

Médio, Azul e Branco Neve. Nas demarcação da rampa de acesso PCD, cores conforme 

recomendação do DNIT para sinalização viária e NBR 9050 para acesso PCD. 

Referência: Azul escuro (Pantone 2945 CP) 

23.7 TEXTURA – TIPO BICO DE JACA 

Aplicação de textura acrílica do tipo bico de jaca na cor Branco Gelo, aplicado em 2 

demãos, em todas as faces do muro externo, inclusive mureta da fachada principal. 

23.8 TEXTURA PROJETADA– REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA 

Aplicação de revestimento decorativo do tipo monocamada ou monocapa na cor cinza 

com efeito cimento queimado, em todas as faces do volume da fachada tipo pórtico indicado 

no projeto arquitetônico. 
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24 RÉGUA DE GASES 

Deverá ser instalado nas salas de medicação, régua de gases contendo 3 pontos de 

gases, 4 pontos de tomadas e módulo para chamada de leito, altura conforme indicado em 

projeto complementar. 

 

25 FAIXA PROTETORA DE PVC 

Deverá ser instalado em todo o perímetro de espera e refeitório chapa protetora de 

parede em PVC flexível de 200mm na cor cinza claro. Altura conforme indicado em projeto 

executivo. 

 

26 SINALIZAÇÃO 

Deverá ser executado na fachada principal placa em ACM com adesivagem de logo do 

CPN (conforme orientação do Ministério da Saúde), dimensões especificadas em projeto. 

 Deverão ser instalados placas de sinalização fotoluminescente, dimensão 60x 80cm 

para o estacionamento reservado a Ambulância. 

 

27 LETRA CAIXA 

Deverá ser instalado na fachada principal letras caixa em ACM com altura de 50cm nas 

cores branco e azul - logo SUS, a quantidade deverá ser verificada em projeto. Atentar para 

orientações de comunicação visual do Ministério da Saúde para utilização da Logo SUS. 

 

28 PAISAGISMO 

Fica sob a responsabilidade do contratante e fiscalização de obra a indicação de 

espécies regionais adequadas quanto a manuseio, trato e porte que de forma similar se 

adeque as sugestões propostas em planta de paisagismo.  

A CONVENENTE poderá executar de forma pontual a inserção de espécies arbóreas e 

ornamentais de forma a obedecer com similaridade a planta de paisagismo sugestiva 

apresentada, considerando espécies regionais e resistentes ao clima e ao solo da sua 

localidade.  
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28.1 FORRAÇÃO 

Deverá ser previsto em todas as áreas verdes indicadas em projeto a forração de grama 

esmeralda em placas e acabamento em mudas de barba de serpente, seguindo o orientado 

para distanciamento de mudas e inclusive com preparação de solo. Ressaltamos que o custo 

e quantidade desse serviço deverão ser levantados junto ao projeto de implantação no local 

e, portanto não é objeto financiável para este produto, ficando a cargo do convenente. 

28.2 PLANTAS ORNAMENTAIS 

Deverá ser previsto em todas as áreas verdes indicadas em projeto cerca viva em 

mudas de pingo de ouro conforme indicada em planta de paisagismo e mudas de onze horas 

na floreira da fachada principal e nos jardins dos solarium, seguindo o orientado para porte, 

distanciamento de mudas e inclusive com preparação de solo. Ressaltamos que o custo e 

quantidade desse serviço deverão ser levantados junto ao projeto de implantação no local e, 

portanto, não é objeto financiável para este produto, ficando a cargo do convenente. 

28.3 ARBUSTOS 

Deverá ser previstas mudas de médio porte de palmeiras do tipo Areca Bambu e 

mudas de Hibiscus que deverão ser implantadas nos jardins da Unidade Básica de Saúde, 

seguindo o orientado para porte, distanciamento de mudas e inclusive com preparação de 

solo. Ressaltamos que o custo e quantidade desse serviço deverão ser levantados junto ao 

projeto de implantação no local e, portanto, não é objeto financiável para este produto, 

ficando a cargo do convenente. 

 

29 MARCO INAUGURAL 

Deverá ser fornecido e instalado placa de inauguração em chapa acrílica branco leitoso 

duplo, tipo sanduíche, com impressão em cores e proteção em chapa de PVC 3mm, para 

fixação em estrutura de concreto através de parafusos de acabamento inox esféricos. 

Informações para a impressão e instalação da Placa deverão ser solicitadas à gestão quando 

no momento de sua instalação. 
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30 LIMPEZA GERAL 

30.1 LIMPEZA DIÁRIA 

Será removido todo entulho, conforme as normas do Órgão Público responsável. Não 

poderá haver acúmulo de entulho na obra, sendo que sua retirada ocorrerá periodicamente. 

Não poderá haver acúmulo de entulho e/ou material nas áreas externas. Todo entulho deve 

ser retirado em horário estabelecido pela fiscalização. 

Diariamente a obra deverá ser limpa de forma a garantir condições de trabalho nas 

áreas adjacentes à obra. Durante a execução dos serviços, todos os equipamentos e mobiliário 

deverão estar devidamente protegidos contra sujeiras provenientes da obra. Qualquer dano 

causado ao mobiliário e equipamentos porventura depositados ou existentes na obra durante 

o período da obra serão de inteira responsabilidade da Contratada. 

30.2 LIMPEZA FINAL 

Todas as alvenarias, revestimentos, pavimentações, vidros, etc, serão limpos 

abundantemente e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes 

da obra por estes serviços de limpeza. 

A lavagem de mármores e granitos será precedida com sabão neutro, perfeitamente 

isento de álcalis cáusticos. As pavimentações e revestimentos destinados a polimento e 

lustração serão polidos em definitivo e lustrados. As superfícies de madeira serão lustradas, 

envernizadas ou enceradas em definitivo, se for o caso. 

Deverão ser removidos salpicos de argamassa, manchas e salpicos de tinta em todos 

os revestimentos, inclusive vidros. Todos os produtos de limpeza que serão aplicados nos 

revestimentos deverão ser testados na superfície antes de sua utilização, verificando se não 

haverá alterações e danos aos seus acabamentos. 

 

31 OBSERVAÇÕES FINAIS 

As obras obedecerão à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e das 

Concessionárias locais.  

Havendo divergências entre projeto e orçamento deverá ser consultado o engenheiro 

de fiscalização da obra. O convenente se responsabiliza pela execução e ônus financeiro de 
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eventuais serviços extras, indispensáveis ao perfeito uso do Objeto, mesmo que não constem 

no projeto, memorial e orçamento.  

Deverá ser disponibilizada em canteiro a seguinte documentação: todos os projetos 

(inclusive complementares), orçamento, cronograma, memorial, diário de obra, alvará de 

construção e documentação do Programa de Qualidade. 

___________________________________________________________________________ 
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MINISTÉRIO DA SAÚDE 
SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

Departamento de Estratégias e Políticas de Saúde Comunitária 
 

 
 
 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1 
 

PROJETO DE REFERÊNCIA  

 
 
 

ANEXO I 
CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO 

 
 

 
 
 
 

Em caso de dúvidas entrar em contato com desco@saude.gov.br 
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1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 CONSTRUÇÃO PARA ESCRITÓRIO  

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 Construção de escritório, com altura mínima de 2,5m, 

acabamento em forro de pvc branco, com 1 sanitário. 

Contendo instalações elétricas e hidrossanitárias. 

 

 

1.2 CONSTRUÇÃO PARA VESTIÁRIOS 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 
Construção para sanitário e vestiário , com altura mínima de 

2,5m, acabamento em forro de pvc branco, contendo cabines 

com chuveiros, bacias sanitárias, mictórios e lavatórios. 

Contendo instalações elétricas e hidrossanitárias. 

 

 

1.3 CONSTRUÇÃO PARA REFEITÓRIO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Construção para refeitório, com altura mínima de 2,5m, 

acabamento em forro de pvc branco. Contendo instalações 

elétricas e lavatórios para as mãos. 
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1.4 CONSTRUÇÃO PARA ALMOXARIFADO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Construção para almoxarifado, com altura mínima de 2,5m, 

prateleiras, acabamento em forro de pvc branco. Contendo 

instalações elétricas  

 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.5 BARRACÃO  

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Execução de barracão aberto nas dimensões de 3m x 4m para 

apoio a produção, cobertura em estrutura de madeira e telhas 

de fibrocimento. Assentado sob pavimentação em brita. 

 

 

1.6 PLACA DE OBRA 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Placa de obra em Chapas Planas Metálicas Galvanizadas; 

seguindo as dimensões mínimas exigidas pelo órgão 

financiador. As informações deverão estar em material 

plástico (poliestireno), para adesivação nas placas. Conforme 

o recomendado no Manual de Uso da Marca do Governo 

Federal. 
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1.7 TAPUMES 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Tapume em telha trapezoidal em aço zincado sem pintura 

 

 

 

 

 

 
2. INFRAESTRUTURA 

2.1 LOCAÇÃO DE OBRA  

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Locação de Obra executada após a limpeza e nivelamento do 

terreno, com apoio de aparelhos topográficos adequados e 

guias de madeira de modo a corresponder rigorosamente às 

formas, dimensões e níveis registrados no projeto executivo.  

3. FUNDAÇÕES 

3.1 SAPATA  

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Sapatas executadas em concreto armado de fck = 30Mpa, 

utilizando-se aço CA 50 e/ou CA 60, assentadas sobre base de 

concreto magro espessura de 5cm, escavação mecanizada, 

fabricação, montagem e desmontagem de fôrma em madeira 

serrada de espessura 25mm. Conforme indicado em Projeto 

Estrutural. 
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3.2 VIGA BALDRAME 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Baldrames executadas em concreto armado fck= 30 Mpa. As 

formas deverão ser plana, em compensado resinado de 12mm, 

inclusive escoramento. A armadura deverá estar 

completamente limpa de qualquer impureza prejudicial à 

aderência do concreto, sendo colocadas respeitando o 

cobrimento conforme especificado em projeto, utilizando-se 

aço CA 50 e/ou CA 60, fabricação, montagem e desmontagem 

de forma em madeira serrada de espessura 25mm. Conforme 

indicado em Projeto Estrutural. 

3.3 MEMBRANA ASFÁLTICA LÍQUIDA 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Deverá ser executada impermeabilização de baldrame através 

da aplicação de membrana asfáltica líquida em todas as suas 

faces externas. 

4. ESTRUTURA 

4.1 PILARES EM CONCRETO ARMADO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Pilares executados em concreto armado de fck = 30Mpa 

lançado, adensado e moldados in loco conforme dimensões 

especificadas em projeto estrutural, utilizando-se aço CA 50 

e/ou CA 60, montagem e desmontagem de forma em chapa de 

madeira compensada resinada de 18mm, inclusive 

escoramento. Conforme projeto executivo. 
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4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Vigas executadas em concreto armado de fck=30Mpa e 

moldados in loco conforme dimensões especificadas em 

projeto estrutural, utilizando-se de aço CA 50 e/ou CA 60, 

montagem e desmontagem de fôrma em chapa de madeira 

compensada e resinada de 18mm, através de escoramento 

com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira 

serrada. 

4.3 LAJE PRÉ-MOLDADA 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Lajes pré-moldadas em concreto armado deverão seguir 

fabricação e montagem conforme dimensões especificadas em 

projeto estrutural. As vigotas serão do tipo treliçado, 

dimensionadas de acordo com vãos e carregamentos, 

utilizando blocos de enchimento em EPS, com armadura 

negativa, capa em concreto com espessura mínima de 5 cm e 

fck = 30Mpa. 

5. VEDAÇÕES 

5.1 BLOCO DE CONCRETO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

  

Alvenarias de vedação em blocos vazados cerâmicos na 

dimensão de 14x19x39cm e 09x19x39cm, executadas através 

de argamassa preparada em betoneira. A espessura das juntas 

não deve ultrapassar a 15 mm. 
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5.2 SISTEMA DRYWALL 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Alvenarias de vedação em divisórias de gesso acartonado 

(drywall tipo RU) que deverão ser instaladas utilizando 

estruturas de perfis de aço galvanizado, parafusando a chapa 

de drywall RU sobre esses perfis. Tratamento das juntas: 

deverão ser realizadas com fita de papel microperfurado, 

massas específicas e cantoneiras especiais, de acordo com as 

técnicas especificadas pelo fabricante. 

5.3 ELEMENTOS VAZADOS - COBOGÓ 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Alvenarias com elementos vazados deverão ser executadas em 

Cobogó de concreto tipo bandeira de dimensão 30x30x7cm 

com acabamento polido em ambos os lados, assentados 

através de argamassa preparada em betoneira. O 

assentamento será iniciado pela extremidade (cantos), 

colocando a primeira fiada do cobogó sobre uma camada de 

argamassa previamente executada.  

 
 

6. REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS 

6.1 CHAPISCO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

  

As alvenarias em bloco cerâmico, internas e externas deverão 

receber chapisco aplicado com colher de pedreiro em 

alvenaria (com e sem presença de vãos) com traço de 1:4, 

preparado em betoneira de 400l. 
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6.2 EMBOÇO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 
Nas alvenarias em bloco cerâmico, após chapisco, deverá ser 

aplicado camada de emboço, para recebimento de 

revestimento cerâmico, executado em argamassa de traço 

1:2:8, com espessura de 20mm e execução de taliscas. 

 

6.3 REBOCO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Para recebimento da pintura nas alvenarias em bloco de 

concreto, deverá ser executada massa única com argamassa 

de traço 1:2:8, preparo manual, paredes internas com 

espessura de 20mm e nas paredes externas com espessura de 

25mm. 

 

 
7. COBERTURA 

7.1 ESTRUTURA DE MADEIRA 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

A estrutura das coberturas será em trama de madeira, 

composta por terças para telhados de até 2 águas para telha 

ondulada de fibrocimento, devendo o fornecedor apresentar 

o projeto de instalação antes do início dos serviços. 
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7. COBERTURA 

7.2 TELHA DE METÁLICA 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Telha de fibrocimento ondulada 6mm, na cor cinza, com dimensões 

de 2,13 x 1,10 x 0,06 m, com inclinação de 9% a 15%, de acordo com 

as recomendações do fabricante. A fixação deve ser realizada 

perfurando a telha ondulada e também a estrutura, sempre com o 

cuidado de utilizar as brocas apropriadas para cada superfície. 

 

7.3 CALHA 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Calhas produzidas em chapa de aço galvanizado ou aço 

galvalume, na cor natural, com suportes e bocais. Os rufos 

deverão ser feitos com chapa metálica e fixados com rebites 

ou pregos. 

 

 

 

 

7.4 PERGOLADO METÁLICO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Pergolado metálico executado em tubos de alumínio com 

pintura eletrostática na cor branca, fixado por parafusos 

reforçados e tirantes em cabo de aço inox, com cobertura em 

chapa de policarbonato alveolar na cor cristal espessura 

10mm.  

7.5 CHAPIM  

 

147



 
 

EMISSÃO 00 – 02/08/2024 

  

8. HIDRÁULICA E ESGOTO 

8.1 REGISTROS E CANOPLAS 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Registros em Latão Roscável, com canoplas em acabamento 

cromado. 

8.2 CAIXA DE GORDURA 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Caixas de Gordura com capacidade: 19l ou equivalente, 

formato circular em PVC ou similar. 

 

8.3 CAIXAS DE INSPEÇÃO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Caixa de inspeção cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 

mm - h= 600 mm. 

8.4 CAIXA  SIFONADA 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Caixas Sifonadas em PVC rígido. 

 

8.5 RALO ESCAMOTEÁVEL 
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IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Ralo escamoteável em aço inox. 

 
8.HIDRÁULICA E ESGOTO 

8.6  RESERVATÓRIO TAÇA METÁLICA 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Reservatório do Tipo Taça Metálica com coluna seca, volume 

de 12000l, com filtragem através de Carvão ativo e areia. 

8.7  RESERVATÓRIO DE CONCRETO PRE MOLDADO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Reservatório para retardo de águas pluviais em concreto pré-

moldado com dimensões de 2,0m de diâmetro e 2,0m de 

altura. 

 
9. ELÉTRICA 

9.1 ELETRODUTO RÍGIDO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 
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Eletroduto em aço galvanizado, 1” e ¾”  indicadas em projeto 

elétrico. 

9.2 ELETRODUTO FLEXIVEL 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Eletroduto flexível em PEAD, 1” indicadas em projeto elétrico. 

 
9. ELÉTRICA 

9.3 ELETROCALHA COM TAMPA 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Eletrocalha Lisa com Tampa,100x400mm indicadas em projeto 

elétrico. 

 

 

 

 

9.4 PERFILADOS  

IMAGEM DESCRIÇÃO 
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Perfilados metálicos conforme indicado em projeto elétrico. 

 

 

 

9.5 CAIXAS DE EMBUTIR PVC 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Caixas de PVC para embutir conforme indicado em projeto 

elétrico. 

 

 

 

 

9.6 CONJUNTOS – TOMADA,  INTERRUPTOR,  ESPELHOS 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

As tomadas, interruptores e Espelhos deverão ser na cor 

BRANCA, deverá ser dada preferência para a utilização da 

mesma linha para os diversos itens, e em caso de não ser 

possível utilizar a mesma linha, deverá ser mantido o mesmo 

padrão estético a ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

 

 
 

10. FORRO 

10.1 FORRO DE GESSO ACARTONADO 
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IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Forro de gesso acartonado com espessura 12,5 mm. Em 

painéis pré-fabricados e produzidos a partir da gipsita natural 

e cartão duplex. Fixados em perfis de chapas de aço 

galvanizado, espaçados a cada 60 cm, sustentados por 

pendurais próprios reguláveis e fixados à estrutura existente. 

 

10.2 FORRO DE PVC  

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Forro de PVC com réguas de 20cm acabamento liso de 

1ºqualidade nas áreas indicadas no projeto dotado de todos os 

acessórios como roda forro, arremates, cantoneiras. O forro 

deverá ser fixado em estrutura metálica tipo Metalon 

(gradeamento), suspenso na estrutura existente e com 

quadros de no máximo 80x80cm em metalon galvanizado ou 

zincado, chapa 18 ou de acordo com recomendações do 

fabricante. 

11. REVESTIMENTO PAREDE 

11.1 REVESTIMENTO CERÂMICO  

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Revestimento cerâmico branco, com dimensão de 60cm x 

60cm, borda retificada, superfície polida ou acetinada. 

Aplicado com argamassa industrializada ACI, com 

rejuntamento de 1mm a 5mm, conforme especificado pelo 

fabricante. 

 
12. REVESTIMENTO PISO 
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12.1 PISO ALTA RESISTENCIA POLIDO –  OFF WHITE 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Piso tipo granilite, marmorite ou granitina em ambientes 

internos, com espessura de 8 mm,  na cor off white, conforme 

indicado em prancha de paginação, incluso mistura em 

betoneira, colocação das juntas, aplicação no piso com 4 

polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. Inclusive 

RODAPÉ meia cana do mesmo material com altura de 10cm. 

 

12.2 PISO ALTA RESISTENCIA SEM POLIMENTO – OFF WHITE 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Deverá ser aplicado no piso dos ambientes externos, 

revestimento do tipo granilite, marmorite ou granitina, com 

espessura de 8 mm,  na cor off white, incluso mistura em 

betoneira, colocação das juntas, aplicação no piso sem 

polimento. Sem rodapé. Conforme indicado em projeto 

executivo. 

13. PAVIMENTAÇÃO 

13.1 CONCRETO DESEMPOLADO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Concreto (Fck = 20 Mpa) desempolado moldado in loco, com 

espessura de 8cm. Deve-se realizar a construção de juntas de 

dilatação seca de pelo menos 5 mm espaçadas a uma distância 

máxima de 3 m entre si, nas duas direções. 

 

13.2 MEIO FIO 
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IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Meio-fio executado em concreto simples pré-fabricado com 

altura de 0,30m, base de 0,15m e comprimento de 1,00m. O 

concreto utilizado deverá possuir resistência mínima à 

compressão de 21 MPa. Objeto não financiável, sugestão para 

o projeto de Implantação. 

13.3 PISO TÁTIL 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Piso tátil de alerta, em concreto pigmentado na cor vermelho, 

para pessoa com deficiência visual, dimensões 30 cm x 30 cm, 

espessura mínima de 2cm, locado conforme prancha de 

pavimentação e projeto executivo. Objeto não financiável, 

item obrigatório para o projeto de Acessibilidade. 

 

 
14.GRANITO 

14.1 PEITORIL E BANCADAS  

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Granito Branco Siena ou similar, polido com pingadeira externa 

de 2cm nos peitoris e testeira e rodopia de 10cm nas bancadas, 

dimensões conforme projeto executivo. 

 

 

 
 

15. ESQUADRIAS DE MADEIRA 
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15.1 PORTA SIMPLES DE ABRIR 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Portas executadas em madeira semi-oca, revestida com 

compensado de 35mm em ambas as faces. Os marcos e 

alizares deverão ter largura de 7cm com acabamento reto. 

Com acabamento em pintura esmalte sintético acetinado cor 

branco gelo ou conforme projeto executivo. 

15.2 PORTA SIMPLES DE ABRIR COM CHAPA ANTI IMPACTO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Portas executadas em madeira semi-oca, revestida com 

compensado de 35mm em ambas as faces, inclusive chapa anti 

impacto de 1mm com 40cm de altura na parte inferior, ambas 

as faces . Os marcos e alizares deverão ter largura de 7cm com 

acabamento reto. Com acabamento em pintura esmalte 

sintético acetinado cor branco gelo ou conforme projeto 

executivo.  

15.3 PORTA DE ABRIR COM ITENS DE ACESSIBILIDADE 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Portas executadas em madeira semi-oca, revestida com 

compensado de 35mm em ambas as faces, inclusive chapa anti 

impacto de 1mm com 40cm de altura na parte inferior, ambas 

as faces, bem como puxador horizontal em aço inox, com 

largura de 40cm, conforme NBR 9050/2020. Os marcos e 

alizares deverão ter largura de 7cm com acabamento reto. 

Com acabamento em pintura esmalte sintético acetinado cor 

branco gelo ou conforme projeto executivo. 
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15. ESQUADRIAS DE MADEIRA 

15.4 PORTA DE ABRIR COM ITENS DE ACESSIBILIDADE – AZUL 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

 

Portas executadas em madeira semi-oca, revestida com 

compensado de 35mm em ambas as faces, inclusive chapa anti 

impacto de 1mm com 40cm de altura na parte inferior, ambas 

as faces, bem como puxador horizontal em aço inox, com 

largura de 40cm, conforme NBR 9050/2020. Os marcos e 

alizares deverão ter largura de 7cm com acabamento reto. 

Com acabamento em pintura esmalte sintético acetinado cor 

azul (Pantone PMS 543C) conforme projeto executivo. 

15.5 PORTA DE CORRER COM ITENS DE ACESSIBILIDADE E GRELHA 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

 

Portas executadas em madeira semi-oca, revestida com 

compensado de 35mm em ambas as faces, inclusive chapa anti 

impacto de 1mm com 40cm de altura na parte inferior, ambas 

as faces, bem como puxador horizontal em aço inox, com 

largura de 40cm, conforme NBR 9050/2020. Com acabamento 

em pintura esmalte sintético acetinado cor branco gelo 

conforme projeto executivo. 
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15.6 PORTA DE CORRER COM ITENS DE ACESSIBILIDADE  

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

 

Portas executadas em madeira semi-oca, revestida com 

compensado de 35mm em ambas as faces, inclusive chapa anti 

impacto de 1mm com 40cm de altura na parte inferior, ambas 

as faces, bem como puxador horizontal em aço inox, com 

largura de 40cm, conforme NBR 9050/2020. Os trilhos e 

batedor deverão ter largura mínima de 7cm com acabamento 

reto. Com acabamento em pintura esmalte sintético acetinado 

branco gelo conforme projeto executivo. 

 
15. ESQUADRIAS DE MADEIRA 

15.7 PORTA DE DUPLA DE ABRIR COM VISOR  

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

 

Portas executadas em madeira semi-oca, revestida com 

compensado de 35mm em ambas as faces, inclusive chapa anti 

impacto de 1mm com 40cm de altura na parte inferior, ambas 

as faces, bem como puxador horizontal em aço inox,  do tipo 

anti pânico, com visor. Os trilhos e batedor deverão ter largura 

mínima de 7cm com acabamento reto. Com acabamento em 

pintura esmalte sintético acetinado branco gelo conforme 

projeto executivo. 
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15.8 PORTA DUPLA DE ABRIR  SEM VISOR 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Portas executadas em madeira semi-oca, revestida com 

compensado de 35mm em ambas as faces, inclusive chapa anti 

impacto de 1mm com 40cm de altura na parte inferior, ambas 

as faces, bem como puxador horizontal em aço inox,  do tipo 

anti pânico, sem visor. Os trilhos e batedor deverão ter largura 

mínima de 7cm com acabamento reto. Com acabamento em 

pintura esmalte sintético acetinado branco gelo conforme 

projeto executivo. 

 

15.9 PORTA SIMPLES DE ABRIR RESISTENTE A UMIDADE 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Folha de porta executadas em madeira compensada naval de 

35 mm, com miolo tipo colmeia, revestidas com compensado 

de 3mm em ambas as faces, fechadura do tipo livre e ocupado. 

Com acabamento em pintura esmalte sintético acetinado, cor 

branco gelo conforme projeto executivo. 

 
16. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO 

16.1 PORTA SIMPLES DE ABRIR - ALUMÍNIO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Porta em alumínio anodizado com pintura eletrostática 

branca. Folha de porta executada com perfil do tipo veneziana 

enrijecida. Maçaneta tipo alavanca e miolo para chave. 
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16.2 PORTA SHAFTS 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Porta em alumínio anodizado com pintura eletrostática 

branca. As folhas de porta deverão ser executadas com perfil 

do tipo veneziana enrijecida. Fechadura tipo roseta 

 

16.3 PORTA DE CORRER 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Porta em alumínio anodizado com pintura eletrostática 

branca. As folhas dupla de porta deverão ser executadas com 

perfil do tipo veneziana enrijecida. Sistema de abertura em 

trilhos com fechadura do tipo concha.  

 

16.4 PORTA SIMPLES DE ABRIR - VIDRO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Porta em alumínio anodizado com pintura eletrostática branca 

e vidro temperado. Maçaneta tipo alavanca e miolo para 

chave. 
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16. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO 

16.5 PORTA DUPLA DE VIDRO TEMPERADO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 Porta em vidro temperado transparente de 10mm, 2 folhas, 

tipo Blindex, fixadas em vãos requadrados e nivelados com o 

contramarco. Com Puxador em barra vertical de 60cm e mola 

para piso. 

 

 

16.6 JANELA MAXIMO AR 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Janelas do tipo máximo ar, com estrutura em alumínio 

anodizado, pintura eletrostática na cor branca, com folhas de 

maxim ar em vidro temperado de 6mm miniboreal. 

 

 

 

16.7  JANELA TIPO VISOR 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Janelas do tipo visor, com estrutura em alumínio anodizado 

com pintura eletrostática na cor branca, com folha fixa em 

vidro temperado de 6mm incolor. Fixado com baguete e 

borracha cunha cor branco.  
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17. LOUÇAS E METAIS 

17.1 BACIA SANITÁRIA 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Bacia sanitária c/caixa de descarga acoplada, na cor branco, 

inclusive assento na cor branco, contendo conjunto de fixação, 

anel de vedação e engate plástico. 

17.2 DUCHA HIGIÊNICA 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 
Ducha higiênica com registro. 

 

 

 

 

 

 

 

17.3 LAVATÓRIO SUSPENSO PAREDE 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Lavatório de parede com coluna suspensa em louça, cor 

branco. Com acabamento em coluna suspensa. Incluso válvula 

de metal cromado e sifão flexível em PVC. 

 

17.4 CUBA REDONDA LOUÇA 
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IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Cuba de embutir redonda ou oval em louça, cor branco, 

diâmetro de 30cm ou equivalente. Incluso válvula de metal 

cromado e sifão flexível em PVC. 

 
 

17. LOUÇAS E METAIS 

17.5 CUBA RETANGULAR INOX 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Cuba de embutir em aço inox, dimensão de 40 x 34cm ou 

equivalente. Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível 

em PVC. 

 

 

 

 

 

17.7 PIA DE DESPEJO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 
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Funil para expurgo em aço inox, dimensão mínima de 30cm,  

com sifão inox, fixado em bancada de granito, com tampa e 

acionamento por Válvula de Descarga Hydra. 

 

17.8 ESCOVÁRIO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Escovário em granito, dimensões sob medida de acordo com o 

projeto arquitetônico, incluso válvula de metal cromado e 

sifão flexível em PVC, com torneira de pressão. 

 

 
 

17. LOUÇAS E METAIS 

17.9 TANQUE EM LOUÇA 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 Tanque com coluna em louça, cor branco, 30l ou equivalente, 

incluso sifão flexível em PVC, e válvula plástica. 

 

 

 

17.9 TORNEIRA DE BANCADA BICA BAIXA - PRESSÃO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 
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Torneira de Bancada, acionamento de pressão, bica baixa, 

acabamento cromado. A ser instalada nos lavatórios 

suspensos de parede e bancadas com lavatório para mãos. 

17.10 TORNEIRA DE MESA BICA ALTA 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 
Torneira de mesa com arejador e acionamento de ¼ de volta, 

bica alta, acabamento cromado. A ser instalada na bancada da 

copa. 

 

 

17.11 TORNEIRA DE MESA BICA ALTA MONOCOMANDO COM EXTENSOR 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Torneira de mesa com acionamento do tipo monocomando 

flexível, bica alta, com ducha flexível extensora, acabamento 

cromado. A ser instalada na bancada de higienização do 

recém-nascido localizada na suíte PPP. 

 

 
 
 
 
 
 
 

17. LOUÇAS E METAIS 

17.12 TORNEIRA DE MESA BICA ALTA SENSOR 
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IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Torneira de Bancada, acionamento de pressão, bica alta, 

acabamento cromado. A ser instalada no escovário. 

17.13 TORNEIRA DE BANCADA BICA ALTA ALAVANCA COTOVELO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Torneira clínica alta, de bancada, contendo alavanca para 

acionamento com cotovelo, acabamento cromado. A ser 

instalada no serviço e utilidades. 

17.14 TORNEIRA DE PAREDE 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Torneira de parede para tanque e jardim, com adaptador para 

mangueira, acionamento de ½ de volta, acabamento cromado. 

A ser instaladas no DML, abrigo de lixo, solarium e áreas 

verdes.   

 

 

 

17.15 CHUVEIRO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 
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Chuveiro elétrico comum, corpo plástico, tipo ducha. 

 
17. LOUÇAS E METAIS 

17.16 ENGATE FLEXIVEL 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Os engates flexíveis que serão utilizados para fazer a ligação 

entre o ponto de consumo de água na parede até a peça 

sanitária deverá ser de PVC com bitola de ½” e 40 cm de 

comprimento. 

 
18. ACESSÓRIOS DE ACESSIBILIDADE 

18.1 BARRAS DE APOIO FIXA 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, l=70cm e 

l=80cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm. Deverão 

ser instaladas nos banheiros PCD como suporte para o uso dos 

equipamentos e nas portas. 

 

 

18.5 BOTÃO DE EMERGÊNCIA 

IMAGEM DESCRIÇÃO 
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Botoeira áudio visual, com alarme para banheiro PCD, sem fio. 

 
22. ILUMINAÇÃO 

22.1  LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR 36W 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 Luminária de embutir de LED quadrado, dimensão de 40X40cm 

ou equivalente. Corpo fabricado em alumínio com 

acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. 

Montada com LED integrado de alta performance 36W branco 

neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt.  

 

22.2  LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR  16W 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Luminária de embutir de LED quadrado, dimensão de 20X20cm 

ou equivalente. Corpo fabricado em alumínio com 

acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. 

Fixada através de presilhas para gesso. Montada com LED 

integrado de alta performance 16W branco neutro ou branco 

frio 4500k - 6500K e driver bivolt. 

 
 
 
 
 

22.3  LUMINÁRIA QUADRADA DE SOBREPOR 16W 

IMAGEM DESCRIÇÃO 
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Luminária de sobrepor de LED quadrado, dimensão de 

20X20cm ou equivalente. Corpo fabricado em alumínio com 

acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. 

Fixada através de presilhas para gesso. Montada com LED 

integrado de alta performance 16W branco neutro ou branco 

frio 4500k - 6500K e driver bivolt. 

 
21. ILUMINAÇÃO 

21.3  LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR   

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 
Luminária de embutir de LED quadrado, dimensão de 60X60cm 

ou equivalente. Corpo fabricado em alumínio com 

acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. 

Montada com LED integrado de alta performance 48W branco 

neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt.  

 

21.4  LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Luminária de emergência, dimensão de 6,5X20,5cm. Corpo 

fabricado em alumínio com acabamento em pintura 

eletrostática na cor branco. Com bateria em lítio, montada 

com LED integrado de alta performance 3W branco frio 6500K 

e driver bivolt.   

 

21.5  LUMINÁRIA TIPO ARANDELA 

IMAGEM DESCRIÇÃO 
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Luminária Arandela tipo Tartaruga com grade de sobrepor. 

Corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura 

eletrostática na cor branco ou similar. Montada com lâmpada 

de LED performance 12W branco neutro ou branco frio 4500k 

- 6500K e driver bivolt, sem reator. 

 
22.PINTURA 

22.1  PINTURA ACRÍLICA COBOGÓS E DETALHES 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

 

Pintura de acabamento para interiores e exteriores, aplicado 

em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, 

acabamento semi-brilho. RGB 99, 133, 142 

COBOGÓS E DETALHES 

 
 

22.PINTURA 

22.2  PINTURA ACRÍLICA TETO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Pintura de acabamento para interiores e exteriores, aplicado 

em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, 

acabamento semi-brilho. COR PRONTA BRANCO NEVE 

TETO 

22.3  PINTURA ACRÍLICA PAREDES EXTERNAS – COR BASE 

IMAGEM DESCRIÇÃO 
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Pintura de acabamento para interiores e exteriores, aplicado 

em 2 demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, 

acabamento semi-brilho. RGB 209,208,202 

PAREDES EXTERNAS – COR BASE 

 

22.4  PINTURA  PAREDES INTERNAS – COR BASE 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Pintura esmalte de acabamento para madeira e metal, 

aplicado em 2 demãos ou de acordo com as orientações do 

fabricante, acabamento semi-brilho. RGB  216,211,202 

PAREDES INTERNAS – COR BASE 

 
22.PINTURA 

22.8  PINTURA ACRÍLICA - PISO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Pintura acrílica de acabamento para piso, aplicado em 2 

demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, 

acabamento fosco. COR PRONTA BRANCO NEVE 

MEIO FIO, MARCAÇÃO DE VAGAS E RAMPA DE ACESSIBILIDADE 

22.9  PINTURA ACRÍLICA - PISO 

IMAGEM DESCRIÇÃO 
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Pintura acrílica de acabamento para piso, aplicado em 2 

demãos ou de acordo com as orientações do fabricante, 

acabamento fosco. COR AZUL PANTONE 2945 c 

RAMPA DE ACESSIBILIDADE 

22.10  TEXTURA ACRÍLICA 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

 

Textura acrílica do tipo bico de jaca, aplicado em 2 demãos ou 

de acordo com as orientações do fabricante. COR PRONTA 

BRANCO GELO. 

MUROS  

 
22.PINTURA 

22.11  TEXTURA PROJETADA 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Revestimento decorativo do tipo monocamada ou monocapa 

na cor cinza cimento queimado 

PÓRTICO DA FACHADA. 

 
23. RÉGUA DE GASES 

23.1  RÉGUA DE GASES SIMPLES 
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IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

 

Régua para gás medicinal, em alumínio, dimensões: 

850x220x70mm ou equivalente, com: 01 ponto p/ oxigênio, 01 

ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 04 tomadas 

elétricas além de módulo para chamada de leito. 

 

 
24. CHAPA PROTETORA 

24.1  CHAPA PROTETORA EM PVC 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Chapa protetora de parede em PVC flexível de 200mm na cor 

cinza claro. 

 
26.2  PLACA FOTOLUMINESCENTE 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Placa em chapa de aço com pintura fotoluminescente, 

dimensão 60x 80cm fixado em parede para o estacionamento 

reservado PCD. 

 

 
 

27. LETRA CAIXA 

27.1  LETRA CAIXA EM ACM BRANCO 
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IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Letra caixa em ACM com altura de 50cm na cor branca neve. 

Conforme indicado em projeto executivo. 

27.2  LETRA CAIXA EM ACM AZUL 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Letra caixa em ACM com altura de 60cm na cor azul - logo SUS 

(Pantone 2945-CP). 

28. PAISAGISMO 

28.1  PLACAS GRAMA  

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Grama esmeralda em placas. NOTA: substituir por espécie de 

gramínea similar a depender da região. Objeto não financiável, 

sugestão para o projeto de Implantação. 

 

 

 

 

29. MARCO INAUGURAL 

29.1  CHAPA ACRÍLICA  
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IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Placa de inauguração em chapa acrílica branco leitoso duplo, 

tipo sanduíche, com impressão em cores e proteção em chapa 

de PVC 3mm, para fixação em estrutura de concreto através 

de parafusos de acabamento inox esféricos. Consultar 

Fiscalização da obra para inserção de dados na placa. 

 
Observações:  

1- As imagens apresentadas nesse Caderno de Especificações são ilustrativas. 

2- Todos os materiais especificados podem ser substituidos por simiares, desde que autorizados 

pela fiscalização da obra e atendam as normas técnicas e os padrões de qualidade igual ou 

superior ao especifiados.  
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Relação do aço
3xS1 S12 S17

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 153 87 13311
2 5.0 26 77 2002
3 5.0 13 24 312

CA50 4 8.0 39 139 5421
5 8.0 33 149 4917
6 8.0 111 134 14874
7 8.0 40 144 5760
8 8.0 70 124 8680
9 10.0 54 VAR VAR

10 12.5 4 VAR VAR

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

8.0
10.0
12.5

5.0

396.6
115.6

8.6
156.3

172.1
78.4

9
26.5

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

259.5
26.5

Volume de concreto (C-30) = 6.28 m³
Área de forma = 32.47 m²
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Relação do aço
S4 S6 S7
S25

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 36 107 3852
2 5.0 39 29 1131
3 5.0 13 127 1651
4 5.0 13 87 1131
5 5.0 13 77 1001

CA50 6 8.0 23 134 3082
7 8.0 10 154 1540
8 8.0 42 144 6048
9 8.0 33 164 5412

10 8.0 10 129 1290
11 8.0 9 119 1071
12 8.0 9 124 1116
13 10.0 26 VAR VAR
14 12.5 6 VAR VAR

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

8.0
10.0
12.5

5.0

195.6
55.7
12.8
87.7

84.9
37.7
13.5
14.9

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

136.2
14.9

Volume de concreto (C-30) = 3.19 m³
Área de forma = 15.48 m²
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Relação do aço
2xS8 S15 S19
S28 2xS40 8xS45

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 26 147 3822
2 5.0 91 29 2639
3 5.0 143 87 12441
4 5.0 13 107 1391
5 5.0 13 157 2041

CA50 6 8.0 24 124 2976
7 8.0 18 159 2862
8 8.0 112 154 17248
9 8.0 127 164 20828

10 8.0 11 129 1419
11 8.0 10 149 1490
12 8.0 16 209 3344
13 8.0 16 109 1744
14 8.0 14 119 1666
15 8.0 17 169 2873
16 8.0 16 179 2864
17 10.0 74 VAR VAR

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

8.0
10.0

5.0

593.2
158.4
223.4

257.4
107.4
37.9

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

364.8
37.9

Volume de concreto (C-30) = 9.47 m³
Área de forma = 39.39 m²
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S29 S34 S35
S36

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 13 87 1131
2 5.0 21 107 2247
3 5.0 39 29 1131
4 5.0 13 77 1001
5 5.0 8 29 232
6 5.0 13 157 2041
7 5.0 10 147 1470
8 5.0 10 29 290

CA50 9 8.0 24 129 3096
10 8.0 37 139 5143
11 8.0 33 124 4092
12 8.0 20 159 3180
13 8.0 14 204 2856
14 8.0 10 169 1690
15 10.0 22 VAR VAR
16 12.5 6 VAR VAR
17 16.0 4 100 400
18 16.0 6 VAR VAR

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

8.0
10.0
12.5
16.0

5.0

200.6
47.1
12.8
16.8
95.5

87.1
31.9
13.5

29
16.2

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

161.6
16.2

Volume de concreto (C-30) = 3.25 m³
Área de forma = 16.4 m²
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Relação do aço
S37 S44 S46
S47 S48 S49

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 13 147 1911
2 5.0 78 29 2262
3 5.0 13 167 2171
4 5.0 13 87 1131
5 5.0 13 153 1989
6 5.0 13 67 871
7 5.0 10 77 770

CA50 8 8.0 15 134 2010
9 8.0 10 174 1740

10 8.0 10 89 890
11 8.0 6 139 834
12 8.0 43 159 6837
13 8.0 14 169 2366
14 8.0 13 124 1612
15 8.0 9 164 1476
16 8.0 11 144 1584
17 8.0 11 149 1639
18 10.0 32 VAR VAR
19 12.5 6 VAR VAR

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

8.0
10.0
12.5

5.0

209.9
68.5
12.8

111.1

91.1
46.4
13.5
18.8

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

151.1
18.8

Volume de concreto (C-30) = 3.51 m³
Área de forma = 16.77 m²
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Relação do aço
S52 2xS53 S56
S57 S59

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 26 147 3822
2 5.0 78 29 2262
3 5.0 20 127 2540
4 5.0 30 29 870
5 5.0 10 137 1370
6 5.0 13 167 2171

CA50 7 8.0 19 159 3021
8 8.0 14 199 2786
9 8.0 38 164 6232

10 8.0 32 194 6208
11 8.0 11 99 1089
12 8.0 6 149 894
13 8.0 10 174 1740
14 8.0 15 134 2010
15 10.0 24 VAR VAR
16 10.0 21 213 4473
17 10.0 16 248 3968
18 12.5 18 VAR VAR

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

8.0
10.0
12.5

5.0

239.8
135.8

38.4
130.4

104.1
92.1
40.6
22.1

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

236.8
22.1

Volume de concreto (C-30) = 5.75 m³
Área de forma = 19.46 m²
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Relação do aço
S20-21 S23-24

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 52 67 3484
2 5.0 7 625 4375
3 5.0 8 445 3560

CA50 4 6.3 35 211 7385
5 6.3 67 116 7772
6 6.3 20 166 3320
7 6.3 52 71 3692
8 10.0 16 VAR VAR
9 12.5 10 316 3160

10 12.5 19 221 4199
11 12.5 6 241 1446
12 12.5 15 146 2190

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

6.3
10.0
12.5

5.0

221.7
34.3
110

114.2

59.7
23.2

116.5
19.4

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

199.4
19.4

Volume de concreto (C-30) = 2.47 m³
Área de forma = 9.94 m²

DETALHAMENTO DAS SAPATAS DE FUNDAÇÃO
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Relação do aço
S55-58

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 23 97 2231
2 5.0 10 29 290

CA50 3 6.3 6 926 5556
4 10.0 4 VAR VAR
5 16.0 6 VAR VAR
6 16.0 20 350 7000
7 16.0 14 435 6090
8 16.0 20 214 4280
9 16.0 14 299 4186

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

6.3
10.0
16.0

5.0

55.6
8.6

228.3
25.3

15
5.8

396.3
4.3

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

417.1
4.3

Volume de concreto (C-30) = 5.26 m³
Área de forma = 10.24 m²
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281

3 275 3

ESC 1:50
(L202)
VT202a (9 unidades)

1 N18 ø5.0  C=290
6 281 6

1 N1 TR 12645  C=281

281

3 275 3

ESC 1:50
(L203)
VT203a (15 unidades)

1 N18 ø5.0  C=290
6 281 6

1 N1 TR 12645  C=281

351

3 345 3

ESC 1:50
(L204)
VT204a (11 unidades)

2 N19 ø5.0  C=360
6 351 6

1 N2 TR 12645  C=351

371

3 365 3

ESC 1:50
(L205)
VT205a (15 unidades)

2 N20 ø5.0  C=380
6 371 6

1 N3 TR 12645  C=371

356

3 350 3

ESC 1:50
(L206)
VT206a (15 unidades)

1 N21 ø5.0  C=365
6 356 6

1 N4 TR 12645  C=356

351

3 345 3

ESC 1:50
(L207)
VT207a (11 unidades)

1 N19 ø5.0  C=360
6 351 6

1 N2 TR 12645  C=351

476

3 470 3

ESC 1:50
(L208)
VT208a (2 unidades)

1 N22 ø5.0  C=485
6 476 6

1 N5 TR 12645  C=476

476

3 470 3

ESC 1:50
(L208)
VT208b (16 unidades)

3 N22 ø5.0  C=485
6 476 6

1 N5 TR 12645  C=476

176

3 170 3

ESC 1:50
(L209)
VT209a (3 unidades)

1 N23 ø5.0  C=185
6 176 6

1 N6 TR 12645  C=176

166

3 160 3

ESC 1:50
(L209)
VT209b (8 unidades)

1 N24 ø5.0  C=175
6 166 6

1 N7 TR 12645  C=166

166

3 160 3

ESC 1:50
(L210)
VT210a (3 unidades)

1 N24 ø5.0  C=175
6 166 6

1 N7 TR 12645  C=166

431

3 425 3

ESC 1:50
(L210)
VT210b (13 unidades)

3 N25 ø5.0  C=440
6 431 6

1 N8 TR 12645  C=431

91.1

3 85.1 3

ESC 1:50
(L211)
VT211a (6 unidades)

1 N26 ø5.0  C=100
6 91 6

1 N9 TR 12645  C=91

335.8

3 329.8 3

ESC 1:50
(L212)
VT212a (9 unidades)

1 N27 ø5.0  C=345
6 336 6

1 N10 TR 12645  C=336

286

3 280 3

ESC 1:50
(L213)
VT213a (33 unidades)

1 N28 ø5.0  C=295
6 286 6

1 N11 TR 12645  C=286

266

3 260 3

ESC 1:50
(L214)
VT214a (16 unidades)

1 N29 ø5.0  C=275
6 266 6

1 N12 TR 12645  C=266

316

3 310 3

ESC 1:50
(L216)
VT216a (9 unidades)

1 N30 ø5.0  C=325
6 316 6

1 N13 TR 12645  C=316

273.8

3 267.8 3

ESC 1:50
(L217)
VT217a (15 unidades)

1 N31 ø5.0  C=283
6 274 6

1 N14 TR 12645  C=274

356.2

3 350.2 3

ESC 1:50
(L218)
VT218a (19 unidades)

2 N21 ø5.0  C=365
6 356 6

1 N4 TR 12645  C=356

395.8

3 389.8 3

ESC 1:50
(L219)
VT219a (19 unidades)

2 N32 ø5.0  C=405
6 396 6

1 N15 TR 12645  C=396

528.2

3 522.2 3

ESC 1:50
(L220)
VT220a (7 unidades)

2 N33 ø5.0  C=537
6 528 6

1 N17 TR 16745  C=528

528.2

3 522.2 3

ESC 1:50
(L220)
VT220b (9 unidades)

3 N33 ø5.0  C=537
6 528 6

1 N17 TR 16745  C=528

246

3 240 3

ESC 1:50
(L221)
VT221a (12 unidades)

1 N34 ø5.0  C=255
6 246 6

1 N16 TR 12645  C=246

Relação do aço
9xVT202a 15xVT203a 11xVT204a
15xVT205a 15xVT206a 11xVT207a
2xVT208a 16xVT208b 3xVT209a
8xVT209b 3xVT210a 13xVT210b
6xVT211a 9xVT212a 33xVT213a
16xVT214a 9xVT216a 15xVT217a
19xVT218a 19xVT219a 7xVT220a
9xVT220b 12xVT221a

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 TR 12645 24 281 6744
2 TR 12645 22 351 7722
3 TR 12645 15 371 5565
4 TR 12645 34 356 12104
5 TR 12645 18 476 8568
6 TR 12645 3 176 528
7 TR 12645 11 166 1826
8 TR 12645 13 431 5603
9 TR 12645 6 91 546

10 TR 12645 9 336 3024
11 TR 12645 33 286 9438
12 TR 12645 16 266 4256
13 TR 12645 9 316 2844
14 TR 12645 15 274 4110
15 TR 12645 19 396 7524
16 TR 12645 12 246 2952
17 TR 16745 16 528 8448
18 5.0 24 290 6960
19 5.0 33 360 11880
20 5.0 30 380 11400
21 5.0 53 365 19345
22 5.0 50 485 24250
23 5.0 3 185 555
24 5.0 11 175 1925
25 5.0 39 440 17160
26 5.0 6 100 600
27 5.0 9 345 3105
28 5.0 33 295 9735
29 5.0 16 275 4400
30 5.0 9 325 2925
31 5.0 15 283 4245
32 5.0 38 405 15390
33 5.0 41 537 22017
34 5.0 12 255 3060

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA60 TR 12645

TR 16745
5.0

833.6
84.5

1589.6

816
95.9

269.5
PESO TOTAL

(kg)

CA60 1181.4
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246

3 240 3

ESC 1:50
(L301)
VT301a (10 unidades)

1 N5 ø5.0  C=255
6 246 6

1 N1 TR 08644  C=246

36

330 3

ESC 1:50
(L302)
VT302a (5 unidades)

1 N6 ø5.0  C=45
6 36 6

1 N2 TR 08644  C=36

246

3 240 3

ESC 1:50
(L303)
VT303a (7 unidades)

1 N5 ø5.0  C=255
6 246 6

1 N1 TR 08644  C=246

246

3 240 3

ESC 1:50
(L304)
VT304a (7 unidades)

1 N5 ø5.0  C=255
6 246 6

1 N1 TR 08644  C=246

246

3 240 3

ESC 1:50
(L305)
VT305a (4 unidades)

1 N5 ø5.0  C=255
6 246 6

1 N1 TR 08644  C=246

246

3 240 3

ESC 1:50
(L306)
VT306a (8 unidades)

1 N5 ø5.0  C=255
6 246 6

1 N1 TR 08644  C=246

246

3 240 3

ESC 1:50
(L307)
VT307a (5 unidades)

1 N5 ø5.0  C=255
6 246 6

1 N1 TR 08644  C=246

246

3 240 3

ESC 1:50
(L308)
VT308a (7 unidades)

1 N5 ø5.0  C=255
6 246 6

1 N1 TR 08644  C=246

246

3 240 3

ESC 1:50
(L309)
VT309a (7 unidades)

1 N5 ø5.0  C=255
6 246 6

1 N1 TR 08644  C=246

96

3 90 3

ESC 1:50
(L310)
VT310a (7 unidades)

1 N7 ø5.0  C=105
6 96 6

1 N3 TR 08644  C=96

96

3 90 3

ESC 1:50
(L311)
VT311a (5 unidades)

1 N7 ø5.0  C=105
6 96 6

1 N3 TR 08644  C=96

96

3 90 3

ESC 1:50
(L312)
VT312a (9 unidades)

1 N7 ø5.0  C=105
6 96 6

1 N3 TR 08644  C=96

96

3 90 3

ESC 1:50
(L313)
VT313a (1 unidades)

1 N7 ø5.0  C=105
6 96 6

1 N3 TR 08644  C=96

146

3 140 3

ESC 1:50
(L314)
VT314a (7 unidades)

1 N8 ø5.0  C=155
6 146 6

1 N4 TR 08644  C=146

146

3 140 3

ESC 1:50
(L315)
VT315a (5 unidades)

1 N8 ø5.0  C=155
6 146 6

1 N4 TR 08644  C=146

146

3 140 3

ESC 1:50
(L316)
VT316a (9 unidades)

1 N8 ø5.0  C=155
6 146 6

1 N4 TR 08644  C=146

146

3 140 3

ESC 1:50
(L317)
VT317a (1 unidades)

1 N8 ø5.0  C=155
6 146 6

1 N4 TR 08644  C=146

Relação do aço
10xVT301a 5xVT302a 7xVT303a
7xVT304a 4xVT305a 8xVT306a
5xVT307a 7xVT308a 7xVT309a
7xVT310a 5xVT311a 9xVT312a
VT313a 7xVT314a 5xVT315a
9xVT316a VT317a

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 TR 08644 55 246 13530
2 TR 08644 5 36 180
3 TR 08644 22 96 2112
4 TR 08644 22 146 3212
5 5.0 55 255 14025
6 5.0 5 45 225
7 5.0 22 105 2310
8 5.0 22 155 3410

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA60 TR 08644

5.0
190.4
199.7

153.9
33.9

PESO TOTAL
(kg)

CA60 187.7
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P1 P2 P3 P4

20 324.8
20 x 30

30 279.8
20 x 30

30 290.2
20 x 30

40

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VB101

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

324.8
22 N1 c/15

279.8
19 N1 c/15

290.2
20 N1 c/15

0

2 N18 ø10.0  C=1010
1009

2 N19 ø10.0  C=1019
12 1009

61 N1 ø5.0  C=87
14

24

P5 P6 P7

50 279.8
20 x 30

30 310.2
20 x 30

20

(1c)

55 (1c)

(1c)

(1c)

74

(1c)

ESC 1:50
VB102

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

279.8
19 N1 c/15

310.2
21 N1 c/15

0

1 N35 ø12.5  C=380
380

1 N36 ø12.5  C=287
287

2 N37 ø12.5  C=684
684

1 N3 ø8.0  C=150

3 N38 ø12.5  C=708
684 27

40 N1 ø5.0  C=87
14

24

P8 P9

20 230
20 x 30

20

35 (1c)

(1c)

(1c) (1c)

(1c)

ESC 1:50
VB103

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

230
16 N1 c/15

0

1 N39 ø12.5  C=200
200

2 N40 ø12.5  C=264
264

1 N4 ø8.0  C=81 1 N4 ø8.0  C=81

3 N41 ø12.5  C=312
27 264 27

16 N1 ø5.0  C=87
14

24

P8 P9

20 230
20 x 30

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VB104

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

230
16 N1 c/15

0

2 N5 ø8.0  C=273
264 10

2 N6 ø8.0  C=295
25 264 10

16 N1 ø5.0  C=87
14

24

VB139 P11 P12

300
15 x 30

30 309.8
15 x 30

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VB105

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

15

280
19 N2 c/15

309.8
21 N2 c/15

0

2 N7 ø8.0  C=656
654

2 N8 ø8.0  C=670
17 654

40 N2 ø5.0  C=77
9

24

P13 P14

30 315
20 x 30

30

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VB106

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

315
21 N1 c/15

0

2 N20 ø10.0  C=370
369

2 N21 ø10.0  C=388
12 369 12

21 N1 ø5.0  C=87
14

24
P15 P16 P17

20 330
20 x 30

30 370
20 x 30

30

(1c)

(1c)

95

(1c)

ESC 1:50
VB107

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

330
22 N1 c/15

370
25 N1 c/15

0

2 N22 ø10.0  C=775
774

1 N23 ø10.0  C=171
170

2 N24 ø10.0  C=808
27 774 12

47 N1 ø5.0  C=87
14

24

P17 P18 P19

30 150
20 x 30

20 335
20 x 30

20

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VB108

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

150
10 N1 c/15

335
23 N1 c/15

0

2 N9 ø8.0  C=558
549 10

1 N10 ø8.0  C=84
82

2 N9 ø8.0  C=558
549 10

33 N1 ø5.0  C=87
14

24

P19 P20 P21

20 524.7
20 x 30

20 75.1
20 x 30

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VB109

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

619.8
42 N1 c/15

0

2 N25 ø10.0  C=655
654

2 N26 ø10.0  C=692

31 654 12

42 N1 ø5.0  C=87
14

24

VB132 VB134
190

20 x 30

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VB110

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

150
10 N1 c/15

0

2 N11 ø8.0  C=186
184

2 N12 ø8.0  C=224
22 184 22

10 N1 ø5.0  C=87
14

24

P23 P24

20 75.1
20 x 30

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VB111

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

95.1
7 N1 c/15

0

2 N13 ø8.0  C=118
10 109

2 N14 ø8.0  C=139
24 109 10

7 N1 ø5.0  C=87
14

24

P25 P26 P27

20 330
20 x 30

30 360
20 x 30

30

(1c)

(1c)

(1c)

54

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VB112

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

330
22 N1 c/15

360
25 N1 c/15

0

1 N42 ø12.5  C=322
322

2 N43 ø12.5  C=764
764

1 N15 ø8.0  C=129

1 N44 ø12.5  C=461
27 437

2 N45 ø12.5  C=788
27 764

47 N1 ø5.0  C=87
14

24

P27 VB134 P28

30 515
20 x 30

20

140 (1c)

(1c)

(1c) (1c)

(1c) (1c)

(1c)

ESC 1:50
VB113

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

515
35 N1 c/15

0

1 N46 ø12.5  C=240
240

2 N47 ø12.5  C=559
559

1 N16 ø8.0  C=92 1 N17 ø8.0  C=77

1 N48 ø12.5  C=123
14 112

1 N49 ø12.5  C=126
102 27

2 N50 ø12.5  C=594
14 559 27

35 N1 ø5.0  C=87
14

24

P28 P29 P30

20 339.8
20 x 30

30 250
20 x 30

20

165 (1c)

(1c)

(1c) (1c)

74

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VB114

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

339.8
23 N1 c/15

250
17 N1 c/15

0

1 N51 ø12.5  C=195
195

2 N52 ø12.5  C=654
654

1 N4 ø8.0  C=81 1 N3 ø8.0  C=150

1 N53 ø12.5  C=496
27 472

2 N54 ø12.5  C=678
27 654

40 N1 ø5.0  C=87
14

24

P31 P32 P33

20 330
20 x 30

30 360
20 x 30

30

(1c)

(1c)

75 (1c)

(1c)

ESC 1:50
VB115

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

330
22 N1 c/15

360
25 N1 c/15

0

2 N27 ø10.0  C=765
764

1 N28 ø10.0  C=146
145 1 N29 ø10.0  C=122

112 12

2 N30 ø10.0  C=783
12 764 12

47 N1 ø5.0  C=87
14

24

P33 P34

30 515
20 x 30

20

(1c)

(1c) (1c)

(1c)

ESC 1:50
VB116

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

515
35 N1 c/15

0

2 N31 ø10.0  C=560
559

2 N32 ø10.0  C=152
12 142

2 N33 ø10.0  C=153
127 28

2 N34 ø10.0  C=594
12 559 28

35 N1 ø5.0  C=87
14

24

P34 P35

20 339.8
15 x 30

30

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VB117

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

15

339.8
23 N2 c/15

0

2 N55 ø12.5  C=384
384

2 N56 ø12.5  C=423

31 384 14

23 N2 ø5.0  C=77
9

24

Relação do aço
VB101 VB102 VB103
VB104 VB105 VB106
VB107 VB108 VB109
VB110 VB111 VB112
VB113 VB114 VB115
VB116 VB117

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 497 87 43239
2 5.0 63 77 4851

CA50 3 8.0 2 150 300
4 8.0 3 81 243
5 8.0 2 273 546
6 8.0 2 295 590
7 8.0 2 656 1312
8 8.0 2 670 1340
9 8.0 4 558 2232

10 8.0 1 84 84
11 8.0 2 186 372
12 8.0 2 224 448
13 8.0 2 118 236
14 8.0 2 139 278
15 8.0 1 129 129
16 8.0 1 92 92
17 8.0 1 77 77
18 10.0 2 1010 2020
19 10.0 2 1019 2038
20 10.0 2 370 740
21 10.0 2 388 776
22 10.0 2 775 1550
23 10.0 1 171 171
24 10.0 2 808 1616
25 10.0 2 655 1310
26 10.0 2 692 1384
27 10.0 2 765 1530
28 10.0 1 146 146
29 10.0 1 122 122
30 10.0 2 783 1566
31 10.0 2 560 1120
32 10.0 2 152 304
33 10.0 2 153 306
34 10.0 2 594 1188
35 12.5 1 380 380
36 12.5 1 287 287
37 12.5 2 684 1368
38 12.5 3 708 2124
39 12.5 1 200 200
40 12.5 2 264 528
41 12.5 3 312 936
42 12.5 1 322 322
43 12.5 2 764 1528
44 12.5 1 461 461
45 12.5 2 788 1576
46 12.5 1 240 240
47 12.5 2 559 1118
48 12.5 1 123 123
49 12.5 1 126 126
50 12.5 2 594 1188
51 12.5 1 195 195
52 12.5 2 654 1308
53 12.5 1 496 496
54 12.5 2 678 1356
55 12.5 2 384 768
56 12.5 2 423 846

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

8.0
10.0
12.5

5.0

82.8
178.9
174.8
480.9

35.9
121.3
185.2
81.5

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

342.4
81.5

Volume de concreto (C-30) = 4.78 m³
Área de forma = 65.2 m²
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DATA

NOME

VISTO

MINISTÉRIO DA SAÚDE

ENDEREÇO OBRA:

30

01/2024

REFERÊNCIA: (1°DIEDRO)UNIDADE: (EXCETO INDICADO)
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PROJETO

REVISÃO:
00

TÍTULO:
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INDICADAS EM PLANTA /

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

00001

00

25

25 34

P36 P37

20 230
20 x 30

20

35 (2c)

(1c)

(2c) (2c)

(2c)

(1c)

ESC 1:50
VB119

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

230
16 N1 c/15

0

1 N9 ø8.0  C=192
190

4 N10 ø8.0  C=280
10 264 10

2 N11 ø8.0  C=77 2 N11 ø8.0  C=77

1 N12 ø8.0  C=304
25 258 25

4 N13 ø8.0  C=310
25 264 25

16 N1 ø5.0  C=87
14

24

VB137 VB140 P43 P38

359.8
15 x 30

30 250
15 x 30

20

(1c)

(1c)

50

(1c)

ESC 1:50
VB120

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

15

339.8
23 N2 c/15

250
17 N2 c/15

0

2 N14 ø8.0  C=656
654

1 N15 ø8.0  C=142
140

2 N16 ø8.0  C=670
17 654

40 N2 ø5.0  C=77
9

24

P39 P40 P41 P42

30 330.2
20 x 30

20 230
20 x 30

30 369.8
20 x 30

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VB121

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

330.2
23 N1 c/15

230
16 N1 c/15

369.8
25 N1 c/15

0

2 N26 ø10.0  C=1025
1024

2 N27 ø10.0  C=1052
1024 30

64 N1 ø5.0  C=87
14

24

P47 P48 P49

20 150
20 x 30

20 449.8
20 x 30

20

(1c) 125 (1c)

(1c)

(1c)

69

(1c)

(1c) (1c)

(1c)

ESC 1:50
VB122

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

150
10 N1 c/15

449.8
30 N1 c/15

0

1 N34 ø12.5  C=72
72

1 N35 ø12.5  C=245
245

2 N36 ø12.5  C=654
654

1 N17 ø8.0  C=119 1 N11 ø8.0  C=77

1 N37 ø12.5  C=296
27 272

1 N38 ø12.5  C=126
102 27

2 N39 ø12.5  C=702
27 654 27

40 N1 ø5.0  C=87
14

24

P45 P46 P47

20 230
20 x 30

20 379.8
20 x 30

20

(1c)

(1c)

40

(1c)

ESC 1:50
VB123

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

230
16 N1 c/15

379.8
26 N1 c/15

0

2 N18 ø8.0  C=673
10 664

1 N19 ø8.0  C=102
100

2 N20 ø8.0  C=680
10 664 10

42 N1 ø5.0  C=87
14

24

P52 P53 P54 P55

60 270.2
20 x 30

50 230
20 x 30

50 334.8
20 x 30

35

(1c)

(1c)

85 (1c)

(1c)

ESC 1:50
VB124

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

270.2
19 N1 c/15

230
16 N1 c/15

334.8
23 N1 c/15

0

2 N26 ø10.0  C=1025
1024

1 N28 ø10.0  C=191
190 1 N29 ø10.0  C=126

125

2 N26 ø10.0  C=1025
1024

58 N1 ø5.0  C=87
14

24

P55 P56 P57

35 619.8
20 x 30

20 180
20 x 30

70

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VB125

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

619.8
42 N1 c/15

180
13 N1 c/14

0

2 N52 ø16.0  C=918
919

1 N53 ø16.0  C=154
18 140

2 N54 ø16.0  C=933
18 919

55 N1 ø5.0  C=87
14

24

VB129 VB130 VB133 P58

330.2
20 x 55

250
20 x 55

375
20 x 55

35

(PELE)

45 (1c)

(1c)

45 (1c)

(1c)

(1c) (1c)

99

(1c)

99

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VB126

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

55

20

300.2
18 N3 c/17

230
14 N3 c/17

365
22 N3 c/17

0

2x4 N7 ø6.3  C=9877
984

1 N55 ø16.0  C=259
260

1 N56 ø16.0  C=338
339

1 N57 ø16.0  C=272
273

2 N58 ø16.0  C=983
984

1 N40 ø12.5  C=108 1 N41 ø12.5  C=179 1 N42 ø12.5  C=199 1 N43 ø12.5  C=115

3 N59 ø16.0  C=1034

39 984 18

54 N3 ø5.0  C=137
14

49

P31 P25 P15

40 240.1
20 x 30

40 429.9
20 x 30

40

(1c)

(1c)

110 (1c)

(1c)

ESC 1:50
VB127

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

240.1
17 N1 c/15

429.9
29 N1 c/15

0

2 N30 ø10.0  C=785
784

1 N31 ø10.0  C=181
180 1 N32 ø10.0  C=93

92

2 N30 ø10.0  C=785
784

46 N1 ø5.0  C=87
14

24

P59 P52 P50 P39

20 230
20 x 30

20 380
20 x 30

30 320
20 x 30

20

(1c)

(1c)

85

(1c)

90

(1c)

ESC 1:50
VB128

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

230
16 N1 c/15

380
26 N1 c/15

320
22 N1 c/15

0

2 N21 ø8.0  C=1016
1014

2 N22 ø8.0  C=132
130

2 N23 ø8.0 c/20  C=162

2 N24 ø8.0  C=1030
10 1014 10

64 N1 ø5.0  C=87
14

24

P59 VB126 P52

20 230
20 x 95

20

(PELE)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VB129

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

95

20

230
14 N5 c/17

0

2x7 N8 ø6.3  C=2747
264

7

1 N4 ø5.0  C=104

14 47

1 N4 ø5.0  C=104

1447

3 N44 ø12.5  C=288
15 264 15

3 N45 ø12.5  C=318

30 264 30

14 N5 ø5.0  C=217
14

89

VB126 P53 P45 P40

100
20 x 40

20 470
20 x 40

30 220
20 x 40

30

250 (1c)

(1c)

(1c) (1c)

93

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VB130

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

100
6 N6 c/17

470
28 N6 c/17

220
13 N6 c/17

SUSPENSÃO VB126
ESC 1:25

0

1 N46 ø12.5  C=215
215

2 N47 ø12.5  C=864
864

1 N48 ø12.5  C=197 1 N49 ø12.5  C=166

1 N50 ø12.5  C=728

34 697

2 N51 ø12.5  C=895

34 864

47 N6 ø5.0  C=107
14

34

1 N33 ø10.0  C=139
14

49
P27 P22

20 150.3
20 x 30

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VB131

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

150.3
11 N1 c/15

0

2 N25 ø8.0  C=200
10 184 10

2 N25 ø8.0  C=200
10 184 10

11 N1 ø5.0  C=87
14

24

P36 P37

20 230
20 x 30

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VB118

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

230
16 N1 c/15

0

2 N10 ø8.0  C=280
10 264 10

2 N10 ø8.0  C=280
10 264 10

16 N1 ø5.0  C=87
14

24

Relação do aço
VB118 VB119 VB120
VB121 VB122 VB123
VB124 VB125 VB126
VB127 VB128 VB129
VB130 VB131

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 412 87 35844
2 5.0 40 77 3080
3 5.0 54 137 7398
4 5.0 2 104 208
5 5.0 14 217 3038
6 5.0 47 107 5029

CA50 7 6.3 8 987 7896
8 6.3 14 274 3836
9 8.0 1 192 192

10 8.0 8 280 2240
11 8.0 5 77 385
12 8.0 1 304 304
13 8.0 4 310 1240
14 8.0 2 656 1312
15 8.0 1 142 142
16 8.0 2 670 1340
17 8.0 1 119 119
18 8.0 2 673 1346
19 8.0 1 102 102
20 8.0 2 680 1360
21 8.0 2 1016 2032
22 8.0 2 132 264
23 8.0 2 162 324
24 8.0 2 1030 2060
25 8.0 4 200 800
26 10.0 6 1025 6150
27 10.0 2 1052 2104
28 10.0 1 191 191
29 10.0 1 126 126
30 10.0 4 785 3140
31 10.0 1 181 181
32 10.0 1 93 93
33 10.0 1 139 139
34 12.5 1 72 72
35 12.5 1 245 245
36 12.5 2 654 1308
37 12.5 1 296 296
38 12.5 1 126 126
39 12.5 2 702 1404
40 12.5 1 108 108
41 12.5 1 179 179
42 12.5 1 199 199
43 12.5 1 115 115
44 12.5 3 288 864
45 12.5 3 318 954
46 12.5 1 215 215
47 12.5 2 864 1728
48 12.5 1 197 197
49 12.5 1 166 166
50 12.5 1 728 728
51 12.5 2 895 1790
52 16.0 2 918 1836
53 16.0 1 154 154
54 16.0 2 933 1866
55 16.0 1 259 259
56 16.0 1 338 338
57 16.0 1 272 272
58 16.0 2 983 1966
59 16.0 3 1034 3102

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

6.3
8.0

10.0
12.5
16.0

5.0

117.4
155.7
121.3

107
98

546

31.6
67.5
82.2

113.3
170
92.6

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

464.7
92.6

Volume de concreto (C-30) = 5.97 m³
Área de forma = 77.32 m²
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INDICADAS EM PLANTA /

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

00001

00

26

26 34

P22 VB110 P17

20 289.7
20 x 30

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VB132

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

289.7
20 N1 c/15

0

2 N4 ø8.0  C=333
324 10

2 N5 ø8.0  C=340
10 324 10

20 N1 ø5.0  C=87
14

24

VB126 P54 P46 P41

100
20 x 40

20 470
20 x 40

30 230
20 x 40

20

265 (1c)

(1c)

(1c) (1c)

93

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VB133

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

100
6 N2 c/17

470
28 N2 c/17

230
14 N2 c/17

SUSPENSÃO VB126
ESC 1:25

0

1 N22 ø12.5  C=215
215

2 N23 ø12.5  C=864
864

1 N24 ø12.5  C=197 1 N25 ø12.5  C=167

1 N26 ø12.5  C=728

34 697

2 N27 ø12.5  C=906

34 864 14

48 N2 ø5.0  C=107
14

34

1 N17 ø10.0  C=139
14

49

VB113 VB110 P18 P13

470
20 x 30

30 210
20 x 30

20

(1c)

(1c)

55

(1c)

ESC 1:50
VB134

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

450
30 N1 c/15

210
14 N1 c/15

0

2 N6 ø8.0  C=733
724 10

1 N7 ø8.0  C=152
150

2 N8 ø8.0  C=752
22 724 10

44 N1 ø5.0  C=87
14

24

P13 P10 P1

20 230
20 x 30

30 450
20 x 30

30

(1c)

(1c)

105 (1c)

(1c)

ESC 1:50
VB135

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

230
16 N1 c/15

450
30 N1 c/15

0

2 N18 ø10.0  C=755
754

1 N19 ø10.0  C=166
165 1 N20 ø10.0  C=148

147

2 N21 ø10.0  C=764
12 754

46 N1 ø5.0  C=87
14

24

P58 P55 P47

20 80
20 x 30

20 470
20 x 30

63

(1c) 160 (1c)

(1c)

(1c)

52

(1c)

(1c)

75 (1c)

(1c)

ESC 1:50
VB136

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

100
7 N1 c/15

470
32 N1 c/15

0

1 N28 ø12.5  C=143
10 136

1 N29 ø12.5  C=237
237

2 N30 ø12.5  C=654
10 647

1 N9 ø8.0  C=136 1 N10 ø8.0  C=120

1 N31 ø12.5  C=155
155 1 N32 ø12.5  C=144

144

2 N33 ø12.5  C=668
24 647

39 N1 ø5.0  C=87
14

24

P47 P42 VB120 P34

63 197
20 x 30

30 344.8
20 x 30

65

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VB137

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

197
14 N1 c/15

344.8
25 N3 c/14

0

2 N38 ø16.0  C=693
694

3 N34 ø12.5  C=694
694

14 N1 ø5.0  C=87
14

24

25 N3 ø6.3  C=88

P34 P28 P19 P14

65 260
20 x 30

30 415
20 x 30

65 210
20 x 30

20

(1c)

(1c)
(1c)

75

(1c)

ESC 1:50
VB138

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

260
18 N1 c/15

415
28 N1 c/15

210
14 N1 c/15

0

2 N39 ø16.0  C=1058
1059

1 N35 ø12.5  C=437
437

1 N36 ø12.5  C=195
195

2 N37 ø12.5  C=1059
1059

60 N1 ø5.0  C=87
14

24

P14 VB105 P5 P2

20 435
20 x 30

20 265
20 x 30

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VB139

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

435
29 N1 c/15

265
18 N1 c/15

0

2 N11 ø8.0  C=763
754 10

2 N12 ø8.0  C=770
10 754 10

47 N1 ø5.0  C=87
14

24

P48 VB120

42.2
20 x 30

20 272.8
20 x 30

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VB140

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

42.2
3 N1 c/15

257.8
18 N1 c/15

0

2 N13 ø8.0  C=330
329

2 N14 ø8.0  C=371
24 329 22

21 N1 ø5.0  C=87
14

24

P6 P3

20 265
20 x 30

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VB141

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

265
18 N1 c/15

0

2 N15 ø8.0  C=308
299 10

2 N16 ø8.0  C=315
10 299 10

18 N1 ø5.0  C=87
14

24

Relação do aço
VB132 VB133 VB134
VB135 VB136 VB137
VB138 VB139 VB140
VB141

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 309 87 26883
2 5.0 48 107 5136

CA50 3 6.3 25 88 2200
4 8.0 2 333 666
5 8.0 2 340 680
6 8.0 2 733 1466
7 8.0 1 152 152
8 8.0 2 752 1504
9 8.0 1 136 136

10 8.0 1 120 120
11 8.0 2 763 1526
12 8.0 2 770 1540
13 8.0 2 330 660
14 8.0 2 371 742
15 8.0 2 308 616
16 8.0 2 315 630
17 10.0 1 139 139
18 10.0 2 755 1510
19 10.0 1 166 166
20 10.0 1 148 148
21 10.0 2 764 1528
22 12.5 1 215 215
23 12.5 2 864 1728
24 12.5 1 197 197
25 12.5 1 167 167
26 12.5 1 728 728
27 12.5 2 906 1812
28 12.5 1 143 143
29 12.5 1 237 237
30 12.5 2 654 1308
31 12.5 1 155 155
32 12.5 1 144 144
33 12.5 2 668 1336
34 12.5 3 694 2082
35 12.5 1 437 437
36 12.5 1 195 195
37 12.5 2 1059 2118
38 16.0 2 693 1386
39 16.0 2 1058 2116

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

6.3
8.0

10.0
12.5
16.0

5.0

22
104.4

35
130.1

35.1
320.2

5.9
45.3
23.7

137.8
60.8
54.3

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

273.5
54.3

Volume de concreto (C-30) = 3.59 m³
Área de forma = 47.49 m²

DETALHAMENTO DAS VIGAS EM CONCRETO ARMADO
NÍVEL DO PAVIMENTO TÉRREO

28/08/2024

SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

28/08/2024

201

AutoCAD SHX Text
35.42 GPa

AutoCAD SHX Text
RESPECTIVAMENTE, NÃO OCORREM SIMULTANEAMENTE.

AutoCAD SHX Text
  NOTAS 1 : DURABILIDADE

AutoCAD SHX Text
1 - CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL:

AutoCAD SHX Text
2 - MÓDULO DE ELASTICIDADE >

AutoCAD SHX Text
3 - FATOR A/C <

AutoCAD SHX Text
4 - AÇO CA 50A e CA 60B

AutoCAD SHX Text
5 - CONCRETO CLASSE >

AutoCAD SHX Text
6 - CONSUMO DE CIMENTO >

AutoCAD SHX Text
  NOTAS 2 : NORMAS

AutoCAD SHX Text
  NOTAS 3 : GERAIS

AutoCAD SHX Text
2 - Conferir as disposição das armaduras antes da concretagem.

AutoCAD SHX Text
1 - Dimensões em Centimetros e Níveis em metros

AutoCAD SHX Text
3 - A Responsabilidade pela fiscalização da obra é do Eng° resp Técnico.

AutoCAD SHX Text
4 - Aconselhamos moldagem de corpos de prova para cada caminhão betoneira.

AutoCAD SHX Text
5 - Respeitar os prazos mínimos para retirada de formas e escoramentos.

AutoCAD SHX Text
6 - Evitar romper concreto após endurecido, com marreta e talhadeira.

AutoCAD SHX Text
7 - Toda e qualquer alteração no respectivo projeto, o Calculista deverá

AutoCAD SHX Text
ser consultado e o mesmo deverá emitir seu parecer por escrito.

AutoCAD SHX Text
Caracteristicas do Projeto

AutoCAD SHX Text
1 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS - PILARES E VIGAS:

AutoCAD SHX Text
2 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS - LAJES E ESCADAS:

AutoCAD SHX Text
3 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS - FUNDAÇÃO: 

AutoCAD SHX Text
4.5 cm

AutoCAD SHX Text
4- PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO.

AutoCAD SHX Text
5 -  OS VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (90°) E  Y (0°) ,

AutoCAD SHX Text
LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO

AutoCAD SHX Text
3.0 cm

AutoCAD SHX Text
3.0 cm

AutoCAD SHX Text
0.4

AutoCAD SHX Text
350 Kg/m3

AutoCAD SHX Text
ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES

AutoCAD SHX Text
ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES

AutoCAD SHX Text
30 MPa

AutoCAD SHX Text
- NBR 06118 - 2023 - Projeto de Estruturas de Concreto armado

AutoCAD SHX Text
- NBR 06120 - 2019 - Cargas para o Cálculo de Estruturas

AutoCAD SHX Text
de edificações - Procedimento

AutoCAD SHX Text
- NBR 06123 - 2023 - Forças Devidas ao Vento em Edificações

AutoCAD SHX Text
- NBR 8681 - 2003 - Ações e Segurança nas Estruturas

AutoCAD SHX Text
- NBR 6122 - 2022 - Projeto e execução de Fundações



II

A

1

CONTRATADO:

Endereço:

Email:Contratado.

CLIENTE:

OBRA:

Número Cliente:

EST
Classe Concreto-MPa: ESCALA: DESENHO NÚMERO: MOD: FOLHA:

ENTREGAVERIF REVISÃO

DATA

NOME

VISTO

MINISTÉRIO DA SAÚDE

ENDEREÇO OBRA:

30
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REFERÊNCIA: (1°DIEDRO)UNIDADE: (EXCETO INDICADO)
cm

PROJETO

REVISÃO:
00

TÍTULO:

ESTRUTURAL

PROJETO ESTRUTURAL

Kayo Henrique Moreira

Rua: Brasília, n° 395
Bairro: Centro, Areado - MG

CREA-MG : 199774/D
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INDICADAS EM PLANTA /

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

00001

00

27

27 34

P30 P24 P21 P12

30 149.6
20 x 30

20 245
20 x 30

20 325
20 x 30

30

(1c)

(1c)

60

(1c)

ESC 1:50
VB146

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

149.6
10 N1 c/15

245
17 N1 c/15

325
22 N1 c/15

0

2 N5 ø8.0  C=816
814

1 N6 ø8.0  C=127
125

2 N5 ø8.0  C=816
814

49 N1 ø5.0  C=87
14

24

P12 P8 P7 P4

30 175
20 x 30

60 115
20 x 30

25 265
20 x 30

20

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VB147

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

175
12 N1 c/15

115
8 N1 c/15

265
18 N1 c/15

0

2 N7 ø8.0  C=686
684

1 N8 ø8.0  C=79
77

2 N9 ø8.0  C=693
684 10

38 N1 ø5.0  C=87
14

24

P43 P35 P29

15 300
15 x 30

15 319.8
15 x 30

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VB142

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

15

300
20 N3 c/15

319.8
22 N3 c/15

0

2 N10 ø8.0  C=666
664

2 N11 ø8.0  C=673
10 664

42 N3 ø5.0  C=77
9

24

P23 P20

20 245
20 x 30

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VB143

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

245
17 N1 c/15

0

2 N12 ø8.0  C=281
279

2 N13 ø8.0  C=295
10 279 10

17 N1 ø5.0  C=87
14

24

P56 P51 P49

55 277.2
20 x 30

40 160
20 x 30

25

102.5 (1c)

(1c)

(1c) (1c)

59

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VB144

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

277.2
19 N1 c/15

160
11 N1 c/15

0

1 N22 ø12.5  C=200
200

2 N23 ø12.5  C=551
551

1 N14 ø8.0  C=116 1 N15 ø8.0  C=140

1 N24 ø12.5  C=434
434

2 N23 ø12.5  C=551
551

30 N1 ø5.0  C=87
14

24

P49 P38 P36 P30

25 252.8
20 x 30

40 189.9
20 x 30

60 350.4
20 x 30

30

(1c)

(1c)

105 (1c)

(1c)

ESC 1:50
VB145

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

252.8
17 N1 c/15

189.9
13 N1 c/15

350.4
24 N1 c/15

0

2 N16 ø8.0  C=944
942

2 N17 ø8.0  C=172
170 1 N8 ø8.0  C=79

77

2 N18 ø8.0  C=951
10 942

54 N1 ø5.0  C=87
14

24

DETALHAMENTO DAS VIGAS EM CONCRETO ARMADO
NÍVEL DO PAVIMENTO TÉRREO

P57 P44

20 789.8
20 x 90

20

(PELE)

140 (1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VB148

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

90

20

789.8
47 N1 c/17

60

2x6 N2 ø6.3  C=8347
824

7

1 N3 ø12.5  C=525
525

2 N4 ø12.5  C=824
824

3 N5 ø12.5  C=874
28 824 28

47 N1 ø5.0  C=207
14

84

Relação do aço
VB142 VB143 VB144
VB145 VB146 VB147
VB148

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 188 87 16356
3 5.0 42 77 3234
1 5.0 47 207 9729

CA50 2 6.3 12 834 10008
5 8.0 4 816 3264
6 8.0 1 127 127
7 8.0 2 686 1372
8 8.0 2 79 158
9 8.0 2 693 1386

10 8.0 2 666 1332
11 8.0 2 673 1346
12 8.0 2 281 562
13 8.0 2 295 590
14 8.0 1 116 116
15 8.0 1 140 140
16 8.0 2 944 1888
17 8.0 2 172 344
18 8.0 2 951 1902
22 12.5 1 200 200
23 12.5 4 551 2204
24 12.5 1 434 434
3 12.5 1 525 525
4 12.5 2 824 1648
5 12.5 3 874 2622

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

6.3
8.0

12.5
5.0

100.1
145.3

76.4
293.2

26.9
63.1
80.9
49.7

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

170.9
49.7

Volume de concreto (C-30) = 3.35 m³
Área de forma = 41.96 m²
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CONTRATADO:

Endereço:

Email:Contratado.

CLIENTE:

OBRA:

Número Cliente:

EST
Classe Concreto-MPa: ESCALA: DESENHO NÚMERO: MOD: FOLHA:

ENTREGAVERIF REVISÃO

DATA

NOME

VISTO

MINISTÉRIO DA SAÚDE

ENDEREÇO OBRA:

30

01/2024

REFERÊNCIA: (1°DIEDRO)UNIDADE: (EXCETO INDICADO)
cm

PROJETO

REVISÃO:
00

TÍTULO:

ESTRUTURAL

PROJETO ESTRUTURAL

Kayo Henrique Moreira

Rua: Brasília, n° 395
Bairro: Centro, Areado - MG

CREA-MG : 199774/D
engcivil.kayomoreira@gmail.com

INDICADAS EM PLANTA /

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

00001

00

28

28 34

P1 P2 P3 P4

20 324.8
20 x 30

30 279.8
20 x 30

30 290.2
20 x 30

40

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC201

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

324.8
24 N1 c/14

279.8
20 N1 c/14

290.2
21 N1 c/14

365

2 N16 ø10.0  C=1010
1009

1 N17 ø10.0  C=743
742

2 N18 ø10.0  C=1034
27 1009

65 N1 ø5.0  C=87
14

24 VC232 P5 P6 P7

324.8
20 x 30

50 279.8
20 x 30

30 310.2
20 x 30

20

(1c)

(1c)

110

(1c)

90

(1c)

ESC 1:50
VC202

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

304.8
21 N1 c/15

279.8
19 N1 c/15

310.2
21 N1 c/15

365

2 N16 ø10.0  C=1010
1009

1 N19 ø10.0  C=196
195

1 N20 ø10.0  C=516
515

2 N21 ø10.0  C=1040
18 1009 18

61 N1 ø5.0  C=87
14

24

VC236 P11 P12

300
15 x 30

30 309.8
15 x 30

20

(1c)

(2c)

130

(1c)

ESC 1:50
VC203

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

15

280
19 N2 c/15

309.8
21 N2 c/15

365

2 N22 ø10.0  C=664
654 12

2 N23 ø10.0 c/20  C=236

2 N24 ø10.0  C=682
13 654 20

40 N2 ø5.0  C=77
9

24

P13 P14

30 315
20 x 30

30

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC204

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

315
21 N1 c/15

365

2 N10 ø8.0  C=371
369

2 N11 ø8.0  C=412
25 369 22

21 N1 ø5.0  C=87
14

24

P15 P16 P17

20 330
20 x 40

30 370
20 x 40

30

(PELE)

(1c)

(1c)

115

(1c)

ESC 1:50
VC205

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

330
24 N3 c/14

370
22 N3 c/17

365

2x3 N5 ø6.3  C=3777
374

2 N25 ø10.0  C=775
774

2 N26 ø10.0 c/20  C=206

2 N27 ø10.0  C=827
27 774 31

46 N3 ø5.0  C=107
14

34

P17 P18 P19

30 150
20 x 40

20 335
20 x 40

20

(PELE)

(1c)

(2c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC206

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

150
11 N7 c/14

335
26 N3 c/13

365

2x3 N6 ø6.3  C=555
549

7

2 N28 ø10.0  C=550
549

1 N29 ø10.0  C=163
139 26

2 N30 ø10.0  C=166
142 26

2 N31 ø10.0  C=600

30 549 26

11 N7 ø6.3  C=108
14

34

26 N3 ø5.0  C=107

P19 P20 P21

20 524.7
20 x 45

20 75.1
20 x 45

20

(1c)

(1c)

(1c) (1c)

(1c)

ESC 1:50
VC207

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

20

524.7
31 N4 c/17

95.1
6 N4 c/17

365

1 N39 ø12.5  C=566
15 554

2 N40 ø12.5  C=673
15 654 10

1 N41 ø12.5  C=218

39 182
1 N42 ø12.5  C=293

257 39

2 N43 ø12.5  C=726

39 654 39

37 N4 ø5.0  C=117
14

39

P23 P24

20 75.1
20 x 45

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC208

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

20

75.1
5 N4 c/17

365

3 N12 ø8.0  C=118
10 109

3 N13 ø8.0  C=149
22 109 22

5 N4 ø5.0  C=117
14

39

P25 P26 P27

20 330
20 x 45

30 360
20 x 45

30

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC209

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

20

330
20 N4 c/17

360
22 N4 c/17

365

2 N44 ø12.5  C=776
15 764

1 N45 ø12.5  C=156
127 32

2 N46 ø12.5  C=811
21 764 32

42 N4 ø5.0  C=117
14

39

P27 VC231 P28

30 515
20 x 45

20

(PELE)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC210

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

20

515
47 N4 c/11

365

2x3 N8 ø6.3  C=565
559

7

2 N58 ø16.0  C=558
559

2 N59 ø16.0  C=636

48
559 36

47 N4 ø5.0  C=117
14

39

P28 P29 P30

20 339.8
20 x 30

30 250
20 x 30

20

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC211

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

339.8
23 N1 c/15

250
17 N1 c/15

365

2 N47 ø12.5  C=666
15 654

1 N48 ø12.5  C=167

38 132

2 N49 ø12.5  C=700

38 654 14

40 N1 ø5.0  C=87
14

24

P31 P32 P33

20 330
20 x 45

30 360
20 x 45

30

(PELE)

(1c)

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC212

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

20

330
24 N4 c/14

360
26 N4 c/14

365

2x3 N9 ø6.3  C=7677
764

2 N32 ø10.0  C=774
12 764

1 N33 ø10.0  C=155
132 25

1 N34 ø10.0  C=525
502 25

2 N35 ø10.0  C=815

31 764 25

50 N4 ø5.0  C=117
14

39

P33 P34

30 515
20 x 45

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC213

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

20

515
31 N4 c/17

365

2 N50 ø12.5  C=559
559

2 N51 ø12.5  C=631

39 559 39

31 N4 ø5.0  C=117
14

39

P34 P35

20 339.8
15 x 30

30

(1c)

(2c)

(1c)

ESC 1:50
VC214

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

15

339.8
23 N2 c/15

365

2 N52 ø12.5  C=396
15 384

2 N53 ø12.5  C=161

32 132

2 N54 ø12.5  C=432

32 384 22

23 N2 ø5.0  C=77
9

24

P36 P37

20 230
20 x 30

20

(1c)

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC215

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

230
16 N1 c/15

365

2 N36 ø10.0  C=138
137

2 N37 ø10.0  C=265
264

2 N14 ø8.0  C=98

4 N38 ø10.0  C=311
26 264 26

16 N1 ø5.0  C=87
14

24

P36 P37

20.2 231.8
20 x 30

20.2

(1c)

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC216

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

251.9
17 N1 c/15

365

1 N55 ø12.5  C=124
124

2 N56 ø12.5  C=266
266

1 N15 ø8.0  C=78

3 N57 ø12.5  C=314
27 266 27

17 N1 ø5.0  C=87
14

24

Relação do aço
VC201 VC202 VC203
VC204 VC205 VC206
VC207 VC208 VC209
VC210 VC211 VC212
VC213 VC214 VC215
VC216

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 220 87 19140
2 5.0 63 77 4851
3 5.0 72 107 7704
4 5.0 212 117 24804

CA50 5 6.3 6 377 2262
6 6.3 6 555 3330
7 6.3 11 108 1188
8 6.3 6 565 3390
9 6.3 6 767 4602

10 8.0 2 371 742
11 8.0 2 412 824
12 8.0 3 118 354
13 8.0 3 149 447
14 8.0 2 98 196
15 8.0 1 78 78
16 10.0 4 1010 4040
17 10.0 1 743 743
18 10.0 2 1034 2068
19 10.0 1 196 196
20 10.0 1 516 516
21 10.0 2 1040 2080
22 10.0 2 664 1328
23 10.0 2 236 472
24 10.0 2 682 1364
25 10.0 2 775 1550
26 10.0 2 206 412
27 10.0 2 827 1654
28 10.0 2 550 1100
29 10.0 1 163 163
30 10.0 2 166 332
31 10.0 2 600 1200
32 10.0 2 774 1548
33 10.0 1 155 155
34 10.0 1 525 525
35 10.0 2 815 1630
36 10.0 2 138 276
37 10.0 2 265 530
38 10.0 4 311 1244
39 12.5 1 566 566
40 12.5 2 673 1346
41 12.5 1 218 218
42 12.5 1 293 293
43 12.5 2 726 1452
44 12.5 2 776 1552
45 12.5 1 156 156
46 12.5 2 811 1622
47 12.5 2 666 1332
48 12.5 1 167 167
49 12.5 2 700 1400
50 12.5 2 559 1118
51 12.5 2 631 1262
52 12.5 2 396 792
53 12.5 2 161 322
54 12.5 2 432 864
55 12.5 1 124 124
56 12.5 2 266 532
57 12.5 3 314 942
58 16.0 2 558 1116
59 16.0 2 636 1272

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

6.3
8.0

10.0
12.5
16.0

5.0

147.8
26.5

251.3
160.6

23.9
565

39.8
11.5

170.4
170.2
41.5
95.8

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

433.3
95.8

Volume de concreto (C-30) = 6.05 m³
Área de forma = 52.9 m²
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OBRA:
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EST
Classe Concreto-MPa: ESCALA: DESENHO NÚMERO: MOD: FOLHA:

ENTREGAVERIF REVISÃO

DATA

NOME

VISTO

MINISTÉRIO DA SAÚDE

ENDEREÇO OBRA:

30

01/2024

REFERÊNCIA: (1°DIEDRO)UNIDADE: (EXCETO INDICADO)
cm

PROJETO

REVISÃO:
00

TÍTULO:

ESTRUTURAL

PROJETO ESTRUTURAL

Kayo Henrique Moreira

Rua: Brasília, n° 395
Bairro: Centro, Areado - MG

CREA-MG : 199774/D
engcivil.kayomoreira@gmail.com

INDICADAS EM PLANTA /

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

00001

00

29

29 34

VC234 P43 P38

359.8
15 x 40

30 250
15 x 40

20

(1c)

(2c)

75

(1c)

ESC 1:50
VC217

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

15

339.8
17 N1 c/20

250
13 N1 c/20

365

2 N20 ø10.0  C=655
654

1 N21 ø10.0  C=161
160

2 N22 ø10.0  C=679
18 654 12

30 N1 ø5.0  C=97
9

34

P39 P40

30 330.2
20 x 40

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC218

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

330.2
20 N2 c/17

365

2 N23 ø10.0  C=384
374 12

2 N24 ø10.0  C=417
24 374 24

20 N2 ø5.0  C=107
14

34

P41 P42

30 369.8
20 x 30

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC219

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

369.8
27 N3 c/14

365

2 N25 ø10.0  C=415
414

2 N26 ø10.0  C=468

31 414 28

27 N3 ø5.0  C=87
14

24 P47 P48 P49

20 150
20 x 40

20 449.8
20 x 40

20

100 (1c)

(1c)

(1c)

135

(1c)

ESC 1:50
VC220

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

170
10 N2 c/17

449.8
27 N2 c/17

365

1 N32 ø12.5  C=295
295

2 N33 ø12.5  C=673
10 654 15

1 N34 ø12.5  C=260
260

2 N35 ø12.5  C=707

34 654 25

37 N2 ø5.0  C=107
14

34

P45 P46

20 230
20 x 40

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC221

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

230
14 N2 c/17

365

3 N12 ø8.0  C=280
10 264 10

3 N13 ø8.0  C=300
20 264 20

14 N2 ø5.0  C=107
14

34

P52 P53 P54

60 270.2
20 x 30

50 230
20 x 30

50

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC222

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

270.2
19 N3 c/15

230
16 N3 c/15

365

2 N20 ø10.0  C=655
654

2 N20 ø10.0  C=655
654

35 N3 ø5.0  C=87
14

24

P54 P55

50 334.8
20 x 30

35

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC223

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

334.8
23 N3 c/15

365

2 N14 ø8.0  C=416
414

1 N27 ø10.0  C=111
110

2 N25 ø10.0  C=415
414

23 N3 ø5.0  C=87
14

24
P55 P56

35 619.8
20 x 60

20

(PELE)

157.5 (1c)

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC224

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

60

20

619.8
37 N4 c/17

365

2x4 N6 ø6.3  C=675
669

7

1 N36 ø12.5  C=397
397

2 N37 ø12.5  C=681
669 15

1 N38 ø12.5  C=161
14 150

2 N39 ø12.5  C=708
14 669 31

37 N4 ø5.0  C=147
14

54

P31 P25 P15

40 240.1
20 x 80

40 429.9
20 x 80

40

(PELE)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC225

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

80

20

240.1
15 N5 c/17

429.9
26 N5 c/17

427

2x6 N7 ø6.3  C=784

2 N40 ø12.5  C=784
784

2 N41 ø12.5  C=854

38 784 38

41 N5 ø5.0  C=187
14

74

P52 P50 P39

20 380
20 x 40

30 320
20 x 40

20

(PELE)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC226

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

380
35 N2 c/11

320
25 N2 c/13

365

2x3 N8 ø6.3  C=7747
764

7

2 N42 ø12.5  C=764
764

2 N43 ø12.5  C=809

29 764 22

60 N2 ø5.0  C=107
14

34

P53 P45 P40

20 470
20 x 40

30 220
20 x 40

30

(PELE)

(1c)

(1c)

100

(1c)

ESC 1:50
VC227

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

470
28 N2 c/17

220
15 N2 c/15

365

2x3 N9 ø6.3  C=274

2 N42 ø12.5  C=764
764

1 N44 ø12.5  C=230
230

2 N43 ø12.5  C=809

29 764 22

43 N2 ø5.0  C=107
14

34

P27 P22

20 150.3
20 x 30

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC228

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

170.3
12 N3 c/15

365

2 N15 ø8.0  C=193
10 184

2 N16 ø8.0  C=227
24 184 23

12 N3 ø5.0  C=87
14

24

P22 P17

20 289.7
20 x 30

20

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC229

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

289.7
20 N3 c/15

365

2 N17 ø8.0  C=326
324

1 N18 ø8.0  C=131
20 112

2 N19 ø8.0  C=362
20 324 22

20 N3 ø5.0  C=87
14

24
P54 P46 P41

20 470
20 x 40

30 230
20 x 40

20

(PELE)

(1c)

(1c)

105

(1c)

ESC 1:50
VC230

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

470
28 N2 c/17

230
16 N2 c/15

365

2x3 N10 ø6.3  C=280
274

7

2 N45 ø12.5  C=776
15 764

1 N46 ø12.5  C=240
240

2 N47 ø12.5  C=810

30 764 22

44 N2 ø5.0  C=107
14

34

VC210 P18

470
20 x 30

30

75 (1c)

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC231

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

450
30 N3 c/15

365

1 N48 ø12.5  C=285
285

2 N49 ø12.5  C=494
494

1 N50 ø12.5  C=178
142 39

2 N51 ø12.5  C=541
14 494 39

30 N3 ø5.0  C=87
14

24 P13 P10 VC202 P1

20 230
20 x 40

30 450
20 x 40

30

(PELE)

105 (1c)

(1c)

(1c)

125

(1c)

ESC 1:50
VC232

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

230
17 N2 c/14

450
33 N2 c/14

365

2x3 N11 ø6.3  C=7577
754

1 N28 ø10.0  C=246
245

2 N29 ø10.0  C=755
754

2 N30 ø10.0 c/20  C=196

2 N31 ø10.0  C=803
27 754 27

50 N2 ø5.0  C=107
14

34

Relação do aço
VC217 VC218 VC219
VC220 VC221 VC222
VC223 VC224 VC225
VC226 VC227 VC228
VC229 VC230 VC231
VC232

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 30 97 2910
2 5.0 268 107 28676
3 5.0 147 87 12789
4 5.0 37 147 5439
5 5.0 41 187 7667

CA50 6 6.3 8 675 5400
7 6.3 12 784 9408
8 6.3 6 774 4644
9 6.3 6 274 1644

10 6.3 6 280 1680
11 6.3 6 757 4542
12 8.0 3 280 840
13 8.0 3 300 900
14 8.0 2 416 832
15 8.0 2 193 386
16 8.0 2 227 454
17 8.0 2 326 652
18 8.0 1 131 131
19 8.0 2 362 724
20 10.0 6 655 3930
21 10.0 1 161 161
22 10.0 2 679 1358
23 10.0 2 384 768
24 10.0 2 417 834
25 10.0 4 415 1660
26 10.0 2 468 936
27 10.0 1 111 111
28 10.0 1 246 246
29 10.0 2 755 1510
30 10.0 2 196 392
31 10.0 2 803 1606
32 12.5 1 295 295
33 12.5 2 673 1346
34 12.5 1 260 260
35 12.5 2 707 1414
36 12.5 1 397 397
37 12.5 2 681 1362
38 12.5 1 161 161
39 12.5 2 708 1416
40 12.5 2 784 1568
41 12.5 2 854 1708
42 12.5 4 764 3056
43 12.5 4 809 3236
44 12.5 1 230 230
45 12.5 2 776 1552
46 12.5 1 240 240
47 12.5 2 810 1620
48 12.5 1 285 285
49 12.5 2 494 988
50 12.5 1 178 178
51 12.5 2 541 1082

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

6.3
8.0

10.0
12.5

5.0

273.2
49.2

135.2
224

574.9

73.5
21.4
91.6

237.3
97.5

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

423.8
97.5

Volume de concreto (C-30) = 6.58 m³
Área de forma = 60.23 m²
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AutoCAD SHX Text
- NBR 6122 - 2022 - Projeto e execução de Fundações
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A

1

CONTRATADO:

Endereço:

Email:Contratado.

CLIENTE:

OBRA:

Número Cliente:

EST
Classe Concreto-MPa: ESCALA: DESENHO NÚMERO: MOD: FOLHA:

ENTREGAVERIF REVISÃO

DATA

NOME

VISTO

MINISTÉRIO DA SAÚDE

ENDEREÇO OBRA:

30

01/2024

REFERÊNCIA: (1°DIEDRO)UNIDADE: (EXCETO INDICADO)
cm

PROJETO

REVISÃO:
00

TÍTULO:

ESTRUTURAL

PROJETO ESTRUTURAL

Kayo Henrique Moreira

Rua: Brasília, n° 395
Bairro: Centro, Areado - MG

CREA-MG : 199774/D
engcivil.kayomoreira@gmail.com

INDICADAS EM PLANTA /

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

00001

00

30

30 34

P55 P47 P42

20 470
20 x 40

63 197
20 x 40

30

130 (1c)

(1c)

(1c)

(1c)

100

(1c)

ESC 1:50
VC233

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

470
28 N1 c/17

197
12 N1 c/17

365

1 N28 ø10.0  C=238
237

2 N29 ø10.0  C=775
774

1 N30 ø10.0  C=170
25 147

2 N31 ø10.0 c/20  C=236

2 N32 ø10.0  C=818
25 774 24

40 N1 ø5.0  C=107
14

34

P42 VC217 P34 P28

30 344.8
20 x 40

65 260
20 x 40

30

(PELE)

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC234

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

344.8
23 N7 c/15

260
16 N1 c/17

365

2x3 N6 ø6.3  C=434

2 N33 ø10.0  C=725
724

1 N34 ø10.0  C=147
22 127

2 N35 ø10.0  C=765
22 724 24

23 N7 ø6.3  C=108
14

34

16 N1 ø5.0  C=107

P28 P19 P14

30 415
20 x 40

65 210
20 x 40

20

(PELE)

125 (1c)

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC235

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

415
25 N1 c/17

210
15 N1 c/14

365

2x3 N8 ø6.3  C=295
289

7

1 N36 ø10.0  C=209
208

2 N37 ø10.0  C=735
734

1 N38 ø10.0  C=415
389 28

2 N39 ø10.0  C=786

29 734 28

40 N1 ø5.0  C=107
14

34

P14 VC203 P5 P2

20 435
20 x 40

20 265
20 x 40

20

(PELE)

(1c)

(1c)
(1c)

70

(1c)

ESC 1:50
VC236

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

435
32 N1 c/14

285
17 N1 c/17

365

2x3 N9 ø6.3  C=4727
469

1 N2 ø5.0  C=104

14 47

2 N40 ø10.0  C=771
12 754 10

2 N41 ø10.0  C=161
26 137

1 N42 ø10.0  C=171
170

2 N43 ø10.0  C=809
26 754 34

49 N1 ø5.0  C=107
14

34

P43 P35 P29

15 300
15 x 30

15 319.8
15 x 30

20

(1c)

(1c)

65

(1c)

ESC 1:50
VC237

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

15

300
20 N3 c/15

319.8
22 N3 c/15

365

2 N10 ø8.0  C=666
664

1 N11 ø8.0  C=132
130

2 N12 ø8.0  C=694
17 664 17

42 N3 ø5.0  C=77
9

24

P23 P20

20 245
20 x 30

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC238

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

245
17 N4 c/15

365

2 N13 ø8.0  C=288
279 10

2 N14 ø8.0  C=319
22 279 22

17 N4 ø5.0  C=87
14

24

P56 P51 P49

55 277.2
20 x 30

40 160
20 x 30

25

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC239

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

277.2
19 N4 c/15

185
13 N4 c/15

365

2 N15 ø8.0  C=560
551 10

1 N16 ø8.0  C=300
277 24

2 N17 ø8.0  C=574
551 24

32 N4 ø5.0  C=87
14

24

P49 P38 P36

25 252.8
20 x 30

40 189.9
20 x 30

60

(1c)

(1c)

75

(1c)

ESC 1:50
VC240

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

252.8
17 N4 c/15

189.9
13 N4 c/15

365

2 N18 ø8.0  C=564
562

1 N19 ø8.0  C=127
125

2 N20 ø8.0  C=571
10 562

30 N4 ø5.0  C=87
14

24

P36 P30 P24

60 350.4
20 x 30

30 149.6
20 x 30

20

(1c)

(1c)
(1c)

50

(1c)

ESC 1:50
VC241

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

350.4
24 N4 c/15

149.6
10 N4 c/15

365

2 N21 ø8.0  C=613
604 10

2 N22 ø8.0  C=144
142

1 N23 ø8.0  C=117
115

2 N24 ø8.0  C=625
604 22

34 N4 ø5.0  C=87
14

24

P24 P21

20 245
20 x 30

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC242

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

245
17 N4 c/15

365

2 N13 ø8.0  C=288
10 279

2 N14 ø8.0  C=319
22 279 22

17 N4 ø5.0  C=87
14

24

P21 P12 P8

20 325
20 x 30

30 175
20 x 30

60

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC243

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

325
22 N4 c/15

175
12 N4 c/15

365

2 N25 ø8.0  C=606
604

2 N24 ø8.0  C=625
22 604

34 N4 ø5.0  C=87
14

24

P8 P7 P4

60 115
20 x 30

25 265
20 x 30

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC244

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

115
9 N4 c/14

265
18 N4 c/15

365

2 N44 ø10.0  C=480
479

2 N45 ø10.0  C=489
479 12

27 N4 ø5.0  C=87
14

24

DETALHAMENTO DAS VIGAS EM CONCRETO ARMADO
NÍVEL DO PAVIMENTO COBERTURA 1

P57 P44

20 789.8
20 x 25

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC245

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

25

20

789.8
66 N1 c/12

365

2 N2 ø8.0  C=826
824

2 N3 ø8.0  C=870
25 824 25

66 N1 ø5.0  C=77
14

19

Relação do aço
VC233 VC234 VC235
VC236 VC237 VC238
VC239 VC240 VC241
VC242 VC243 VC244
VC245

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 145 107 15515
2 5.0 1 104 104
3 5.0 42 77 3234
4 5.0 191 87 16617
1 5.0 66 77 5082

CA50 6 6.3 6 434 2604
7 6.3 23 108 2484
8 6.3 6 295 1770
9 6.3 6 472 2832

10 8.0 2 666 1332
11 8.0 1 132 132
12 8.0 2 694 1388
13 8.0 4 288 1152
14 8.0 4 319 1276
15 8.0 2 560 1120
16 8.0 1 300 300
17 8.0 2 574 1148
18 8.0 2 564 1128
19 8.0 1 127 127
20 8.0 2 571 1142
21 8.0 2 613 1226
22 8.0 2 144 288
23 8.0 1 117 117
24 8.0 4 625 2500
25 8.0 2 606 1212

2 8.0 2 826 1652
3 8.0 2 870 1740

28 10.0 1 238 238
29 10.0 2 775 1550
30 10.0 1 170 170
31 10.0 2 236 472
32 10.0 2 818 1636
33 10.0 2 725 1450
34 10.0 1 147 147
35 10.0 2 765 1530
36 10.0 1 209 209
37 10.0 2 735 1470
38 10.0 1 415 415
39 10.0 2 786 1572
40 10.0 2 771 1542
41 10.0 2 161 322
42 10.0 1 171 171
43 10.0 2 809 1618
44 10.0 2 480 960
45 10.0 2 489 978

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

6.3
8.0

10.0
5.0

96.9
189.8
164.5
405.6

26.1
82.4

111.6
68.8

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

220
68.8

Volume de concreto (C-30) = 4.42 m³
Área de forma = 42.89 m²

28/08/2024

SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

28/08/2024
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CONTRATADO:

Endereço:

Email:Contratado.

CLIENTE:

OBRA:

Número Cliente:

EST
Classe Concreto-MPa: ESCALA: DESENHO NÚMERO: MOD: FOLHA:

ENTREGAVERIF REVISÃO

DATA

NOME

VISTO

MINISTÉRIO DA SAÚDE

ENDEREÇO OBRA:

30

01/2024

REFERÊNCIA: (1°DIEDRO)UNIDADE: (EXCETO INDICADO)
cm

PROJETO

REVISÃO:
00

TÍTULO:

ESTRUTURAL

PROJETO ESTRUTURAL

Kayo Henrique Moreira

Rua: Brasília, n° 395
Bairro: Centro, Areado - MG

CREA-MG : 199774/D
engcivil.kayomoreira@gmail.com

INDICADAS EM PLANTA /

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

00001

00

31

31 34

P8 P9

20 230
20 x 60

20

(PELE)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V301

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

60

20

230
14 N1 c/17

525

2x4 N7 ø6.3  C=2747
264

7

4 N13 ø8.0  C=273
264 10

4 N14 ø8.0  C=304
22 264 22

14 N1 ø5.0  C=147
14

54

P8 P9

20 230
20 x 60

20

(PELE)

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V302

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

60

20

250
15 N1 c/17

525

2x4 N7 ø6.3  C=2747
264

7

1 N17 ø10.0  C=120
10 112

2 N18 ø10.0  C=272
10 264

3 N19 ø10.0  C=337

54
264 24

15 N1 ø5.0  C=147
14

54

P36 P37

20 230
20 x 60

20

(PELE)

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V303

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

60

20

250
15 N1 c/17

525

2x4 N7 ø6.3  C=2747
264

7

1 N20 ø10.0  C=105
10 97

2 N18 ø10.0  C=272
10 264

3 N19 ø10.0  C=337
54 264 24

15 N1 ø5.0  C=147
14

54

P38 V322

20 250
15 x 55

(PELE)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V304

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

55

15

250
13 N2 c/20

SUSPENSÃO V322
ESC 1:25

525

2x3 N7 ø6.3  C=2747
264

7

2 N18 ø10.0  C=272
264 10

2 N21 ø10.0  C=332
24 264 49

13 N2 ø5.0  C=127
9

49

1 N22 ø10.0  C=149
14

54

P49 V322

20 250
20 x 55

(PELE)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V305

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

55

20

250
15 N3 c/17

SUSPENSÃO V322
ESC 1:25

525

2x4 N7 ø6.3  C=2747
264 7

2 N18 ø10.0  C=272
264 10

2 N23 ø10.0  C=339

31 264
49

15 N3 ø5.0  C=137
14

49

1 N22 ø10.0  C=149
14

54

P51 V322

20 250
20 x 55

(PELE)

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V306

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

55

20

250
15 N3 c/17

SUSPENSÃO V322
ESC 1:25

525

2x4 N7 ø6.3  C=2747
264

7

2 N18 ø10.0  C=272
264 10

1 N24 ø10.0  C=165

30 137

2 N25 ø10.0  C=338

30 264
49

15 N3 ø5.0  C=137
14

49

1 N22 ø10.0  C=149
14

54

P52 P53 P54 P55

60 270.2
20 x 30

50 230
20 x 30

50 334.8
20 x 30

35

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V307

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

270.2
19 N4 c/15

230
16 N4 c/15

334.8
23 N4 c/15

525

2 N15 ø8.0  C=1026
1024

2 N16 ø8.0  C=1064
22 1024 22

58 N4 ø5.0  C=87
14

24

P55 V317 P56 V321

35 619.8
20 x 60

20 250
20 x 55

(PELE) (PELE)

(1c)

(1c)

(1ø1c+1ø2c)

175

(1c)

ESC 1:50
V308

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

60

20B

B

SEÇÃO B-B
ESC 1:25

55

20

619.8
37 N1 c/17

250
15 N3 c/17

SUSPENSÃO V321
ESC 1:25

525

2x4 N8 ø6.3  C=669 2x4 N9 ø6.3  C=270
264

7

2 N41 ø16.0  C=675
669 10

2 N42 ø16.0  C=269
263 10

2 N43 ø16.0 c/65  C=279

2 N44 ø16.0  C=983
22 919

49

37 N1 ø5.0  C=147
14

54

15 N3 ø5.0  C=137
14

49

1 N22 ø10.0  C=149
14

54

V312 V313 V314 V315 P58

50
20 x 95

945.2
20 x 95

35

(PELE)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V309

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

95

20

20
2 N5 c/17

935.2
56 N5 c/17

525

2x7 N10 ø6.3  C=10277
1024

2 N45 ø16.0  C=1039
19 1024

2 N46 ø16.0  C=1087

35 1024 35

58 N5 ø5.0  C=217
14

89

P59 V314 V315 V316

60 970
20 x 60

(PELE)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V310

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

60

20

950
56 N1 c/17

525

2x4 N11 ø6.3  C=1030
1024

7

2 N34 ø12.5  C=1024
1024

2 N35 ø12.5  C=1089

36 1024 35

56 N1 ø5.0  C=147
14

54

V316 V317 V318 V321
649.8

20 x 60
260

20 x 60

(PELE)

240 (1c) (1c)

(1c)

(1c) (1c)

(1c)

ESC 1:50
V311

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

60

20

619.8
37 N1 c/17

250
18 N1 c/14

525

2x4 N12 ø6.3  C=9147
904

7

1 N26 ø10.0  C=231
230

1 N27 ø10.0  C=265
257 10

2 N28 ø10.0  C=912
904 10

1 N29 ø10.0  C=134

30 107
1 N30 ø10.0  C=419

367
54

2 N31 ø10.0  C=982

30 904
54

55 N1 ø5.0  C=147
14

54

P59 V309 P52

20 230
20 x 95

20

(PELE)

170 (1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V312

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

95

20

250
15 N5 c/17

525

2x7 N7 ø6.3  C=2747
264 7

1 N36 ø12.5  C=104
97 10

2 N37 ø12.5  C=271
264 10

3 N38 ø12.5  C=377

30 264
89

15 N5 ø5.0  C=217
14

89

P59 V309 P52

20 230
20 x 95

20

(PELE)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V313

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

95

20

230
14 N5 c/17

525

2x7 N7 ø6.3  C=2747
264 7

1 N6 ø5.0  C=104

14 47

3 N39 ø12.5  C=276
15 264

3 N40 ø12.5  C=318

30 264 30

14 N5 ø5.0  C=217
14

89

V310 V309 P53

250
20 x 55

20

(PELE)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V314

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

55

20

230
14 N3 c/17

SUSPENSÃO V309
ESC 1:25

525

2x4 N7 ø6.3  C=2747
264 7

2 N32 ø10.0  C=274
12 264

2 N23 ø10.0  C=339

49
264 31

14 N3 ø5.0  C=137
14

49
1 N33 ø10.0  C=271

44

89

14

Relação do aço
V301 V302 V303
V304 V305 V306
V307 V308 V309
V310 V311 V312
V313 V314

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 192 147 28224
2 5.0 13 127 1651
3 5.0 59 137 8083
4 5.0 58 87 5046
5 5.0 87 217 18879
6 5.0 1 104 104

CA50 7 6.3 82 274 22468
8 6.3 8 669 5352
9 6.3 8 270 2160

10 6.3 14 1027 14378
11 6.3 8 1030 8240
12 6.3 8 914 7312
13 8.0 4 273 1092
14 8.0 4 304 1216
15 8.0 2 1026 2052
16 8.0 2 1064 2128
17 10.0 1 120 120
18 10.0 10 272 2720
19 10.0 6 337 2022
20 10.0 1 105 105
21 10.0 2 332 664
22 10.0 4 149 596
23 10.0 4 339 1356
24 10.0 1 165 165
25 10.0 2 338 676
26 10.0 1 231 231
27 10.0 1 265 265
28 10.0 2 912 1824
29 10.0 1 134 134
30 10.0 1 419 419
31 10.0 2 982 1964
32 10.0 2 274 548
33 10.0 1 271 271
34 12.5 2 1024 2048
35 12.5 2 1089 2178
36 12.5 1 104 104
37 12.5 2 271 542
38 12.5 3 377 1131
39 12.5 3 276 828
40 12.5 3 318 954
41 16.0 2 675 1350
42 16.0 2 269 538
43 16.0 2 279 558
44 16.0 2 983 1966
45 16.0 2 1039 2078
46 16.0 2 1087 2174

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

6.3
8.0

10.0
12.5
16.0

5.0

599.1
64.9

140.8
77.9
86.7

619.9

161.3
28.2
95.5
82.5

150.4
105.1

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

517.8
105.1

Volume de concreto (C-30) = 8.32 m³
Área de forma = 85.72 m²
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OBRA:

Número Cliente:

EST
Classe Concreto-MPa: ESCALA: DESENHO NÚMERO: MOD: FOLHA:

ENTREGAVERIF REVISÃO

DATA

NOME

VISTO

MINISTÉRIO DA SAÚDE

ENDEREÇO OBRA:

30

01/2024

REFERÊNCIA: (1°DIEDRO)UNIDADE: (EXCETO INDICADO)
cm

PROJETO

REVISÃO:
00

TÍTULO:

ESTRUTURAL

PROJETO ESTRUTURAL

Kayo Henrique Moreira

Rua: Brasília, n° 395
Bairro: Centro, Areado - MG

CREA-MG : 199774/D
engcivil.kayomoreira@gmail.com

INDICADAS EM PLANTA /

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

00001

00

32

32 34

V310 V309 P54

250
20 x 55

20

(PELE)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V315

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

55

20

250
15 N1 c/17

SUSPENSÃO V310
ESC 1:25

SUSPENSÃO V309
ESC 1:25

525

2x4 N3 ø6.3  C=274
7 264

7

2 N27 ø16.0  C=270
10 264

2 N28 ø16.0  C=326

49
264 20

15 N1 ø5.0  C=137
14

49
1 N10 ø10.0  C=271

44

89

14

1 N11 ø10.0  C=149
14

54

V311 P58 P55

150
20 x 55

20 80
20 x 55

20

(PELE)

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V316

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

55

20

150
13 N1 c/12

100
6 N1 c/17

SUSPENSÃO V311
ESC 1:25

525

2x4 N3 ø6.3  C=2747
264

7

2 N29 ø16.0  C=277
10 264 10

1 N30 ø16.0  C=272
227

49

2 N31 ø16.0  C=355

49
264

49

19 N1 ø5.0  C=137
14

49

2 N11 ø10.0  C=149
14

54
V311 V308

270
20 x 55

(PELE)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V317

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

55

20

230
14 N1 c/17

525

2x4 N3 ø6.3  C=2747
264

7

2 N12 ø10.0  C=265
264

2 N13 ø10.0  C=321

31 264 31

14 N1 ø5.0  C=137
14

49

V311 P56 P51 P49

250
20 x 55

55 277.2
20 x 55

40 160
20 x 55

25

(PELE)

(1c)

(1ø1c+1ø2c)

115

(1c)

ESC 1:50
V318

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

55

20
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15 N1 c/17

477.2
29 N1 c/17

SUSPENSÃO V311
ESC 1:25

525

2x4 N4 ø6.3  C=8047
801

2 N32 ø16.0  C=807
10 801

2 N33 ø16.0 c/20  C=284

2 N34 ø16.0  C=863

49
801 20

44 N1 ø5.0  C=137
14

49

1 N11 ø10.0  C=149
14

54

P49 P38 P36

25 252.8
20 x 55

40 189.9
20 x 55
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(PELE)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V319

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

55

20

252.8
15 N1 c/17

249.9
15 N1 c/17

525

2x4 N5 ø6.3  C=562

2 N14 ø10.0  C=570
562 10

2 N15 ø10.0  C=637

31 562
49

30 N1 ø5.0  C=137
14

49

P8 P4

60 405
20 x 60

20

(PELE)

95 (1c)

(1c)

(1c) (1c)

(1c)

ESC 1:50
V320

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

60

20

405
24 N2 c/17

525

2x4 N6 ø6.3  C=485
479

7

1 N16 ø10.0  C=296
295

2 N17 ø10.0  C=480
479

1 N18 ø10.0  C=179
24 157

1 N19 ø10.0  C=109
87 24

2 N20 ø10.0  C=522
24 479 24

24 N2 ø5.0  C=147
14

54

V311 V308 V306
260

20 x 60
357.2

20 x 60

(PELE)

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V321

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

60

20

230
17 N2 c/14

327.2
20 N2 c/17

525

2x4 N7 ø6.3  C=6217
611

7

3 N21 ø10.0  C=621
611 12

1 N22 ø10.0  C=387
27 362

2 N23 ø10.0  C=687
27 611

54

37 N2 ø5.0  C=147
14

54

V306 V305 V304 P37

692.7
20 x 60

60

(PELE)

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V322

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

60

20

672.7
40 N2 c/17

525

2x4 N8 ø6.3  C=7507
747

2 N24 ø12.5  C=759
15 747

1 N25 ø12.5  C=163
137 29

2 N26 ø12.5  C=824

54
747 29

40 N2 ø5.0  C=147
14

54

P4 P9

40 655
20 x 60

60

(PELE)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V323

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

60

20

655
39 N2 c/17

525

2x4 N9 ø6.3  C=749

2 N35 ø16.0  C=748
749

2 N36 ø16.0  C=792
22 749 28

39 N2 ø5.0  C=147
14

54

Relação do aço
V315 V316 V317
V318 V319 V320
V321 V322 V323

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 122 137 16714
2 5.0 140 147 20580

CA50 3 6.3 24 274 6576
4 6.3 8 804 6432
5 6.3 8 562 4496
6 6.3 8 485 3880
7 6.3 8 621 4968
8 6.3 8 750 6000
9 6.3 8 749 5992

10 10.0 1 271 271
11 10.0 4 149 596
12 10.0 2 265 530
13 10.0 2 321 642
14 10.0 2 570 1140
15 10.0 2 637 1274
16 10.0 1 296 296
17 10.0 2 480 960
18 10.0 1 179 179
19 10.0 1 109 109
20 10.0 2 522 1044
21 10.0 3 621 1863
22 10.0 1 387 387
23 10.0 2 687 1374
24 12.5 2 759 1518
25 12.5 1 163 163
26 12.5 2 824 1648
27 16.0 2 270 540
28 16.0 2 326 652
29 16.0 2 277 554
30 16.0 1 272 272
31 16.0 2 355 710
32 16.0 2 807 1614
33 16.0 2 284 568
34 16.0 2 863 1726
35 16.0 2 748 1496
36 16.0 2 792 1584

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

6.3
10.0
12.5
16.0

5.0

383.5
106.7

33.3
97.2
373

103.2
72.3
35.3

168.7
63.2

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

379.5
63.2

Volume de concreto (C-30) = 4.81 m³
Área de forma = 50.27 m²
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Relação do aço
25xP1 P5 P7
P11 3xP15 P18
2xP19 5xP20 2xP35
2xP44 P47

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 800 87 69600
2 5.0 31 127 3937
3 5.0 449 29 13021
4 5.0 31 77 2387
5 5.0 93 77 7161
6 5.0 31 24 744
7 5.0 108 107 11556
8 5.0 62 157 9734
9 5.0 155 67 10385

10 5.0 62 167 10354
11 5.0 31 153 4743

CA50 12 10.0 184 362 66608
13 10.0 18 426 7668
14 12.5 4 362 1448

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

10.0
12.5

5.0

742.8
14.5

1436.3

503.7
15.3

243.5
PESO TOTAL

(kg)

CA50
CA60

519.1
243.5

Volume de concreto (C-30) = 10.92 m³
Área de forma = 174.8 m²

DETALHAMENTO DOS PILARES EM CONCRETO ARMADO
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Relação do aço
P4 5xP8 P36
P38 P49 P51
2xP53 P55 P56
P58

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 112 107 11984
2 5.0 255 147 37485
3 5.0 484 29 14036
4 5.0 140 29 4060
5 5.0 35 77 2695
6 5.0 66 29 1914
7 5.0 70 127 8890
8 5.0 77 97 7469
9 5.0 35 137 4795

CA50 10 10.0 50 522 26100
11 12.5 36 522 18792
12 16.0 16 522 8352

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

10.0
12.5
16.0

5.0

261
188
83.6

933.3

177
199.1

145
158.2

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

521.1
158.2

Volume de concreto (C-30) = 7.67 m³
Área de forma = 108.15 m²

DETALHAMENTO DOS PILARES EM CONCRETO ARMADO
NÍVEL TÉRREO AO NÍVEL COBERTURA 2
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SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
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Legenda de condutos - TÉRREO

Elétrica

Direta

Teto

Alta

Média

Baixa

Piso

Lógica

Teto

Baixa

Piso

Legenda das indicações - TÉRREO
AC Pontos de força - Uso específico - Autoclave
1/2cv Pontos de força - Uso específico - Bomba - 1/2cv monofásico
CHU Pontos de força - Uso específico - Chuveiro 6000 W
MOO Pontos de força - Uso específico - MICROONDAS
PRT Pontos de força - Uso específico - Portão Elétronico
CH Curva horizontal 90° sem tampa - 100x50mm
TM Terminal sem tampa - 100x50mm
Aran Arandela - Arandela 24W
Doc. 4140 Edifício de uso coletivo - embutir - Caixa tipo M

Legenda - TÉRREO

2 Tomadas baixas a 0,40m do piso

2 Tomadas médias a 1,20m do piso

(3x) 3 Tomadas médias a 1,20m do piso

Arandela 12W

Arandela 24W

Arandela 5W
Arandela 6W

Bloco autônomo ilum. emergência na parede

Caixa 2x4" de embutir

<> Caixa de passagem 200x200x100 no piso

<> Caixa de passagem 300x300x120 a 1,20 do piso

<> Caixa de passagem 300x300x120 no piso

<> Caixa de passagem 300x300x300 no piso

Curva horizontal 90°
Entrada de serviço
Espera para rede lógica
Espera para rede lógica a 1,20m do piso
Interruptor 1 simples e 1 paralelo - 1,20m do piso
Interruptor paralelo 1 tecla - 1,20m do piso
Interruptor paralelo e Tomada hexagonal a 1,20m do piso
Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso
Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,20m do piso

Lâmpada LED no piso

Lâmpada Led 12W

Lâmpada Led 19W

Lâmpada Led 24W

Lâmpada Led 40W

Lâmpada Led 60W

M
1F Motor monofásico a 0,40m do piso

TVPonto de TV

Ponto genérico de luz 60W

<> Quadro de distribuição

Quadro de medição

Saída horizontal para eletroduto
Terminal
Tomada alta a 2,20m do piso
Tomada alta ou teto - Verificar equipamento do Portão Eletrônico

Tomada baixa

Tomada baixa a 0,40m do piso
Tomada média a 1,20m do piso
Tomada no piso
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VERIFPRO APROV

DATA
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REVIS.

PROJETO:

00001

REFERÊNCIA: (1°DIEDRO)UNIDADE: (EXCETO INDICADO)

cm

REVISÃO:
00

TÍTULO:

1

ELE

CREA:

JÚLIA VILELA DE FARIA

PLANTA DO PAVIMENTO TÉRREO E LEGENDAS

60/2024

31/07/2024 31/07/2024

MINISTÉRIO DA SAÚDE

UBS 1

SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE

27/08/2024

CREA/MG - 313914/D

-Verificar as medidas no local.

-A execução deverá ser feita por profissional habilitado, e o mesmo

-Todos os níveis deverão ser observados no projeto arquitetônico.

EXECUÇÃO

deverá tomar conhecimento de todas as pranchas de projetos

referentes a obra.

- O aterramento e a alimentação devem ser ligadas em rede já existen- 

te, sendo que a mesma deverá ser vistoriada pelo A.R.T. deste projeto

OBS: OS PONTOS DE ILUMINAÇÃO DO PROJETO ELETRICO

SÃO PARA DIMENSIONAMENTO DOS CIRCUITOS (FIAÇÃO E
DISJUNTORES).

PARA INSTALAÇÃO NO GESSO UTILIZAR AS LAMPADAS

DO QUANTITATIVO DO LUMINOTÉCNICO!!

NOTA 01

NORMAS DA ABNT PARA PROJETOS
ELÉTRICOS

NBR 5419 - PROTEÇÃO DE ESTRUTURAS CONTRA  

NBR5410 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO.

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS.

NBR 13570- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM LOCAIS DE 

AFLUÊNCIA DE PUBLICO- REQUISITOS ESPECÍFICOS

NR 10- SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM

ELETRICIDADE

NBR NM 247 - CABOS ISOLADOS COM POLICLORETO DE 

VINILA (PVC) PARA TENSÃO NOMINAIS ATÉ 450/750V

NBR 15465 - SISTEMAS DE ELETRODUTOS PLÁSTICOS PARA

INSTALÇAO ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO 

* O CONDUTOR NEUTRO DEVERÁ POSSUIR ISOLAMENTO NA COR AZUL CLARO

A SEQUÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DAS  FASES SERÁ:

- NAS CONEXÕES DAS CAIXAS DE PASSAGEM;

- NOS PINGADOUROS DOS RAMAIS DE ENTRADA (AÉREO ou SUBTERRÂNEO);

APROXIMADA DE 19mm, NOS  SEGUINTES PONTOS:

- NAS ENTRADAS E SAÍDAS DAS PROTEÇÕES GERAIS;

- NAS ENTRADAS E SAÍDAS DOS DISJUNTORES DA UNIDADE DE CONSUMO;

IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE FITAS ADESIVAS DE PVC COLORIDAS, COM LARGURA 

3 - OS CONDUTORES "FASE" DAS INSTALAÇÕES DE ENTRADA E  MEDIÇÃO DEVERÃO SER

1- FIOS E ELETRODUTOS NÃO DIMENSIONADOS SERÃO: 3/4" (REFERÊNCIAS INTERNAS)

2 - AS ILUMINÁRIAS INSTALADAS AO TEMPO DEVERÃO POSSUÍR GRAU DE PROTEÇÃO IP-56 PARA 

NOTAS GERAIS

FASE   A   (R)   -  cor  BRANCO
FASE   B   (S)   -  cor PRETO
FASE   C   (T)   -  cor VERMELHO
TERRA   -  cor VERDE

4 - O CONDUTOR NEUTRO DE CADA CIRCUITO DEVERÁ TER SEÇÃO IGUAL AO DO CONDUTOR FASE. 

5 - FATOR DE CORREÇÃO DE AGRUPAMENTO - FCA     2 circuitos: 0,80     3 circuitos: 0,70     4 circuitos: 0,65 

6 - FATOR DE CORREÇÃO DE TEMPERATURA - FCT     Instalação em Alvenaria: 30º     Instalação no Solo: 20º 

7 - QUEDA DE TENSÃO MÁXIMA: 5% 

8 - ILUMINAÇÃO NÃO COTADAS: 100W

9 - AJUSTES DE TRAJETO DAS TUBULAÇÕES PODERÃO OCORRER DURANTE A EXECUÇÃO, PORÉM, 

NUNCA DEVE-SE ULTRAPASSAR O NÚMERO DE CIRCUITOS AGRUPADOS UTILIZADOS. 

EVITAR O ACIONAMENTO DO DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL

10 - AS BARRAS PARA TERRA E NEUTRO DEVERÃO SER EM BARRA CHATA DE COBRE COM FURAÇÃO   

PARA CONEXÃO DOS CONDUTORES COM TERMINAIS DO TIPO OLHAL

PLOTRAR COLORIDO

NOTA 02

NOTA 06

DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO GERADOR E DA ÁREA QUE SERÁ INSTALADO DEVE

SER VERIFICADO COM O ENGENHEIRO DURANTE A COMPRA E INSTALAÇÃO

NOTA 03

PROJETO MODELO - SEGUIR NORMA 

 CONFORME A REGIÃO QUE FOR EXECUTAR

TENSÃO DE EMPREENDIMENTO

NOTA 04

127/220V

CONTRATAR UMA EMPRESA
ESPECIALIZADA EM PLACAS
FOTOVOLTAICAS

NOTA 05

TRANSFORMADOR

SER FEITO PELO RESPONSÁVEL DO PROJETO DE ENTRADA

O DIMENSIONAMENTO DO TRANSFORMADOR DEVERÁ

DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE SERÁ DESENVOLVIDO SEPA-

RADAMENTE PARA CADA UNIDADE. POIS, CADA CONCES-

SIONÁRIA DE ENERGIA TER SUA RESPECTIVA NORMA.
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Legenda de condutos - COBERTURA

Elétrica

Direta

Piso

TV Cabo

Direta

Legenda das indicações - COBERTURA
ARC12000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU
ARC18000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 18000BTU
ARC24000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 24000BTU
ARC36000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 36000BTU
ARC9000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 9000BTU
ARC9000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 9000BTU

Legenda - COBERTURA
Tomada alta a 2,20m do piso
Tomada específica para Ar Condicionado
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ESCALA 1:50
PAVIMENTO COBERTURA

* O CONDUTOR NEUTRO DEVERÁ POSSUIR ISOLAMENTO NA COR AZUL CLARO

A SEQUÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DAS  FASES SERÁ:

- NAS CONEXÕES DAS CAIXAS DE PASSAGEM;

- NOS PINGADOUROS DOS RAMAIS DE ENTRADA (AÉREO ou SUBTERRÂNEO);

APROXIMADA DE 19mm, NOS  SEGUINTES PONTOS:

- NAS ENTRADAS E SAÍDAS DAS PROTEÇÕES GERAIS;

- NAS ENTRADAS E SAÍDAS DOS DISJUNTORES DA UNIDADE DE CONSUMO;

IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE FITAS ADESIVAS DE PVC COLORIDAS, COM LARGURA 

3 - OS CONDUTORES "FASE" DAS INSTALAÇÕES DE ENTRADA E  MEDIÇÃO DEVERÃO SER

1- FIOS E ELETRODUTOS NÃO DIMENSIONADOS SERÃO: 3/4" (REFERÊNCIAS INTERNAS)

2 - AS ILUMINÁRIAS INSTALADAS AO TEMPO DEVERÃO POSSUÍR GRAU DE PROTEÇÃO IP-56 PARA 

NOTAS GERAIS

FASE   A   (R)   -  cor  BRANCO
FASE   B   (S)   -  cor PRETO
FASE   C   (T)   -  cor VERMELHO
TERRA   -  cor VERDE

4 - O CONDUTOR NEUTRO DE CADA CIRCUITO DEVERÁ TER SEÇÃO IGUAL AO DO CONDUTOR FASE. 

5 - FATOR DE CORREÇÃO DE AGRUPAMENTO - FCA     2 circuitos: 0,80     3 circuitos: 0,70     4 circuitos: 0,65 

6 - FATOR DE CORREÇÃO DE TEMPERATURA - FCT     Instalação em Alvenaria: 30º     Instalação no Solo: 20º 

7 - QUEDA DE TENSÃO MÁXIMA: 5% 

8 - ILUMINAÇÃO NÃO COTADAS: 100W

9 - AJUSTES DE TRAJETO DAS TUBULAÇÕES PODERÃO OCORRER DURANTE A EXECUÇÃO, PORÉM, 

NUNCA DEVE-SE ULTRAPASSAR O NÚMERO DE CIRCUITOS AGRUPADOS UTILIZADOS. 

EVITAR O ACIONAMENTO DO DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL

10 - AS BARRAS PARA TERRA E NEUTRO DEVERÃO SER EM BARRA CHATA DE COBRE COM FURAÇÃO   

PARA CONEXÃO DOS CONDUTORES COM TERMINAIS DO TIPO OLHAL

-Verificar as medidas no local.

-A execução deverá ser feita por profissional habilitado, e o mesmo

-Todos os níveis deverão ser observados no projeto arquitetônico.

EXECUÇÃO

deverá tomar conhecimento de todas as pranchas de projetos

referentes a obra.

- O aterramento e a alimentação devem ser ligadas em rede já existen- 

te, sendo que a mesma deverá ser vistoriada pelo A.R.T. deste projeto

NORMAS DA ABNT PARA PROJETOS
ELÉTRICOS

NBR 5419 - PROTEÇÃO DE ESTRUTURAS CONTRA  

NBR5410 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO.

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS.

NBR 13570- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM LOCAIS DE 

AFLUÊNCIA DE PUBLICO- REQUISITOS ESPECÍFICOS

NR 10- SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM

ELETRICIDADE

NBR NM 247 - CABOS ISOLADOS COM POLICLORETO DE 

VINILA (PVC) PARA TENSÃO NOMINAIS ATÉ 450/750V

NBR 15465 - SISTEMAS DE ELETRODUTOS PLÁSTICOS PARA

INSTALÇAO ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO 

OBS: OS PONTOS DE ILUMINAÇÃO DO PROJETO ELETRICO

SÃO PARA DIMENSIONAMENTO DOS CIRCUITOS (FIAÇÃO E

DISJUNTORES).

PARA INSTALAÇÃO NO GESSO UTILIZAR AS LAMPADAS

DO QUANTITATIVO DO LUMINOTÉCNICO!!

NOTA 01

PLOTRAR COLORIDO

NOTA 02

NOTA 04

DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO GERADOR E DA ÁREA QUE SERÁ INSTALADO DEVE

SER VERIFICADO COM O ENGENHEIRO DURANTE A COMPRA E INSTALAÇÃO

NOTA 06

PROJETO MODELO - SEGUIR NORMA 

 CONFORME A REGIÃO QUE FOR EXECUTAR

TENSÃO DE EMPREENDIMENTO

NOTA 05

127/220V

CONTRATAR UMA EMPRESA
ESPECIALIZADA EM PLACAS
FOTOVOLTAICAS

NOTA 03

TRANSFORMADOR

SER FEITO PELO RESPONSÁVEL DO PROJETO DE ENTRADA

O DIMENSIONAMENTO DO TRANSFORMADOR DEVERÁ

DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE SERÁ DESENVOLVIDO SEPA-

RADAMENTE PARA CADA UNIDADE. POIS, CADA CONCES-

SIONÁRIA DE ENERGIA TER SUA RESPECTIVA NORMA.

PROJETO ELÉTRICO

CONTRATADO:

INDICADAS NO DESENHO 02/08

CLIENTE:

OBRA:

Número Cliente:

EST
ESCALA: DESENHO NÚMERO: MOD: FOLHA:

VERIFPRO APROV

DATA

NOME

REVIS.

PROJETO:

00001

REFERÊNCIA: (1°DIEDRO)UNIDADE: (EXCETO INDICADO)

cm

REVISÃO:
00

TÍTULO:

2

ELE

CREA:

JÚLIA VILELA DE FARIA

PLANTA DO PAVIMENTO COBERTURA E LEGENDAS

60/2024

31/07/2024 31/07/2024

MINISTÉRIO DA SAÚDE

UBS 1

SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE

27/08/2024

CREA/MG - 313914/D

211



DETALHE TV LCD

0
,4

0

0
,4

0

0
,4

0

1
3

0

TV 

1 x Ø 1"
ELETRICO

2 x Ø 1"
CABOS TV

INTERNETTELEFONE

DEIXAR UM TUBO DE
PVC ENTRE AS CAIXAR
PARA PASSAGEM DE

COBOS HDMI

1,80
0,50

2,10

PILOTOS
BANHOS
EXTERNAS

ARANDELAS

0,10

0,10

DISTANCIA AO BATENTE

1,20

INTERRUPTORES

PADRÃO

CHUVEIRO

ANTENA 

EXAUSTOR1,80

2,00

2,15  

TOMADA ALTA

1,10 COZINHA , A. SERV.

SUGESTÃO DE ALTURA E POSICIONAMENTO PEÇAS

TOMADA BAIXA TOMADA MÉDIA

0,40 FOGÃO0,50

ESCALA 1:50
PAVIMENTO TÉRREO

PROJETO ELÉTRICO

010203040506070809

A

B

C

D

E

10111213

F

G

H

I

J

K

0102030405060708 07080910111213

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

CONTRATADO:

INDICADAS NO DESENHO 03/08

CLIENTE:

OBRA:

Número Cliente:

EST
ESCALA: DESENHO NÚMERO: MOD: FOLHA:

VERIFPRO APROV

DATA

NOME

REVIS.

PROJETO:

00001

REFERÊNCIA: (1°DIEDRO)UNIDADE: (EXCETO INDICADO)

cm

REVISÃO:
00

TÍTULO:

3

ELE

CREA:

JÚLIA VILELA DE FARIA

PLANTA DE PONTOS DO PAVIMENTO TÉRREO

60/2024

31/07/2024 31/07/2024

MINISTÉRIO DA SAÚDE

UBS 1

SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE

27/08/2024

CREA/MG - 313914/D

-Verificar as medidas no local.

-A execução deverá ser feita por profissional habilitado, e o mesmo

-Todos os níveis deverão ser observados no projeto arquitetônico.

EXECUÇÃO

deverá tomar conhecimento de todas as pranchas de projetos

referentes a obra.

- O aterramento e a alimentação devem ser ligadas em rede já existen- 

te, sendo que a mesma deverá ser vistoriada pelo A.R.T. deste projeto

OBS: OS PONTOS DE ILUMINAÇÃO DO PROJETO ELETRICO

SÃO PARA DIMENSIONAMENTO DOS CIRCUITOS (FIAÇÃO E
DISJUNTORES).

PARA INSTALAÇÃO NO GESSO UTILIZAR AS LAMPADAS

DO QUANTITATIVO DO LUMINOTÉCNICO!!

NOTA 01

NORMAS DA ABNT PARA PROJETOS
ELÉTRICOS

NBR 5419 - PROTEÇÃO DE ESTRUTURAS CONTRA  

NBR5410 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO.

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS.

NBR 13570- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM LOCAIS DE 

AFLUÊNCIA DE PUBLICO- REQUISITOS ESPECÍFICOS

NR 10- SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM

ELETRICIDADE

NBR NM 247 - CABOS ISOLADOS COM POLICLORETO DE 

VINILA (PVC) PARA TENSÃO NOMINAIS ATÉ 450/750V

NBR 15465 - SISTEMAS DE ELETRODUTOS PLÁSTICOS PARA

INSTALÇAO ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO 

* O CONDUTOR NEUTRO DEVERÁ POSSUIR ISOLAMENTO NA COR AZUL CLARO

A SEQUÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DAS  FASES SERÁ:

- NAS CONEXÕES DAS CAIXAS DE PASSAGEM;

- NOS PINGADOUROS DOS RAMAIS DE ENTRADA (AÉREO ou SUBTERRÂNEO);

APROXIMADA DE 19mm, NOS  SEGUINTES PONTOS:

- NAS ENTRADAS E SAÍDAS DAS PROTEÇÕES GERAIS;

- NAS ENTRADAS E SAÍDAS DOS DISJUNTORES DA UNIDADE DE CONSUMO;

IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE FITAS ADESIVAS DE PVC COLORIDAS, COM LARGURA 

3 - OS CONDUTORES "FASE" DAS INSTALAÇÕES DE ENTRADA E  MEDIÇÃO DEVERÃO SER

1- FIOS E ELETRODUTOS NÃO DIMENSIONADOS SERÃO: 3/4" (REFERÊNCIAS INTERNAS)

2 - AS ILUMINÁRIAS INSTALADAS AO TEMPO DEVERÃO POSSUÍR GRAU DE PROTEÇÃO IP-56 PARA 

NOTAS GERAIS

FASE   A   (R)   -  cor  BRANCO
FASE   B   (S)   -  cor PRETO
FASE   C   (T)   -  cor VERMELHO
TERRA   -  cor VERDE

4 - O CONDUTOR NEUTRO DE CADA CIRCUITO DEVERÁ TER SEÇÃO IGUAL AO DO CONDUTOR FASE. 

5 - FATOR DE CORREÇÃO DE AGRUPAMENTO - FCA     2 circuitos: 0,80     3 circuitos: 0,70     4 circuitos: 0,65 

6 - FATOR DE CORREÇÃO DE TEMPERATURA - FCT     Instalação em Alvenaria: 30º     Instalação no Solo: 20º 

7 - QUEDA DE TENSÃO MÁXIMA: 5% 

8 - ILUMINAÇÃO NÃO COTADAS: 100W

9 - AJUSTES DE TRAJETO DAS TUBULAÇÕES PODERÃO OCORRER DURANTE A EXECUÇÃO, PORÉM, 

NUNCA DEVE-SE ULTRAPASSAR O NÚMERO DE CIRCUITOS AGRUPADOS UTILIZADOS. 

EVITAR O ACIONAMENTO DO DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL

10 - AS BARRAS PARA TERRA E NEUTRO DEVERÃO SER EM BARRA CHATA DE COBRE COM FURAÇÃO   

PARA CONEXÃO DOS CONDUTORES COM TERMINAIS DO TIPO OLHAL

PLOTRAR COLORIDO

NOTA 02

NOTA 06

DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO GERADOR E DA ÁREA QUE SERÁ INSTALADO DEVE

SER VERIFICADO COM O ENGENHEIRO DURANTE A COMPRA E INSTALAÇÃO

NOTA 03

PROJETO MODELO - SEGUIR NORMA 

 CONFORME A REGIÃO QUE FOR EXECUTAR

TENSÃO DE EMPREENDIMENTO

NOTA 04

127/220V

CONTRATAR UMA EMPRESA
ESPECIALIZADA EM PLACAS
FOTOVOLTAICAS

NOTA 05

TRANSFORMADOR

SER FEITO PELO RESPONSÁVEL DO PROJETO DE ENTRADA

O DIMENSIONAMENTO DO TRANSFORMADOR DEVERÁ

DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE SERÁ DESENVOLVIDO SEPA-

RADAMENTE PARA CADA UNIDADE. POIS, CADA CONCES-

SIONÁRIA DE ENERGIA TER SUA RESPECTIVA NORMA.

Legenda - TÉRREO

2 Tomadas baixas a 0,40m do piso

2 Tomadas médias a 1,20m do piso

(3x) 3 Tomadas médias a 1,20m do piso

Arandela 12W

Arandela 24W

Arandela 5W
Arandela 6W

Bloco autônomo ilum. emergência na parede

Caixa 2x4" de embutir

<> Caixa de passagem 200x200x100 no piso

<> Caixa de passagem 300x300x120 a 1,20 do piso

<> Caixa de passagem 300x300x120 no piso

<> Caixa de passagem 300x300x300 no piso

Curva horizontal 90°
Entrada de serviço
Espera para rede lógica
Espera para rede lógica a 1,20m do piso
Interruptor 1 simples e 1 paralelo - 1,20m do piso
Interruptor paralelo 1 tecla - 1,20m do piso
Interruptor paralelo e Tomada hexagonal a 1,20m do piso
Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso
Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,20m do piso

Lâmpada LED no piso

Lâmpada Led 12W

Lâmpada Led 19W

Lâmpada Led 24W

Lâmpada Led 40W

Lâmpada Led 60W

M
1F Motor monofásico a 0,40m do piso

TVPonto de TV

Ponto genérico de luz 60W

<> Quadro de distribuição

Quadro de medição

Saída horizontal para eletroduto
Terminal
Tomada alta a 2,20m do piso
Tomada alta ou teto - Verificar equipamento do Portão Eletrônico

Tomada baixa

Tomada baixa a 0,40m do piso
Tomada média a 1,20m do piso
Tomada no piso

Legenda das indicações - TÉRREO
AC Pontos de força - Uso específico - Autoclave
1/2cv Pontos de força - Uso específico - Bomba - 1/2cv monofásico
CHU Pontos de força - Uso específico - Chuveiro 6000 W
MOO Pontos de força - Uso específico - MICROONDAS
PRT Pontos de força - Uso específico - Portão Elétronico
CH Curva horizontal 90° sem tampa - 100x50mm
TM Terminal sem tampa - 100x50mm
Aran Arandela - Arandela 24W
Doc. 4140 Edifício de uso coletivo - embutir - Caixa tipo M
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Legenda de condutos - COBERTURA

Elétrica

Direta

Piso

TV Cabo

Direta

Legenda das indicações - COBERTURA
ARC12000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU
ARC18000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 18000BTU
ARC24000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 24000BTU
ARC36000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 36000BTU
ARC9000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 9000BTU
ARC9000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 9000BTU

Legenda - COBERTURA
Tomada alta a 2,20m do piso
Tomada específica para Ar Condicionado
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ESCALA 1:50
PAVIMENTO COBERTURA

* O CONDUTOR NEUTRO DEVERÁ POSSUIR ISOLAMENTO NA COR AZUL CLARO

A SEQUÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DAS  FASES SERÁ:

- NAS CONEXÕES DAS CAIXAS DE PASSAGEM;

- NOS PINGADOUROS DOS RAMAIS DE ENTRADA (AÉREO ou SUBTERRÂNEO);

APROXIMADA DE 19mm, NOS  SEGUINTES PONTOS:

- NAS ENTRADAS E SAÍDAS DAS PROTEÇÕES GERAIS;

- NAS ENTRADAS E SAÍDAS DOS DISJUNTORES DA UNIDADE DE CONSUMO;

IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE FITAS ADESIVAS DE PVC COLORIDAS, COM LARGURA 

3 - OS CONDUTORES "FASE" DAS INSTALAÇÕES DE ENTRADA E  MEDIÇÃO DEVERÃO SER

1- FIOS E ELETRODUTOS NÃO DIMENSIONADOS SERÃO: 3/4" (REFERÊNCIAS INTERNAS)

2 - AS ILUMINÁRIAS INSTALADAS AO TEMPO DEVERÃO POSSUÍR GRAU DE PROTEÇÃO IP-56 PARA 

NOTAS GERAIS

FASE   A   (R)   -  cor  BRANCO
FASE   B   (S)   -  cor PRETO
FASE   C   (T)   -  cor VERMELHO
TERRA   -  cor VERDE

4 - O CONDUTOR NEUTRO DE CADA CIRCUITO DEVERÁ TER SEÇÃO IGUAL AO DO CONDUTOR FASE. 

5 - FATOR DE CORREÇÃO DE AGRUPAMENTO - FCA     2 circuitos: 0,80     3 circuitos: 0,70     4 circuitos: 0,65 

6 - FATOR DE CORREÇÃO DE TEMPERATURA - FCT     Instalação em Alvenaria: 30º     Instalação no Solo: 20º 

7 - QUEDA DE TENSÃO MÁXIMA: 5% 

8 - ILUMINAÇÃO NÃO COTADAS: 100W

9 - AJUSTES DE TRAJETO DAS TUBULAÇÕES PODERÃO OCORRER DURANTE A EXECUÇÃO, PORÉM, 

NUNCA DEVE-SE ULTRAPASSAR O NÚMERO DE CIRCUITOS AGRUPADOS UTILIZADOS. 

EVITAR O ACIONAMENTO DO DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL

10 - AS BARRAS PARA TERRA E NEUTRO DEVERÃO SER EM BARRA CHATA DE COBRE COM FURAÇÃO   

PARA CONEXÃO DOS CONDUTORES COM TERMINAIS DO TIPO OLHAL

-Verificar as medidas no local.

-A execução deverá ser feita por profissional habilitado, e o mesmo

-Todos os níveis deverão ser observados no projeto arquitetônico.

EXECUÇÃO

deverá tomar conhecimento de todas as pranchas de projetos

referentes a obra.

- O aterramento e a alimentação devem ser ligadas em rede já existen- 

te, sendo que a mesma deverá ser vistoriada pelo A.R.T. deste projeto

NORMAS DA ABNT PARA PROJETOS
ELÉTRICOS

NBR 5419 - PROTEÇÃO DE ESTRUTURAS CONTRA  

NBR5410 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO.

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS.

NBR 13570- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM LOCAIS DE 

AFLUÊNCIA DE PUBLICO- REQUISITOS ESPECÍFICOS

NR 10- SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM

ELETRICIDADE

NBR NM 247 - CABOS ISOLADOS COM POLICLORETO DE 

VINILA (PVC) PARA TENSÃO NOMINAIS ATÉ 450/750V

NBR 15465 - SISTEMAS DE ELETRODUTOS PLÁSTICOS PARA

INSTALÇAO ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO 

OBS: OS PONTOS DE ILUMINAÇÃO DO PROJETO ELETRICO

SÃO PARA DIMENSIONAMENTO DOS CIRCUITOS (FIAÇÃO E

DISJUNTORES).

PARA INSTALAÇÃO NO GESSO UTILIZAR AS LAMPADAS

DO QUANTITATIVO DO LUMINOTÉCNICO!!

NOTA 01

PLOTRAR COLORIDO

NOTA 02

NOTA 04

DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO GERADOR E DA ÁREA QUE SERÁ INSTALADO DEVE

SER VERIFICADO COM O ENGENHEIRO DURANTE A COMPRA E INSTALAÇÃO

NOTA 06

PROJETO MODELO - SEGUIR NORMA 

 CONFORME A REGIÃO QUE FOR EXECUTAR

TENSÃO DE EMPREENDIMENTO

NOTA 05

127/220V

CONTRATAR UMA EMPRESA
ESPECIALIZADA EM PLACAS
FOTOVOLTAICAS

NOTA 03

TRANSFORMADOR

SER FEITO PELO RESPONSÁVEL DO PROJETO DE ENTRADA

O DIMENSIONAMENTO DO TRANSFORMADOR DEVERÁ

DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE SERÁ DESENVOLVIDO SEPA-

RADAMENTE PARA CADA UNIDADE. POIS, CADA CONCES-

SIONÁRIA DE ENERGIA TER SUA RESPECTIVA NORMA.

PROJETO ELÉTRICO

CONTRATADO:

INDICADAS NO DESENHO 04/08

CLIENTE:

OBRA:

Número Cliente:

EST
ESCALA: DESENHO NÚMERO: MOD: FOLHA:

VERIFPRO APROV

DATA

NOME

REVIS.

PROJETO:

00001

REFERÊNCIA: (1°DIEDRO)UNIDADE: (EXCETO INDICADO)

cm

REVISÃO:
00

TÍTULO:

4

ELE

CREA:

JÚLIA VILELA DE FARIA

PLANTA DE PONTOS DO PAVIMENTO COBERTURA

60/2024

31/07/2024 31/07/2024

MINISTÉRIO DA SAÚDE

UBS 1

SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE

27/08/2024

CREA/MG - 313914/D

DETALHE TV LCD

0
,4

0

0
,4

0

0
,4

0

1
3

0

TV 

1 x Ø 1"
ELETRICO

2 x Ø 1"
CABOS TV

INTERNETTELEFONE

DEIXAR UM TUBO DE
PVC ENTRE AS CAIXAR
PARA PASSAGEM DE

COBOS HDMI

213



PARA SISTEMA
FOTOVOLTÁICO O RELOGIO

DEVE SER BIDIRECIONAL

OBSERVAÇÃO : * O TRAJETO DOS PAINÉIS SOLARES
SAINDO DO MEDIDOR (BIDIRECIONAL) E INDO ATÉ A

COBERTURA SERÁ TRAÇADO EM OBRA. ESCOLHER O
MELHOR TRAJETO PARA CUSTO BENEFÍCIO

* DEIXAR ESPAÇO PARA DISJUNTORES DPS PARA
SISTEMA FOTOVOLTÁICO

* O PONTO DE TV SOBE ATÉ A COBERTURA

DEIXAR ELETRODUTO Ø3/4"
INTERLIGANDO A CAIXA VDI AO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

CX. VDI 40x40cm
h=0,40cm

PROJETO ELÉTRICO

010203040506070809

A

B

C

D

E

10111213

F

G

H

I

J

K

0102030405060708 07080910111213

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

CONTRATADO:

INDICADAS NO DESENHO 05/08

CLIENTE:

OBRA:

Número Cliente:

EST
ESCALA: DESENHO NÚMERO: MOD: FOLHA:

VERIFPRO APROV

DATA

NOME

REVIS.

PROJETO:

00001

REFERÊNCIA: (1°DIEDRO)UNIDADE: (EXCETO INDICADO)

cm

REVISÃO:
00

TÍTULO:

5

ELE

CREA:

JÚLIA VILELA DE FARIA

60/2024

31/07/2024 31/07/2024

MINISTÉRIO DA SAÚDE

UBS 1

SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE

27/08/2024

CREA/MG - 313914/D

-Verificar as medidas no local.

-A execução deverá ser feita por profissional habilitado, e o mesmo

-Todos os níveis deverão ser observados no projeto arquitetônico.

EXECUÇÃO

deverá tomar conhecimento de todas as pranchas de projetos

referentes a obra.

- O aterramento e a alimentação devem ser ligadas em rede já existen- 

te, sendo que a mesma deverá ser vistoriada pelo A.R.T. deste projeto

OBS: OS PONTOS DE ILUMINAÇÃO DO PROJETO ELETRICO

SÃO PARA DIMENSIONAMENTO DOS CIRCUITOS (FIAÇÃO E

DISJUNTORES).

PARA INSTALAÇÃO NO GESSO UTILIZAR AS LAMPADAS

DO QUANTITATIVO DO LUMINOTÉCNICO!!

NOTA 01

NORMAS DA ABNT PARA PROJETOS
ELÉTRICOS

NBR 5419 - PROTEÇÃO DE ESTRUTURAS CONTRA  

NBR5410 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO.

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS.

NBR 13570- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM LOCAIS DE 

AFLUÊNCIA DE PUBLICO- REQUISITOS ESPECÍFICOS

NR 10- SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM

ELETRICIDADE

NBR NM 247 - CABOS ISOLADOS COM POLICLORETO DE 

VINILA (PVC) PARA TENSÃO NOMINAIS ATÉ 450/750V

NBR 15465 - SISTEMAS DE ELETRODUTOS PLÁSTICOS PARA

INSTALÇAO ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO 

* O CONDUTOR NEUTRO DEVERÁ POSSUIR ISOLAMENTO NA COR AZUL CLARO

A SEQUÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DAS  FASES SERÁ:

- NAS CONEXÕES DAS CAIXAS DE PASSAGEM;

- NOS PINGADOUROS DOS RAMAIS DE ENTRADA (AÉREO ou SUBTERRÂNEO);

APROXIMADA DE 19mm, NOS  SEGUINTES PONTOS:

- NAS ENTRADAS E SAÍDAS DAS PROTEÇÕES GERAIS;

- NAS ENTRADAS E SAÍDAS DOS DISJUNTORES DA UNIDADE DE CONSUMO;

IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE FITAS ADESIVAS DE PVC COLORIDAS, COM LARGURA 

3 - OS CONDUTORES "FASE" DAS INSTALAÇÕES DE ENTRADA E  MEDIÇÃO DEVERÃO SER

1- FIOS E ELETRODUTOS NÃO DIMENSIONADOS SERÃO: 3/4" (REFERÊNCIAS INTERNAS)

2 - AS ILUMINÁRIAS INSTALADAS AO TEMPO DEVERÃO POSSUÍR GRAU DE PROTEÇÃO IP-56 PARA 

NOTAS GERAIS

FASE   A   (R)   -  cor  BRANCO
FASE   B   (S)   -  cor PRETO
FASE   C   (T)   -  cor VERMELHO
TERRA   -  cor VERDE

4 - O CONDUTOR NEUTRO DE CADA CIRCUITO DEVERÁ TER SEÇÃO IGUAL AO DO CONDUTOR FASE. 

5 - FATOR DE CORREÇÃO DE AGRUPAMENTO - FCA     2 circuitos: 0,80     3 circuitos: 0,70     4 circuitos: 0,65 

6 - FATOR DE CORREÇÃO DE TEMPERATURA - FCT     Instalação em Alvenaria: 30º     Instalação no Solo: 20º 

7 - QUEDA DE TENSÃO MÁXIMA: 5% 

8 - ILUMINAÇÃO NÃO COTADAS: 100W

9 - AJUSTES DE TRAJETO DAS TUBULAÇÕES PODERÃO OCORRER DURANTE A EXECUÇÃO, PORÉM, 

NUNCA DEVE-SE ULTRAPASSAR O NÚMERO DE CIRCUITOS AGRUPADOS UTILIZADOS. 

EVITAR O ACIONAMENTO DO DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL

10 - AS BARRAS PARA TERRA E NEUTRO DEVERÃO SER EM BARRA CHATA DE COBRE COM FURAÇÃO   

PARA CONEXÃO DOS CONDUTORES COM TERMINAIS DO TIPO OLHAL

PLOTRAR COLORIDO

NOTA 02

NOTA 06

DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO GERADOR E DA ÁREA QUE SERÁ INSTALADO DEVE

SER VERIFICADO COM O ENGENHEIRO DURANTE A COMPRA E INSTALAÇÃO

NOTA 03

PROJETO MODELO - SEGUIR NORMA 

 CONFORME A REGIÃO QUE FOR EXECUTAR

TENSÃO DE EMPREENDIMENTO

NOTA 04

127/220V

CONTRATAR UMA EMPRESA
ESPECIALIZADA EM PLACAS
FOTOVOLTAICAS

NOTA 05

TRANSFORMADOR

SER FEITO PELO RESPONSÁVEL DO PROJETO DE ENTRADA

O DIMENSIONAMENTO DO TRANSFORMADOR DEVERÁ

DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE SERÁ DESENVOLVIDO SEPA-

RADAMENTE PARA CADA UNIDADE. POIS, CADA CONCES-

SIONÁRIA DE ENERGIA TER SUA RESPECTIVA NORMA.

ESCALA 1:50
PAVIMENTO TÉRREO
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Legenda de condutos - COBERTURA

Elétrica

Direta

Piso

TV Cabo

Direta

Legenda das indicações - COBERTURA
ARC12000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU
ARC18000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 18000BTU
ARC24000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 24000BTU
ARC36000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 36000BTU
ARC9000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 9000BTU
ARC9000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 9000BTU

Legenda - COBERTURA
Tomada alta a 2,20m do piso
Tomada específica para Ar Condicionado
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ESCALA 1:50
PAVIMENTO COBERTURA

* O CONDUTOR NEUTRO DEVERÁ POSSUIR ISOLAMENTO NA COR AZUL CLARO

A SEQUÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DAS  FASES SERÁ:

- NAS CONEXÕES DAS CAIXAS DE PASSAGEM;

- NOS PINGADOUROS DOS RAMAIS DE ENTRADA (AÉREO ou SUBTERRÂNEO);

APROXIMADA DE 19mm, NOS  SEGUINTES PONTOS:

- NAS ENTRADAS E SAÍDAS DAS PROTEÇÕES GERAIS;

- NAS ENTRADAS E SAÍDAS DOS DISJUNTORES DA UNIDADE DE CONSUMO;

IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE FITAS ADESIVAS DE PVC COLORIDAS, COM LARGURA 

3 - OS CONDUTORES "FASE" DAS INSTALAÇÕES DE ENTRADA E  MEDIÇÃO DEVERÃO SER

1- FIOS E ELETRODUTOS NÃO DIMENSIONADOS SERÃO: 3/4" (REFERÊNCIAS INTERNAS)

2 - AS ILUMINÁRIAS INSTALADAS AO TEMPO DEVERÃO POSSUÍR GRAU DE PROTEÇÃO IP-56 PARA 

NOTAS GERAIS

FASE   A   (R)   -  cor  BRANCO
FASE   B   (S)   -  cor PRETO
FASE   C   (T)   -  cor VERMELHO
TERRA   -  cor VERDE

4 - O CONDUTOR NEUTRO DE CADA CIRCUITO DEVERÁ TER SEÇÃO IGUAL AO DO CONDUTOR FASE. 

5 - FATOR DE CORREÇÃO DE AGRUPAMENTO - FCA     2 circuitos: 0,80     3 circuitos: 0,70     4 circuitos: 0,65 

6 - FATOR DE CORREÇÃO DE TEMPERATURA - FCT     Instalação em Alvenaria: 30º     Instalação no Solo: 20º 

7 - QUEDA DE TENSÃO MÁXIMA: 5% 

8 - ILUMINAÇÃO NÃO COTADAS: 100W

9 - AJUSTES DE TRAJETO DAS TUBULAÇÕES PODERÃO OCORRER DURANTE A EXECUÇÃO, PORÉM, 

NUNCA DEVE-SE ULTRAPASSAR O NÚMERO DE CIRCUITOS AGRUPADOS UTILIZADOS. 

EVITAR O ACIONAMENTO DO DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL

10 - AS BARRAS PARA TERRA E NEUTRO DEVERÃO SER EM BARRA CHATA DE COBRE COM FURAÇÃO   

PARA CONEXÃO DOS CONDUTORES COM TERMINAIS DO TIPO OLHAL

-Verificar as medidas no local.

-A execução deverá ser feita por profissional habilitado, e o mesmo

-Todos os níveis deverão ser observados no projeto arquitetônico.

EXECUÇÃO

deverá tomar conhecimento de todas as pranchas de projetos

referentes a obra.

- O aterramento e a alimentação devem ser ligadas em rede já existen- 

te, sendo que a mesma deverá ser vistoriada pelo A.R.T. deste projeto

NORMAS DA ABNT PARA PROJETOS
ELÉTRICOS

NBR 5419 - PROTEÇÃO DE ESTRUTURAS CONTRA  

NBR5410 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO.

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS.

NBR 13570- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM LOCAIS DE 

AFLUÊNCIA DE PUBLICO- REQUISITOS ESPECÍFICOS

NR 10- SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM

ELETRICIDADE

NBR NM 247 - CABOS ISOLADOS COM POLICLORETO DE 

VINILA (PVC) PARA TENSÃO NOMINAIS ATÉ 450/750V

NBR 15465 - SISTEMAS DE ELETRODUTOS PLÁSTICOS PARA

INSTALÇAO ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO 

OBS: OS PONTOS DE ILUMINAÇÃO DO PROJETO ELETRICO

SÃO PARA DIMENSIONAMENTO DOS CIRCUITOS (FIAÇÃO E

DISJUNTORES).

PARA INSTALAÇÃO NO GESSO UTILIZAR AS LAMPADAS

DO QUANTITATIVO DO LUMINOTÉCNICO!!

NOTA 01

PLOTRAR COLORIDO

NOTA 02

NOTA 04

DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO GERADOR E DA ÁREA QUE SERÁ INSTALADO DEVE

SER VERIFICADO COM O ENGENHEIRO DURANTE A COMPRA E INSTALAÇÃO

NOTA 06

PROJETO MODELO - SEGUIR NORMA 

 CONFORME A REGIÃO QUE FOR EXECUTAR

TENSÃO DE EMPREENDIMENTO

NOTA 05

127/220V

CONTRATAR UMA EMPRESA
ESPECIALIZADA EM PLACAS
FOTOVOLTAICAS

NOTA 03

TRANSFORMADOR

SER FEITO PELO RESPONSÁVEL DO PROJETO DE ENTRADA

O DIMENSIONAMENTO DO TRANSFORMADOR DEVERÁ

DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE SERÁ DESENVOLVIDO SEPA-

RADAMENTE PARA CADA UNIDADE. POIS, CADA CONCES-

SIONÁRIA DE ENERGIA TER SUA RESPECTIVA NORMA.

PROJETO ELÉTRICO

CONTRATADO:

INDICADAS NO DESENHO 06/08

CLIENTE:

OBRA:

Número Cliente:

EST
ESCALA: DESENHO NÚMERO: MOD: FOLHA:

VERIFPRO APROV

DATA

NOME

REVIS.

PROJETO:

00001

REFERÊNCIA: (1°DIEDRO)UNIDADE: (EXCETO INDICADO)

cm

REVISÃO:
00

TÍTULO:

6

ELE

CREA:

JÚLIA VILELA DE FARIA

60/2024

31/07/2024 31/07/2024

MINISTÉRIO DA SAÚDE

UBS 1

SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE

27/08/2024

CREA/MG - 313914/D

DETALHE TV LCD
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TV 

1 x Ø 1"
ELETRICO

2 x Ø 1"
CABOS TV

INTERNETTELEFONE

DEIXAR UM TUBO DE
PVC ENTRE AS CAIXAR
PARA PASSAGEM DE

COBOS HDMI

PLANTA DE PONTOS DO PAVIMENTO COBERTURA

OBSERVAÇÃO : * O TRAJETO DOS PAINÉIS SOLARES
SAINDO DO MEDIDOR (BIDIRECIONAL) E INDO ATÉ A

COBERTURA SERÁ TRAÇADO EM OBRA. ESCOLHER O
MELHOR TRAJETO PARA CUSTO BENEFÍCIO

* DEIXAR ESPAÇO PARA DISJUNTORES DPS PARA
SISTEMA FOTOVOLTÁICO

* O PONTO DE TV SOBE ATÉ A COBERTURA

Ponto de TV

Ponto de TV

Ponto de TV

Ponto de TV

Ponto de TV Ponto de TV

Ponto de TV

Ponto de TV

Ponto de TV

Ponto de TV
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Quadro de Cargas (QDAr 011) - TÉRREO
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc

de inst. (V) 815 1085 1630 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%)
73 Ar Condicionado Copa F+F+T B1 220 V 1 906 815 R+T 408 408 1.00 1.00 4.1 4.1 2.5 24.0 5 20 0.59
74 Ar Condicionado Sala Multiuso F+F+T B1 220 V 1 1811 1630 R+T 815 815 1.00 1.00 8.2 8.2 2.5 24.0 5 20 0.61
75 Ar Condicionado Sala de Gestão F+F+T B1 220 V 1 906 815 R+T 408 408 1.00 1.00 4.1 4.1 2.5 24.0 5 20 0.30
76 Ar Condicionado Esterilização F+F+T B1 220 V 1 1206 1085 R+T 543 543 1.00 1.00 5.5 5.5 2.5 24.0 5 20 0.43
77 Ar Condicionado Odonto F+F+T B1 220 V 1 1206 1085 R+T 543 543 1.00 1.00 5.5 5.5 2.5 24.0 5 20 0.43
78 Ar Condicionado Aplicação de Medicamento F+F+T B1 220 V 1 1206 1085 R+T 543 543 1.00 1.00 5.5 5.5 2.5 24.0 5 20 0.75
79 Reserva F+F+T B1 220 V 0 0 R+T 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 5 20 0.00
80 Ar Condicionado Cons. Indiferenciado F+F+T B1 220 V 1 906 815 R+T 408 408 1.00 1.00 4.1 4.1 2.5 24.0 5 20 0.72
81 Ar Condicionado Reidratação F+F+T B1 220 V 1 1206 1085 R+T 543 543 1.00 1.00 5.5 5.5 2.5 24.0 5 20 0.68
82 Ar Condicionado Cons. Gineco F+F+T B1 220 V 1 1206 1085 R+T 543 543 1.00 1.00 5.5 5.5 2.5 24.0 5 20 0.88
83 Ar Condicionado Sala de Curativo F+F+T B1 220 V 1 906 815 R+T 408 408 1.00 1.00 4.1 4.1 2.5 24.0 5 20 0.29
84 Ar Condicionado Sala Multiprofissional F+F+T B1 220 V 1 906 815 R+T 408 408 1.00 1.00 4.1 4.1 2.5 24.0 5 20 0.35
85 Ar Condicionado Fármacia F+F+T B1 220 V 1 1811 1630 R+T 815 815 1.00 1.00 8.2 8.2 2.5 24.0 5 20 0.85
86 Reserva F+F+T B1 220 V 0 0 R+T 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 5 20 0.00

TOTAL 5 5 2 14178 12760 R+T 6380 0 6380

Quadro de Demanda (QDAr 011) - TÉRREO

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Ar Condicionado 14.18 70.00 9.92
TOTAL 9.92
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DPS
175 V - 8 kA

QDAr 011

Ar Condicionado Copa 73   815 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar Condicionado Cons. Indiferenciado80    815 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar Condicionado Sala Multiuso 74  1630 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar Condicionado Reidratação81   1085 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar Condicionado Sala de Gestão 75   815 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar Condicionado Cons. Gineco82   1085 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar Condicionado Esterilização 76  1085 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar Condicionado Sala de Curativo83    815 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar Condicionado Odonto 77  1085 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar Condicionado Sala Multiprofissional84    815 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar Condicionado Aplicação de Medicamento 78  1085 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar Condicionado Fármacia85   1630 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Reserva 79     0 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Reserva86      0 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)
R   6380
T   6380
Total  12760

Unipolar - PVC (70°C)
2#25(25)16mm²

Conduto 2xø1"(PVC)

63 A

Verde

QM1
KW.h

63 A
5 kA

25 16

R+T
Unipolar - PVC (70°C)

2xø1"(PVC)

63 A
5 kA

DPS
3x175 V - 8 kA

20 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(815 W)

R+T 73 (Ar Condicionado Copa)

20 A
5 kA

2.5
Unipolar - PVC (70°C)

(1630 W)
R+T 74 (Ar Condicionado Sala Multiuso)

20 A
5 kA

2.5
Unipolar - PVC (70°C)

(815 W)
R+T 75 (Ar Condicionado Sala de Gestão)

20 A
5 kA

2.5
Unipolar - PVC (70°C)

(1085 W)
R+T 76 (Ar Condicionado Esterilização)

20 A
5 kA

2.5
Unipolar - PVC (70°C)

(1085 W)
R+T 77 (Ar Condicionado Odonto)

20 A
5 kA

2.5
Unipolar - PVC (70°C)

(1085 W)
R+T 78 (Ar Condicionado Aplicação de Medicamento)

20 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(0 W)
R+T 79 (Reserva)

20 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(815 W)

R+T 80 (Ar Condicionado Cons. Indiferenciado)

20 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1085 W)

R+T 81 (Ar Condicionado Reidratação)

20 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1085 W)

R+T 82 (Ar Condicionado Cons. Gineco)

20 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(815 W)

R+T 83 (Ar Condicionado Sala de Curativo)

20 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(815 W)

R+T 84 (Ar Condicionado Sala Multiprofissional)

20 A
5 kA

2.5
Unipolar - PVC (70°C)

(1630 W)
R+T 85 (Ar Condicionado Fármacia)

20 A
5 kA

2.5
Unipolar - PVC (70°C)

(0 W)
R+T 86 (Reserva)

QDAr 011
(12760 W)
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CONTRATADO:

INDICADAS NO DESENHO 07/08

CLIENTE:

OBRA:

Número Cliente:

EST
ESCALA: DESENHO NÚMERO: MOD: FOLHA:

VERIFPRO APROV

DATA

NOME

REVIS.

PROJETO:

00001

REFERÊNCIA: (1°DIEDRO)UNIDADE: (EXCETO INDICADO)

cm

REVISÃO:
00

TÍTULO:

7

ELE

CREA:

JÚLIA VILELA DE FARIA

QUADROS DE CARGAS DO PAVIMENTO TÉRREO

60/2024

31/07/2024 31/07/2024

MINISTÉRIO DA SAÚDE

UBS 1

SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE

27/08/2024

CREA/MG - 313914/D

-Verificar as medidas no local.

-A execução deverá ser feita por profissional habilitado, e o mesmo

-Todos os níveis deverão ser observados no projeto arquitetônico.

EXECUÇÃO

deverá tomar conhecimento de todas as pranchas de projetos

referentes a obra.

- O aterramento e a alimentação devem ser ligadas em rede já existen- 

te, sendo que a mesma deverá ser vistoriada pelo A.R.T. deste projeto

OBS: OS PONTOS DE ILUMINAÇÃO DO PROJETO ELETRICO

SÃO PARA DIMENSIONAMENTO DOS CIRCUITOS (FIAÇÃO E
DISJUNTORES).

PARA INSTALAÇÃO NO GESSO UTILIZAR AS LAMPADAS

DO QUANTITATIVO DO LUMINOTÉCNICO!!

NOTA 01

NORMAS DA ABNT PARA PROJETOS
ELÉTRICOS

NBR 5419 - PROTEÇÃO DE ESTRUTURAS CONTRA  

NBR5410 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO.

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS.

NBR 13570- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM LOCAIS DE 

AFLUÊNCIA DE PUBLICO- REQUISITOS ESPECÍFICOS

NR 10- SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM

ELETRICIDADE

NBR NM 247 - CABOS ISOLADOS COM POLICLORETO DE 

VINILA (PVC) PARA TENSÃO NOMINAIS ATÉ 450/750V

NBR 15465 - SISTEMAS DE ELETRODUTOS PLÁSTICOS PARA

INSTALÇAO ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO 

* O CONDUTOR NEUTRO DEVERÁ POSSUIR ISOLAMENTO NA COR AZUL CLARO

A SEQUÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DAS  FASES SERÁ:

- NAS CONEXÕES DAS CAIXAS DE PASSAGEM;

- NOS PINGADOUROS DOS RAMAIS DE ENTRADA (AÉREO ou SUBTERRÂNEO);

APROXIMADA DE 19mm, NOS  SEGUINTES PONTOS:

- NAS ENTRADAS E SAÍDAS DAS PROTEÇÕES GERAIS;

- NAS ENTRADAS E SAÍDAS DOS DISJUNTORES DA UNIDADE DE CONSUMO;

IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE FITAS ADESIVAS DE PVC COLORIDAS, COM LARGURA 

3 - OS CONDUTORES "FASE" DAS INSTALAÇÕES DE ENTRADA E  MEDIÇÃO DEVERÃO SER

1- FIOS E ELETRODUTOS NÃO DIMENSIONADOS SERÃO: 3/4" (REFERÊNCIAS INTERNAS)

2 - AS ILUMINÁRIAS INSTALADAS AO TEMPO DEVERÃO POSSUÍR GRAU DE PROTEÇÃO IP-56 PARA 

NOTAS GERAIS

FASE   A   (R)   -  cor  BRANCO
FASE   B   (S)   -  cor PRETO
FASE   C   (T)   -  cor VERMELHO
TERRA   -  cor VERDE

4 - O CONDUTOR NEUTRO DE CADA CIRCUITO DEVERÁ TER SEÇÃO IGUAL AO DO CONDUTOR FASE. 

5 - FATOR DE CORREÇÃO DE AGRUPAMENTO - FCA     2 circuitos: 0,80     3 circuitos: 0,70     4 circuitos: 0,65 

6 - FATOR DE CORREÇÃO DE TEMPERATURA - FCT     Instalação em Alvenaria: 30º     Instalação no Solo: 20º 

7 - QUEDA DE TENSÃO MÁXIMA: 5% 

8 - ILUMINAÇÃO NÃO COTADAS: 100W

9 - AJUSTES DE TRAJETO DAS TUBULAÇÕES PODERÃO OCORRER DURANTE A EXECUÇÃO, PORÉM, 

NUNCA DEVE-SE ULTRAPASSAR O NÚMERO DE CIRCUITOS AGRUPADOS UTILIZADOS. 

EVITAR O ACIONAMENTO DO DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL

10 - AS BARRAS PARA TERRA E NEUTRO DEVERÃO SER EM BARRA CHATA DE COBRE COM FURAÇÃO   

PARA CONEXÃO DOS CONDUTORES COM TERMINAIS DO TIPO OLHAL

PLOTRAR COLORIDO

NOTA 02

NOTA 06

DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO GERADOR E DA ÁREA QUE SERÁ INSTALADO DEVE

SER VERIFICADO COM O ENGENHEIRO DURANTE A COMPRA E INSTALAÇÃO

NOTA 03

PROJETO MODELO - SEGUIR NORMA 

 CONFORME A REGIÃO QUE FOR EXECUTAR

TENSÃO DE EMPREENDIMENTO

NOTA 04

127/220V

CONTRATAR UMA EMPRESA
ESPECIALIZADA EM PLACAS
FOTOVOLTAICAS

NOTA 05

TRANSFORMADOR

SER FEITO PELO RESPONSÁVEL DO PROJETO DE ENTRADA

O DIMENSIONAMENTO DO TRANSFORMADOR DEVERÁ

DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE SERÁ DESENVOLVIDO SEPA-

RADAMENTE PARA CADA UNIDADE. POIS, CADA CONCES-

SIONÁRIA DE ENERGIA TER SUA RESPECTIVA NORMA.

Quadro de Cargas (QD2) - TÉRREO
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc

de inst. (V) 6 7 12 19 24 36 40 100 370 1500 2500 5400 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%)
QD1 2F+N+T B1 220/127 V 2366 1115 R+S 560 555 1.00 1.00 6.8 6.8 6 36.0 5 32 0.66

6 Iluminação F+N+T B1 127 V 4 7 5 754 528 T 528 1.00 1.00 2.9 5.9 1.5 17.5 3 16 2.00
7 Iluminação F+N+T B1 127 V 1 4 13 4 1031 743 R 743 1.00 0.70 3.4 8.1 1.5 17.5 3 16 1.23
8 Iluminação F+N+T B1 127 V 2 7 12 4 1087 798 S 798 1.00 0.70 5.5 8.6 1.5 17.5 3 16 1.01
9 Iluminação F+N+T B1 127 V 12 6 4 217 162 T 162 1.00 1.00 1.7 1.7 1.5 17.5 3 16 1.11

10 Tug's Resíduos, Banhos e DML F+N+T B1 127 V 10 1111 1000 R 1000 1.00 1.00 5.2 8.7 2.5 24.0 3 16 0.57
11 Tug's 220v F+F+T B1 220 V 2 222 200 S+T 100 100 1.00 1.00 0.5 1.0 2.5 24.0 5 20 0.07
12 Tug's 220v F+F+T B1 220 V 4 444 400 R+S 200 200 1.00 0.70 1.4 2.0 2.5 24.0 5 20 0.09
13 Chuveiro 01 F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 S+T 2700 2700 1.00 1.00 24.5 24.5 6 41.0 5 40 0.84
14 Chuveiro 02 F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 R+S 2700 2700 1.00 1.00 24.5 24.5 6 41.0 5 40 0.70
15 Tug's Copa F+N+T B1 127 V 6 667 600 T 600 1.00 1.00 5.2 5.2 2.5 24.0 3 16 0.84
16 Microondas F+F+T B1 220 V 1 1667 1500 R+S 750 750 1.00 1.00 7.6 7.6 2.5 24.0 5 20 0.68
17 Tug's Sala Multiuso F+N+T B1 127 V 10 1111 1000 T 1000 1.00 0.70 12.5 8.7 2.5 24.0 3 16 1.46
18 Tug's Sala Multiuso F+N+T B1 127 V 8 889 800 R 800 1.00 0.70 10.0 7.0 2.5 24.0 3 16 1.04
19 Tug's 220v F+F+T B1 220 V 4 444 400 S+T 200 200 1.00 0.80 1.3 2.0 2.5 24.0 5 20 0.06
20 Tug's Paramentação e Esterilização F+N+T B1 127 V 8 889 800 R 800 1.00 0.80 8.7 7.0 2.5 24.0 3 16 0.65
21 Autoclave F+F+T B1 220 V 1 2500 2500 S+T 1250 1250 1.00 0.80 14.2 11.4 4 32.0 5 20 0.54
22 Tug's Expurgo F+N+T B1 127 V 8 889 800 R 800 1.00 1.00 7.0 7.0 2.5 24.0 3 16 0.58
23 Tug's Odonto F+N+T B1 127 V 11 1222 1100 S 1100 1.00 1.00 7.9 9.6 2.5 24.0 3 16 0.71
24 Reserva F+N+T B1 127 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 3 16 0.00
25 Reserva F+N+T B1 127 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 3 16 0.00
26 Reserva F+N+T B1 127 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 3 16 0.00
27 Reserva F+N+T B1 127 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 3 16 0.00
28 Tug's Compressor F+N+T B1 127 V 4 444 400 R 400 1.00 1.00 3.5 3.5 2.5 24.0 3 16 0.64
29 Bomba 01 F+F+T B1 220 V 1 787 370 S+T 185 185 1.00 1.00 3.6 3.6 2.5 24.0 5 16 0.28
30 Bomba 02 F+F+T B1 220 V 1 787 370 R+S 185 185 1.00 1.00 3.6 3.6 2.5 24.0 5 16 0.30
31 Tug's Farmácia F+N+T B1 127 V 10 1111 1000 T 1000 1.00 1.00 8.7 8.7 2.5 24.0 3 16 1.47
32 Tug's Sanitários e Almoxarifado F+N+T B1 127 V 5 556 500 R 500 1.00 1.00 3.5 4.4 2.5 24.0 3 16 0.48
33 Tug's 220v F+F+T B1 220 V 2 222 200 S+T 100 100 1.00 0.70 1.4 1.0 4 32.0 5 20 0.08
34 Tug's Sala de Curativo F+N+T B1 127 V 10 1111 1000 R 1000 1.00 0.70 12.5 8.7 2.5 24.0 3 16 1.05
35 Tug's Reidratação F+N+T B1 127 V 8 889 800 S 800 1.00 0.70 8.7 7.0 2.5 24.0 3 16 1.02
36 Tug's Aplicação de Medicamentos F+N+T B1 127 V 10 1111 1000 T 1000 1.00 0.70 12.5 8.7 2.5 24.0 3 16 2.06
37 Tug's 220v F+F+T B1 220 V 4 444 400 R+T 200 200 1.00 0.70 2.2 2.0 2.5 24.0 5 20 0.13
38 Tug's 220v F+F+T B1 220 V 4 444 400 S+T 200 200 1.00 0.70 2.9 2.0 4 32.0 5 20 0.14
39 Tug's Consultório Indiferenciado F+N+T B1 127 V 12 1333 1200 R 1200 1.00 0.70 15.0 10.5 4 32.0 3 16 1.43
40 Tug's Consultório Gineco F+N+T B1 127 V 12 1333 1200 S 1200 1.00 0.70 15.0 10.5 4 32.0 3 16 1.41
41 Tug's Corredor F+N+T B1 127 V 4 444 400 T 400 1.00 1.00 2.6 3.5 2.5 24.0 3 16 0.52
42 Tug's Sala Multiprofissional F+N+T B1 127 V 12 1333 1200 R 1200 1.00 1.00 10.5 10.5 2.5 24.0 3 16 1.54
43 Tug's 220v F+F+T B1 220 V 5 556 500 S+T 250 250 1.00 1.00 1.5 2.5 2.5 24.0 5 20 0.09
44 Tug's Sala de Gestão F+N+T B1 127 V 12 1333 1200 R 1200 1.00 0.70 15.0 10.5 2.5 24.0 3 16 1.02
45 Iluminação de Emergência F+N B1 127 V 9 108 108 S 108 1.00 1.00 0.4 0.9 1.5 17.5 3 16 0.06
46 Iluminação de Emergência F+N B1 127 V 13 156 156 T 156 1.00 0.70 0.4 1.2 2.5 24.0 3 16 0.04
47 Reserva F+N+T B1 127 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 3 16 0.00
48 Reserva F+N+T B1 127 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 3 16 0.00
49 Reserva F+N+T B1 127 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 3 16 0.00

TOTAL 12 6 26 7 11 32 13 185 2 1 1 2 42814 37650 R+S+T 14238 13381 10031

Quadro de Demanda (QD2) - TÉRREO

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial) 10.80 92.00 9.94
Iluminação e TUG's (Clínicas e hospitais) 25.58 40.00 10.23
Motores 3.93 54.00 2.12
Uso Específico 2.50 100.00 2.50

TOTAL 24.79

Quadro executivo - QD2
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100 A
DPS
175 V - 8 kA

QD2

QD1  1115 W

32 A

Unipolar - PVC (70°C)
ø1.1/2"(PVC)

6

Tug's Compressor28    400 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Iluminação 6   528 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

Bomba 0129    370 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Iluminação 7   743 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

Bomba 0230    370 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Iluminação 8   798 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

Tug's Farmácia31   1000 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Iluminação 9   162 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

Tug's Sanitários e Almoxarifado32    500 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tug's Resíduos, Banhos e DML 10  1000 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tug's 220v33    200 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Tug's 220v 11   200 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tug's Sala de Curativo34   1000 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tug's 220v 12   400 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tug's Reidratação35    800 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Chuveiro 01 13  5400 W

40 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

Tug's Aplicação de Medicamentos36   1000 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Chuveiro 02 14  5400 W

40 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

Tug's 220v37    400 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tug's Copa 15   600 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tug's 220v38    400 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Microondas 16  1500 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tug's Consultório Indiferenciado39   1200 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Tug's Sala Multiuso 17  1000 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tug's Consultório Gineco40   1200 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Tug's Sala Multiuso 18   800 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tug's Corredor41    400 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tug's 220v 19   400 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tug's Sala Multiprofissional42   1200 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tug's Paramentação e Esterilização 20   800 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tug's 220v43    500 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Autoclave 21  2500 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Tug's Sala de Gestão44   1200 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tug's Expurgo 22   800 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Iluminação de Emergência45    108 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

Tug's Odonto 23  1100 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Iluminação de Emergência46    156 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Reserva 24     0 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Reserva47      0 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Reserva 25     0 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Reserva48      0 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Reserva 26     0 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Reserva49      0 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Reserva 27     0 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)
R  14238
S  13381
T  10031
Total  37650

Unipolar - PVC (70°C)
3#35(35)16mm²

Conduto 2xø1.1/2"(PVC)

90 A

Verde

QM1
KW.h

90 A
10 kA

35 16

R+S+T
Unipolar - PVC (70°C)

2xø1.1/2"(PVC)

90 A
10 kA

DPS
4x175 V - 8 kA

100 A

DR

32 A
5 kA

6 Unipolar - PVC (70°C)
ø1.1/2"(PVC)

(1115 W)
R+S

QD1

16 A
3 kA

1.5
Unipolar - PVC (70°C)

(528 W)
T 6 (Iluminação)

16 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(743 W)

R 7 (Iluminação)

16 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(798 W)

S 8 (Iluminação)

16 A
3 kA

1.5
Unipolar - PVC (70°C)

(162 W)
T 9 (Iluminação)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1000 W)

R 10 (Tug's Resíduos, Banhos e DML)

20 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(200 W)

S+T 11 (Tug's 220v)

20 A
5 kA

2.5
Unipolar - PVC (70°C)

(400 W)
R+S 12 (Tug's 220v)

40 A
5 kA

6 Unipolar - PVC (70°C)
(5400 W)

S+T 13 (Chuveiro 01)

40 A
5 kA

6 Unipolar - PVC (70°C)
(5400 W)

R+S 14 (Chuveiro 02)

16 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70°C)

(600 W)
T 15 (Tug's Copa)

20 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1500 W)

R+S 16 (Microondas)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1000 W)

T 17 (Tug's Sala Multiuso)

16 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70°C)

(800 W)
R 18 (Tug's Sala Multiuso)

20 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(400 W)

S+T 19 (Tug's 220v)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(800 W)

R 20 (Tug's Paramentação e Esterilização)

20 A
5 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(2500 W)
S+T 21 (Autoclave)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(800 W)

R 22 (Tug's Expurgo)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1100 W)

S 23 (Tug's Odonto)

16 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70°C)

(0 W)
R 24 (Reserva)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(0 W)

R 25 (Reserva)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(0 W)

R 26 (Reserva)

16 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70°C)

(0 W)
R 27 (Reserva)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(400 W)

R 28 (Tug's Compressor)

16 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(370 W)

S+T 29 (Bomba 01)

16 A
5 kA

2.5
Unipolar - PVC (70°C)

(370 W)
R+S 30 (Bomba 02)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1000 W)

T 31 (Tug's Farmácia)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(500 W)

R 32 (Tug's Sanitários e Almoxarifado)

20 A
5 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(200 W)
S+T 33 (Tug's 220v)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1000 W)

R 34 (Tug's Sala de Curativo)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(800 W)

S 35 (Tug's Reidratação)

16 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70°C)

(1000 W)
T 36 (Tug's Aplicação de Medicamentos)

20 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(400 W)

R+T 37 (Tug's 220v)

20 A
5 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(400 W)
S+T 38 (Tug's 220v)

16 A
3 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(1200 W)
R 39 (Tug's Consultório Indiferenciado)

16 A
3 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(1200 W)
S 40 (Tug's Consultório Gineco)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(400 W)

T 41 (Tug's Corredor)

16 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70°C)

(1200 W)
R 42 (Tug's Sala Multiprofissional)

20 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(500 W)

S+T 43 (Tug's 220v)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

R 44 (Tug's Sala de Gestão)

16 A
3 kA

1.5
Unipolar - PVC (70°C)

(108 W)
S 45 (Iluminação de Emergência)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(156 W)

T 46 (Iluminação de Emergência)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(0 W)

R 47 (Reserva)

16 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70°C)

(0 W)
R 48 (Reserva)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(0 W)

R 49 (Reserva)

QD2
(37650 W)

216



Quadro de Cargas (QD1) - TÉRREO
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc

de inst. (V) 5 370 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%)
1 Iluminação F+N+T B1 127 V 1 6 5 R 5 1.00 1.00 0.0 0.0 1.5 17.5 3 10 0.01
2 Bomba 01 F+F+T B1 220 V 1 787 370 R+T 185 185 1.00 1.00 3.6 3.6 2.5 24.0 5 16 0.03
3 Bomba 02 F+F+T B1 220 V 1 787 370 R+T 185 185 1.00 1.00 3.6 3.6 2.5 24.0 5 16 0.08
4 Bomba 03 F+F+T B1 220 V 1 787 370 R+T 185 185 1.00 1.00 3.6 3.6 2.5 24.0 5 16 0.10
5 Reserva F+N+T B1 127 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 3 16 0.00

TOTAL 1 3 2366 1115 R+T 560 0 555

Quadro de Demanda (QD1) - TÉRREO

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Clínicas e hospitais) 0.01 40.00 0.00
Motores 2.36 63.30 1.49

TOTAL 1.50
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40 A
DPS
175 V - 8 kA

QD1

Iluminação 1     5 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

Bomba 034    370 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Bomba 01 2   370 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Reserva5      0 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Bomba 02 3   370 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)
R    560
T    555
Total   1115

Unipolar - PVC (70°C)
2#6(6)6mm²

Conduto ø1.1/2"(PVC)

32 A

Verde

QD2 32 A
5 kA

6

R+T
Unipolar - PVC (70°C)

ø1.1/2"(PVC)

32 A
5 kA

DPS
3x175 V - 8 kA

40 A

DR

10 A
3 kA

1.5
Unipolar - PVC (70°C)

(5 W)
R 1 (Iluminação)

16 A
5 kA

2.5
Unipolar - PVC (70°C)

(370 W)
R+T 2 (Bomba 01)

16 A
5 kA

2.5
Unipolar - PVC (70°C)

(370 W)
R+T 3 (Bomba 02)

16 A
5 kA

2.5
Unipolar - PVC (70°C)

(370 W)
R+T 4 (Bomba 03)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(0 W)

R 5 (Reserva)

QD1
(1115 W)
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CONTRATADO:

INDICADAS NO DESENHO 08/08

CLIENTE:

OBRA:

Número Cliente:

EST
ESCALA: DESENHO NÚMERO: MOD: FOLHA:

VERIFPRO APROV

DATA

NOME

REVIS.

PROJETO:

00001

REFERÊNCIA: (1°DIEDRO)UNIDADE: (EXCETO INDICADO)

cm

REVISÃO:
00

TÍTULO:

8

ELE

CREA:

JÚLIA VILELA DE FARIA

60/2024

31/07/2024 31/07/2024

MINISTÉRIO DA SAÚDE

UBS 1

SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE

27/08/2024

CREA/MG - 313914/D

-Verificar as medidas no local.

-A execução deverá ser feita por profissional habilitado, e o mesmo

-Todos os níveis deverão ser observados no projeto arquitetônico.

EXECUÇÃO

deverá tomar conhecimento de todas as pranchas de projetos

referentes a obra.

- O aterramento e a alimentação devem ser ligadas em rede já existen- 

te, sendo que a mesma deverá ser vistoriada pelo A.R.T. deste projeto

OBS: OS PONTOS DE ILUMINAÇÃO DO PROJETO ELETRICO

SÃO PARA DIMENSIONAMENTO DOS CIRCUITOS (FIAÇÃO E

DISJUNTORES).

PARA INSTALAÇÃO NO GESSO UTILIZAR AS LAMPADAS

DO QUANTITATIVO DO LUMINOTÉCNICO!!

NOTA 01

NORMAS DA ABNT PARA PROJETOS
ELÉTRICOS

NBR 5419 - PROTEÇÃO DE ESTRUTURAS CONTRA  

NBR5410 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO.

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS.

NBR 13570- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM LOCAIS DE 

AFLUÊNCIA DE PUBLICO- REQUISITOS ESPECÍFICOS

NR 10- SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM

ELETRICIDADE

NBR NM 247 - CABOS ISOLADOS COM POLICLORETO DE 

VINILA (PVC) PARA TENSÃO NOMINAIS ATÉ 450/750V

NBR 15465 - SISTEMAS DE ELETRODUTOS PLÁSTICOS PARA

INSTALÇAO ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO 

* O CONDUTOR NEUTRO DEVERÁ POSSUIR ISOLAMENTO NA COR AZUL CLARO

A SEQUÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DAS  FASES SERÁ:

- NAS CONEXÕES DAS CAIXAS DE PASSAGEM;

- NOS PINGADOUROS DOS RAMAIS DE ENTRADA (AÉREO ou SUBTERRÂNEO);

APROXIMADA DE 19mm, NOS  SEGUINTES PONTOS:

- NAS ENTRADAS E SAÍDAS DAS PROTEÇÕES GERAIS;

- NAS ENTRADAS E SAÍDAS DOS DISJUNTORES DA UNIDADE DE CONSUMO;

IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE FITAS ADESIVAS DE PVC COLORIDAS, COM LARGURA 

3 - OS CONDUTORES "FASE" DAS INSTALAÇÕES DE ENTRADA E  MEDIÇÃO DEVERÃO SER

1- FIOS E ELETRODUTOS NÃO DIMENSIONADOS SERÃO: 3/4" (REFERÊNCIAS INTERNAS)

2 - AS ILUMINÁRIAS INSTALADAS AO TEMPO DEVERÃO POSSUÍR GRAU DE PROTEÇÃO IP-56 PARA 

NOTAS GERAIS

FASE   A   (R)   -  cor  BRANCO
FASE   B   (S)   -  cor PRETO
FASE   C   (T)   -  cor VERMELHO
TERRA   -  cor VERDE

4 - O CONDUTOR NEUTRO DE CADA CIRCUITO DEVERÁ TER SEÇÃO IGUAL AO DO CONDUTOR FASE. 

5 - FATOR DE CORREÇÃO DE AGRUPAMENTO - FCA     2 circuitos: 0,80     3 circuitos: 0,70     4 circuitos: 0,65 

6 - FATOR DE CORREÇÃO DE TEMPERATURA - FCT     Instalação em Alvenaria: 30º     Instalação no Solo: 20º 

7 - QUEDA DE TENSÃO MÁXIMA: 5% 

8 - ILUMINAÇÃO NÃO COTADAS: 100W

9 - AJUSTES DE TRAJETO DAS TUBULAÇÕES PODERÃO OCORRER DURANTE A EXECUÇÃO, PORÉM, 

NUNCA DEVE-SE ULTRAPASSAR O NÚMERO DE CIRCUITOS AGRUPADOS UTILIZADOS. 

EVITAR O ACIONAMENTO DO DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL

10 - AS BARRAS PARA TERRA E NEUTRO DEVERÃO SER EM BARRA CHATA DE COBRE COM FURAÇÃO   

PARA CONEXÃO DOS CONDUTORES COM TERMINAIS DO TIPO OLHAL

PLOTRAR COLORIDO

NOTA 02

NOTA 06

DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO GERADOR E DA ÁREA QUE SERÁ INSTALADO DEVE

SER VERIFICADO COM O ENGENHEIRO DURANTE A COMPRA E INSTALAÇÃO

NOTA 03

PROJETO MODELO - SEGUIR NORMA 

 CONFORME A REGIÃO QUE FOR EXECUTAR

TENSÃO DE EMPREENDIMENTO

NOTA 04

127/220V

CONTRATAR UMA EMPRESA
ESPECIALIZADA EM PLACAS
FOTOVOLTAICAS

NOTA 05

TRANSFORMADOR

SER FEITO PELO RESPONSÁVEL DO PROJETO DE ENTRADA

O DIMENSIONAMENTO DO TRANSFORMADOR DEVERÁ

DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE SERÁ DESENVOLVIDO SEPA-

RADAMENTE PARA CADA UNIDADE. POIS, CADA CONCES-

SIONÁRIA DE ENERGIA TER SUA RESPECTIVA NORMA.

QUADROS DE CARGAS DO PAVIMENTO TÉRREO

Quadro de Cargas (QD3) - TÉRREO
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc

de inst. (V) 6 12 19 24 36 40 60 100 815 1000 2200 3500 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%)
50 Iluminação F+N+T B1 127 V 1 4 10 13 1391 995 R 995 1.00 0.80 4.5 11.0 1.5 17.5 3 16 2.13
51 Iluminação F+N+T B1 127 V 2 10 819 612 S 612 1.00 0.80 8.1 6.4 1.5 17.5 3 16 1.43
52 Iluminação F+N+T B1 127 V 8 3 101 84 T 84 1.00 1.00 0.8 0.8 1.5 17.5 3 16 0.48
74 Tug's 220v F+F+T B1 220 V 2 222 200 S+T 100 100 1.00 1.00 1.0 1.0 2.5 24.0 5 20 0.06
53 Tug's Sala de Práticas F+N+T B1 127 V 10 1111 1000 T 1000 1.00 0.80 10.9 8.7 2.5 24.0 3 16 1.35
54 Tug's Sala de Praticas F+N+T B1 127 V 11 1222 1100 R 1100 1.00 0.80 12.0 9.6 2.5 24.0 3 16 1.50
55 Tug's 220v F+F+T B1 220 V 4 444 400 S+T 200 200 1.00 0.80 1.9 2.0 4 32.0 5 20 0.07
57 Tug's Sala de Amamentação F+N+T B1 127 V 7 778 700 R 700 1.00 1.00 4.4 6.1 2.5 24.0 3 16 0.52
56 Portão Eletrônico F+F+T B1 220 V 1 1111 1000 S+T 500 500 1.00 1.00 5.1 5.1 2.5 24.0 5 20 0.73
58 Tug's Sala de Vacina F+N+T B1 127 V 11 1222 1100 R 1100 1.00 1.00 7.9 9.6 2.5 24.0 3 16 0.79
59 Tug's Sala de Acolhimento F+N+T B1 127 V 12 1333 1200 S 1200 1.00 1.00 10.5 10.5 2.5 24.0 3 16 0.86
60 Tug's Espera F+N+T B1 127 V 8 889 800 T 800 1.00 0.80 7.7 7.0 2.5 24.0 3 16 0.79
61 Reserva F+N+T B1 127 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 3 16 0.00
62 Reserva F+N+T B1 127 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 3 16 0.00
63 Tug's 220v F+F+T B1 220 V 3 333 300 R+S 150 150 1.00 0.80 1.3 1.5 4 32.0 5 20 0.07
64 Tug's Recepção F+N+T B1 127 V 13 1444 1300 T 1300 1.00 0.80 14.2 11.4 2.5 24.0 3 16 3.49
65 Tug's Recepção F+N+T B1 127 V 9 1000 900 R 900 1.00 0.80 9.8 7.9 2.5 24.0 3 16 1.50
66 Tug's Sala e Sanit. Infantil F+N+T B1 127 V 6 667 600 S 600 1.00 1.00 5.2 5.2 2.5 24.0 3 16 0.81
67 Iluminação de Emergência F+N B1 127 V 7 84 84 T 84 1.00 0.80 0.2 0.7 2.5 24.0 3 16 0.04
68 Ar Condicionado Sala Práticas F+F+T B1 220 V 1 2444 2200 R+S 1100 1100 1.00 1.00 11.1 11.1 2.5 24.0 5 20 1.38
69 Ar Condicionado Amamentação F+F+T B1 220 V 1 906 815 S+T 408 408 1.00 1.00 4.1 4.1 2.5 24.0 5 20 0.36
70 Ar Condicionado Sala de Vacina F+F+T B1 220 V 1 906 815 R+S 408 408 1.00 1.00 4.1 4.1 2.5 24.0 5 20 0.31
71 Ar Condicionado Acolhimento F+F+T B1 220 V 1 906 815 S+T 408 408 1.00 1.00 4.1 4.1 2.5 24.0 5 20 0.25
72 Ar Condicionado Espera F+F+T B1 220 V 1 3889 3500 R+T 1750 1750 1.00 1.00 17.7 17.7 2.5 24.0 5 20 1.32
73 Ar Condicionado Recepção F+F+T B1 220 V 1 906 815 S+T 408 408 1.00 1.00 4.1 4.1 2.5 24.0 5 20 0.49
75 Tug's 220v F+F+T B1 220 V 3 333 300 R+T 150 150 1.00 1.00 1.5 1.5 2.5 24.0 5 20 0.09
76 Reserva F+N+T B1 127 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 3 16 0.00
77 Reserva F+N+T B1 127 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 3 16 0.00
78 Reserva F+N+T B1 127 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 3 16 0.00

TOTAL 10 10 1 4 10 13 10 99 4 1 1 1 24462 21635 R+S+T 8353 6092 7191

Quadro de Demanda (QD3) - TÉRREO

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Ar Condicionado 9.96 74.00 7.37
Iluminação e TUG's (Clínicas e hospitais) 13.39 40.00 5.36
Motores 1.11 100.00 1.11

TOTAL 13.84

Quadro executivo - QD3
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63 A
DPS
175 V - 8 kA

QD3

Iluminação 50   995 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

Tug's Recepção64   1300 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Iluminação 51   612 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

Tug's Recepção65    900 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Iluminação 52    84 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

Tug's Sala e Sanit. Infantil66    600 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tug's 220v 74   200 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Iluminação de Emergência67     84 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tug's Sala de Práticas 53  1000 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar Condicionado Sala Práticas68   2200 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tug's Sala de Praticas 54  1100 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar Condicionado Amamentação69    815 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tug's 220v 55   400 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Ar Condicionado Sala de Vacina70    815 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tug's Sala de Amamentação 57   700 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar Condicionado Acolhimento71    815 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Portão Eletrônico 56  1000 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar Condicionado Espera72   3500 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tug's Sala de Vacina 58  1100 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar Condicionado Recepção73    815 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tug's Sala de Acolhimento 59  1200 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tug's 220v75    300 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tug's Espera 60   800 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Reserva76      0 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Reserva 61     0 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Reserva77      0 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Reserva 62     0 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Reserva78      0 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tug's 220v 63   300 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Potência instalada (W)
R   8353
S   6092
T   7191
Total  21635

Unipolar - PVC (70°C)
3#16(16)16mm²

Conduto 2xø1"(PVC)

63 A

Verde

QM1
KW.h

63 A
3 kA

16

R+S+T
Unipolar - PVC (70°C)

2xø1"(PVC)

63 A
3 kA

DPS
4x175 V - 8 kA

63 A

DR

16 A
3 kA

1.5
Unipolar - PVC (70°C)

(995 W)
R 50 (Iluminação)

16 A
3 kA

1.5
Unipolar - PVC (70°C)

(612 W)
S 51 (Iluminação)

16 A
3 kA

1.5
Unipolar - PVC (70°C)

(84 W)
T 52 (Iluminação)

16 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70°C)

(1000 W)
T 53 (Tug's Sala de Práticas)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1100 W)

R 54 (Tug's Sala de Praticas)

20 A
5 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(400 W)
S+T 55 (Tug's 220v)

20 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1000 W)

S+T 56 (Portão Eletrônico)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(700 W)

R 57 (Tug's Sala de Amamentação)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1100 W)

R 58 (Tug's Sala de Vacina)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

S 59 (Tug's Sala de Acolhimento)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(800 W)

T 60 (Tug's Espera)

16 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70°C)

(0 W)
R 61 (Reserva)

16 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70°C)

(0 W)
R 62 (Reserva)

20 A
5 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(300 W)
R+S 63 (Tug's 220v)

16 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70°C)

(1300 W)
T 64 (Tug's Recepção)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(900 W)

R 65 (Tug's Recepção)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(600 W)

S 66 (Tug's Sala e Sanit. Infantil)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(84 W)

T 67 (Iluminação de Emergência)

20 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(2200 W)

R+S 68 (Ar Condicionado Sala Práticas)

20 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(815 W)

S+T 69 (Ar Condicionado Amamentação)

20 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(815 W)

R+S 70 (Ar Condicionado Sala de Vacina)

20 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(815 W)

S+T 71 (Ar Condicionado Acolhimento)

20 A
5 kA

2.5
Unipolar - PVC (70°C)

(3500 W)
R+T 72 (Ar Condicionado Espera)

20 A
5 kA

2.5
Unipolar - PVC (70°C)

(815 W)
S+T 73 (Ar Condicionado Recepção)

20 A
5 kA

2.5
Unipolar - PVC (70°C)

(200 W)
S+T 74 (Tug's 220v)

20 A
5 kA

2.5
Unipolar - PVC (70°C)

(300 W)
R+T 75 (Tug's 220v)

16 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70°C)

(0 W)
R 76 (Reserva)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(0 W)

R 77 (Reserva)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(0 W)

R 78 (Reserva)

QD3
(21635 W)

Quadro de Cargas (QM1) - TÉRREO
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%)
QD2 3F+N+T B1 220/127 V 42814 37650 R+S+T 14238 13381 10031 1.00 0.79 111.5 88.1 35 110.0 10 90 3.15
QD3 3F+N+T B1 220/127 V 24462 21635 R+S+T 8353 6092 7191 1.00 0.79 54.7 43.2 16 68.0 3 63 2.04

QDAr 011 2F+N+T B1 220/127 V 14178 12760 R+T 6380 6380 1.00 0.79 57.1 45.1 25 89.0 5 70 2.57
TOTAL 81454 72045 R+S+T 28971 19473 23602

Quadro de Demanda (QM1) - TÉRREO

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Ar Condicionado 24.13 70.00 16.79
Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial) 10.80 92.00 9.74
Iluminação e TUG's (Clínicas e hospitais) 38.98 40.00 15.50
Motores 5.04 50.00 2.52
Uso Específico 2.50 100.00 2.50

TOTAL 47.00

R

Br
an

co

S

Pr
et

o

T

Ve
rm

el
ho

N

Az
ul

PE

Ve
rd

e

DPS
275 V - 40 kA

QM1

QD2 37650 W

90 A

Unipolar - PVC (70°C)
2xø2"(PVC)

35

QDAr 011  12760 W

70 A

Unipolar - PVC (70°C)
2xø2"(PVC)

25

QD3 21635 W

63 A

Unipolar - PVC (70°C)
2xø2"(PVC)

16

Potência instalada (W)
R  28971
S  19473
T  23602
Total  72045

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
3#50(50)mm²

Conduto 2xø1.1/2"(PVC)

160 A

Verde

AL1

50

R+S+T
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

2xø1.1/2"(PVC)

160 A
40 kA

DPS
4x275 V - 40 kA

KW.h

90 A
10 kA

35 16
Unipolar - PVC (70°C)

2xø2"(PVC)

(37650 W)
R+S+T

QD2

KW.h

63 A
3 kA

16 Unipolar - PVC (70°C)
2xø2"(PVC)

(21635 W)
R+S+T

QD3

KW.h

70 A
5 kA

25 16 Unipolar - PVC (70°C)
2xø2"(PVC)

(12760 W)
R+T

QDAr 011

QM1
(72045 W)

217
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PROJETO 

00001

47/2024
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PROJETO 
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00
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1
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PLANTA -  HIDRÁULICO - TÉRREO
ESC. 1/50
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UBS PORTE 1

31/07/2024 31/07/2024

AF-3
25 mm

AF-2
25 mm

AF-5
25 mm

AF-4
25 mm

AF-6
25 mm

AF-7
25 mm

AF-8
50 mm

AF-13
25 mm

AF-15
25 mm

AF-21
25 mm

AF-22
25 mm

AF-20
25 mm

AF-16
25 mm

AF-14
25 mm

AF-12
25 mm

AF-10
25 mmAF-11

25 mm

AF-19
25 mm

AF-23
25 mm

AF-27
25 mm

AF-26
25 mm

HID-3 HID-4

HID-6

HID-5

HID-7

HID-8

AF-9
25 mm HID-11HID-10HID-9

HID-15

HID-17

HID-20 HID-19

HID-18

HID-21

HID-22

HID-23

HID-26

H
ID

-2
5

HID-12

39
.8

56
.2

34
.5

41
.1

53
60

.3
79

.3
26

15

15
21

.3
62

49
38

40

8 25 66.5 40

55.3

90.5 66.3 105.7

21 113.3 85.3

11
5

38
.2

12

60 31

40

40

60.5 31

40

40

74 60 25

60
.3

69
.2

34.6

49.5 119.6 30.7

27

40

40
33

.6
85

50

37

AF-1
50 mm

RCi2
15000L

PVC 50 mm

RCi1
3000L

PV
C

32
 m

m

HID-2

PVC 32 mm

PV
C

25
 m

m

TJ
25 mm x 1/2"

PVC 25 mm

PVC 25 mm

PV
C

25
 m

m
PV

C
25

 m
m

PVC 25 mm

PV
C

25
 m

m
PVC 25 mm

PVC 25 mm

AF-24
25 mm

HID-24

AF-25
25 mm

19
8.

5

31
6.

5

PVC 50 mm

PVC 50 mm

HID-1

INTERLIGAR À REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Legenda de condutos - TÉRREO

Água fria

Água fria (Reúso)

Alimentação

Legenda das indicações - TÉRREO
TJ Torneira de Jardim com joelho 90° - 25 mm x 1/2"

Legenda - TÉRREO
Alimentador Predial

Curva de transposição
Hidrômetro individual
Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável
Registro de Pressão com PVC soldável
Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável
Registro esfera VS compacto soldável

Reservatório 3000L

Valvula de descarga c/PVC  soldávelPV
C

25
 m

m

PVC 25 mm

AF-18
25 mm

HID-16

AF-17
25 mm

34.7

79
.4

60
.3

30
.4

H14

93 27 53 40.3 44.5 147.3 55

74
.5

95

HID-13

PONTO DE ÁGUA P/ CADEIRA DE DENTISTA

62

TJ
25 mm x 1/2"

TJ
25 mm x 1/2"

TJ
25 mm x 1/2"

TJ
25 mm x 1/2"

TJ
25 mm x 1/2"

TJ
25 mm x 1/2"

TJ
25 mm x 1/2"

218

AutoCAD SHX Text
( VAI PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS )

AutoCAD SHX Text
CAIXA SECA 100x100x40

AutoCAD SHX Text
PROLONGAMENTO P/

AutoCAD SHX Text
( Declividade minima 1% )

AutoCAD SHX Text
%%c40 >

AutoCAD SHX Text
PLACA DE CONCRETO

AutoCAD SHX Text
PILAR DE CONCRETO

AutoCAD SHX Text
JOELHO SOLDÁVEL COM ROSCA E BUCHA DE LATÃO

AutoCAD SHX Text
TORNEIRA TIPO JARDIM

AutoCAD SHX Text
PONTO DE ÁGUA EXTERNO

AutoCAD SHX Text
Sem Escala

AutoCAD SHX Text
VISTA LATERAL 

AutoCAD SHX Text
CAIXA SIFONADA 

AutoCAD SHX Text
OBS.:

AutoCAD SHX Text
ULTILIZAR DOIS JOELHOS 90º SEMPRE QUE O ÂNGULO

AutoCAD SHX Text
ENTRE AS PAREDE FOR DIFERENTE DE 45º e 90º.

AutoCAD SHX Text
DETALHE PARA CANTOS DE PAREDE

AutoCAD SHX Text
Escala 1/25

AutoCAD SHX Text
ÁGUA FRIA

AutoCAD SHX Text
ÁGUA QUENTE

AutoCAD SHX Text
JOELHO 90%%D

AutoCAD SHX Text
JOELHO 90%%D

AutoCAD SHX Text
JOELHO 90%%D

AutoCAD SHX Text
JOELHO 90%%D

AutoCAD SHX Text
ÁGUA FRIA

AutoCAD SHX Text
ÁGUA QUENTE

AutoCAD SHX Text
ÁGUA FRIA

AutoCAD SHX Text
ÁGUA QUENTE

AutoCAD SHX Text
DA LIGAÇÃO

AutoCAD SHX Text
VISTA LATERAL 

AutoCAD SHX Text
TUBO PVC%%c25

AutoCAD SHX Text
NIPLE DUPLO

AutoCAD SHX Text
ENGATE FLEXIVEL

AutoCAD SHX Text
JOELHO 90º SOLDÁVEL

AutoCAD SHX Text
DE ÁGUA/ESGOTO

AutoCAD SHX Text
Sem Escala

AutoCAD SHX Text
TUBO PPR%%C22

AutoCAD SHX Text
TUBO PVC%%c25

AutoCAD SHX Text
BANCADA

AutoCAD SHX Text
ENGATE FLEXIVEL

AutoCAD SHX Text
VISTA FRONTAL

AutoCAD SHX Text
COM BUCHA DE LATÃO %%C25

AutoCAD SHX Text
DE ÁGUA/ESGOTO

AutoCAD SHX Text
Sem Escala

AutoCAD SHX Text
DA LIGAÇÃO

AutoCAD SHX Text
CUBA

AutoCAD SHX Text
CUBA

AutoCAD SHX Text
BANCADA

AutoCAD SHX Text
SIFÃO

AutoCAD SHX Text
LAVATÓRIO DE BANCADA

AutoCAD SHX Text
< %%C40

AutoCAD SHX Text
%%C40 >

AutoCAD SHX Text
%%C40 >

AutoCAD SHX Text
CONTRA-PISO

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
09

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
Q

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
09

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
Q

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Pres2

AutoCAD SHX Text
Max Press 270 VF - 1.1/2"



PLANTA -  HIDRÁULICO - COBERTURA
ESC. 1/50

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

Tallis Henrique Pereira Fonseca

Rua tapajós, Nº21
Vila Nova, Fama - MG

CEL : (35) 9.9879-0332

eng.tallishenrique@gmail.com

CONTRATADO:

Endereço:

Telefone:

Email:

Contratado.

INDICADAS NO DESENHO 02/07

SECRETARIA

OBRA:

Número Cliente:

HIDR
ESCALA: DESENHO NÚMERO: MOD: FOLHA:

VERIFPRO APROV

DATA

NOME

VISTO

CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL

PROJETO 

00001

REFERÊNCIA: (1°DIEDRO)UNIDADE: (EXCETO INDICADO)

cm

PROJETO 

REVISÃO:
00

TÍTULO:
PLANTA HIDRÁULICO COBERTURA, NOTAS, LEGENDAS.

HIDROSSANITÁRIO

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

2

HIDR

284463/DCREA-MG: 47/2024UBS PORTE 1

31/07/2024 31/07/2024

AF-3
25 mm

AF-2
25 mm

AF-5
25 mm

AF-4
25 mm

AF-6
25 mm

AF-7
25 mm

AF-8
50 mm

AF-13
25 mm

AF-15
25 mm

AF-21
25 mm

AF-22
25 mm

AF-20
25 mm

AF-16
25 mm

AF-14
25 mm

AF-12
25 mm

AF-10
25 mmAF-11

25 mm

AF-19
25 mm

AF-23
25 mm

AF-27
25 mm

AF-26
25 mm

AF-9
25 mm

AF-1
50 mm

PVC 25 mm

PVC 25 mm

PV
C

25
 m

m

PVC 25 mm

PV
C

32
 m

m

PVC 25 mmPV
C

32
 m

m

PVC 25 mm

PV
C

32
 m

m

PVC 25 mm

PVC 32 mmPVC 32 mm

PV
C

25
 m

m

PV
C

25
 m

m

PVC 32 mm

PV
C

32
 m

m

PVC 25 mm

PVC 25 mm

PV
C

50
 m

m

PVC 25 mm PVC 25 mm

PVC 25 mm

PVC 25 mm

PV
C

32
 m

m

PVC 25 mm

PVC 25 mm

PVC 50 mm

PVC 50 mm

PVC 25 mm

PVC 32 mm

PVC 32 mm

PVC 32 mm

PVC 32 mm

PVC 32 mm

AF-24
25 mm

AF-25
25 mm

PV
C

25
 m

m

PVC 25 mmPV
C

25
 m

m

PVC 25 mm

Legenda de condutos - COBERTURA 1

Água fria
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32 mm
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Legenda de condutos - TÉRREO
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Legenda de condutos - TÉRREO
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Legenda das indicações - TÉRREO
PIA Pia de cozinha com joelho de 90° - 25 mm - 3/4"
PA Purificador de água - 3/4"
RG Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável - 3/4"
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Legenda das indicações - TÉRREO
CH Chuveiro - 25mm x 3/4"
DH Ducha Higiênica com Joelho de 90° - 25 mm x 1/2"
LV Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
RP Registro de Pressão com PVC soldável - 25 mm - 3/4"
RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"
VS Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"
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Legenda das indicações - TÉRREO
CH Chuveiro - 25mm x 3/4"
DH Ducha Higiênica com Joelho de 90° - 25 mm x 1/2"
LV Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
RP Registro de Pressão com PVC soldável - 25 mm - 3/4"
RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"
VS Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"
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Legenda das indicações - TÉRREO
MLR Máquina de lavar roupa com joelho de 90° - 25 mm - 3/4"
RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"
TLR Tanque de lavar com joelho de 90° - 25 mm - 3/4"
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Legenda das indicações - TÉRREO
LV Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"
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Legenda das indicações - TÉRREO
EX Expurgo com válvula de descarga - 1 1/4"
LV Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 1.1/2"
RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"
VD Valvula de descarga c/PVC  soldável - 50 - 1.1/4"
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Legenda das indicações - TÉRREO
LV Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"
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Legenda das indicações - TÉRREO
LV Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"
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Legenda das indicações - TÉRREO
LV Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"
TJ Torneira de Jardim com joelho 90° - 25 mm x 1/2"
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Legenda das indicações - TÉRREO
DH Ducha Higiênica com Joelho de 90° - 25 mm x 1/2"
LV Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"
VS Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"

PONTO DE ÁGUA P/ CADEIRA DE DENTISTA
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Legenda das indicações - TÉRREO
LV Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"
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Tallis Henrique Pereira Fonseca

Rua tapajós, Nº21
Vila Nova, Fama - MG

CEL : (35) 9.9879-0332

eng.tallishenrique@gmail.com

CONTRATADO:

Endereço:

Telefone:

Email:

Contratado.

INDICADAS NO DESENHO 04/07

SECRETARIA

OBRA:

Número Cliente:

HIDR
ESCALA: DESENHO NÚMERO: MOD: FOLHA:

VERIFPRO APROV

DATA

NOME

VISTO

CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL

PROJETO 

00001

REFERÊNCIA: (1°DIEDRO)UNIDADE: (EXCETO INDICADO)

cm

PROJETO 

REVISÃO:
00

TÍTULO:
DETALHES HIDRÁULICOS, NOTAS E LEGENDAS.

HIDROSSANITÁRIO

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

4

HIDR

284463/DCREA-MG: 47/2024UBS PORTE 1

31/07/2024 31/07/2024
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ø25LV
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DETALHE H14
1:25

60 80

22
0

60

Legenda das indicações - TÉRREO
LV Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"
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25 mm - 1/2"

DETALHE HID-15
1:25
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22
0

Legenda das indicações - TÉRREO
LV Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"
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Legenda das indicações - TÉRREO
DH Ducha Higiênica com Joelho de 90° - 25 mm x 1/2"
LV Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"
VS Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"
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Legenda das indicações - TÉRREO
DH Ducha Higiênica com Joelho de 90° - 25 mm x 1/2"
LV Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"
VS Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"
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5

ø2
5
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25 mm - 1/2"

Legenda das indicações - TÉRREO
LV Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"
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Legenda das indicações - TÉRREO
LV Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"
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1:25

60

22
0

Legenda das indicações - TÉRREO
LV Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"
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Legenda das indicações - TÉRREO
DH Ducha Higiênica com Joelho de 90° - 25 mm x 1/2"
LV Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"
VS Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"
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Legenda das indicações - TÉRREO
LV Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"
VS Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"
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Legenda das indicações - TÉRREO
LV Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"
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DETALHE HID-24
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Legenda das indicações - TÉRREO
PA Purificador de água - 3/4"
RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"
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Legenda das indicações - TÉRREO
LV Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"
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25 mm - 1/2"
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Legenda das indicações - TÉRREO
LV Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"
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PLANTA -  SANITÁRIO - TÉRREO
ESC. 1/50

Tallis Henrique Pereira Fonseca

Rua tapajós, Nº21
Vila Nova, Fama - MG

CEL : (35) 9.9879-0332

eng.tallishenrique@gmail.com

CONTRATADO:

Endereço:

Telefone:

Email:

Contratado.

INDICADAS NO DESENHO 05/07

SECRETARIA

OBRA:

Número Cliente:

HIDR
ESCALA: DESENHO NÚMERO: MOD: FOLHA:

VERIFPRO APROV
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PLANTA -  SANITÁRIO - COBERTURA
ESC. 1/50

Tallis Henrique Pereira Fonseca

Rua tapajós, Nº21
Vila Nova, Fama - MG

CEL : (35) 9.9879-0332

eng.tallishenrique@gmail.com

CONTRATADO:

Endereço:

Telefone:

Email:

Contratado.

INDICADAS NO DESENHO 06/07

SECRETARIA

OBRA:

Número Cliente:

HIDR
ESCALA: DESENHO NÚMERO: MOD: FOLHA:

VERIFPRO APROV

DATA

NOME

VISTO

CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL

PROJETO 

00001

REFERÊNCIA: (1°DIEDRO)UNIDADE: (EXCETO INDICADO)

cm

PROJETO 

REVISÃO:
00

TÍTULO:
PLANTA SANITÁRIO COBERTURA, NOTAS E LEGENDAS. 

HIDROSSANITÁRIO

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

6

HIDR

284463/DCREA-MG: 47/2024UBS PORTE 1

31/07/2024 31/07/2024

CV-2
50 mm

CV-3
<50 mm>

CV-1
50 mm

CV-5
50 mm

CV-4
50 mm

CV-7
50 mm

CV-6
50 mm

CV-8
50 mm

CV-9
50 mm

CV-11
50 mm

CV-13
50 mm

CV-12
50 mm

CV-14
50 mm

CV-16
<50 mm>

CV-10
50 mm

CV-15
50 mm

CV-17
50 mm

CV-18
50 mm

CV-19
50 mm

AP-1
100 mm

AP-2
100 mm

AP-3
100 mm

AP-5
100 mm

AP-6
100 mm

AP-7
100 mm

AP-8
100 mm

AP-4
75 mm

AP-9
100 mm

CONECTAR AS CALHAS AOS TUBOS DE QUEDA VERTICAIS

CONECTAR AS CALHAS AOS TUBOS DE QUEDA VERTICAIS

Legenda - COBERTURA 1
Luva dupla- coluna
Luva simples- coluna
Terminal de ventilação- coluna

Legenda de condutos - COBERTURA 1

Pluvial

Ventilação

CV-20
50 mm
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CONTRATADO:

Endereço:

Telefone:

Email:

Contratado.

INDICADAS NO DESENHO 07/07

CLIENTE:

OBRA:

Número Cliente:

HIDR
ESCALA: DESENHO NÚMERO: MOD: FOLHA:

VERIFPRO APROV

DATA

NOME

VISTO

ENDEREÇO OBRA:

00001

REFERÊNCIA: (1°DIEDRO)UNIDADE: (EXCETO INDICADO)

cm

PROJETO 

REVISÃO:
00

TÍTULO:
DETALHES SANITÁRIOS, NOTAS E LEGENDAS.

HIDROSSANITÁRIO

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

7

HIDR

Tallis Henrique Pereira Fonseca

CEL : (35) 9.9879-0332

eng.tallishenrique@gmail.com
284463/DCREA-MG: 

10 VARIAVEL 10

VA
RI
ÁV

EL

30

20

10

7,5

CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL 
Rua Tapajós, Nº21
Bairro Vila Nova, Fama - MG

47/2024UBS PORTE 1

31/07/2024 31/07/2024
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Sala de Práticas
Coletivas  

A: 24,83  m2 

Recepção  

A: 11,35  m2 

Sala de
atendimento

individuaizado/Acolhimento
  A: 9,50  m2 

Sala de Vacina  

A: 10,00  m2 

Sala de
Medicação,

Reidratação e
Coleta de
Exames  

A: 12,00  m2 

Compressor   
A: 1,01  m2 

Praticas Coletivas Externas  

A: 20,61  m2 

Expurgo  

A: 6,90  m2 

Esterilização  

A: 6,10  m2 

Consultório
Odontológico  

A: 9,67  m2 

Consultório
Indiferenciado  

A: 9,24  m2 

Consultório
Gineco

Acessível  
A: 11,20  m2 

Sanit. PCD
Gineco  

A: 3,40  m2 

Farmácia  

A: 16,50  m2 

Sanitário PCD
Fem.  

A: 3,40  m2 

Banh. Func.
Fem.  

A: 4,40  m2 

Sala de Gestão
Administrativa  
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Copa  
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Área Verde para
Descompressão Equipe  

A: 29,75  m2 

DML  

A: 3,14  m2 

Sala de
Integração

das
Equipes  

A: 16,11  m2 

Embarque de
Ambulância p/
transferência   
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Resíduos
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Guarda e Dist.
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interna   
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Área Reservada para manobra
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Coleta  
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A: 1,30  m2 
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Educação em
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(Escovário)  

A: 6,89  m2 

Sanit.
Infantil/Fraldário  
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Espera  

A: 33,04  m2 

Sala de
Amamentação  

A: 6,12  m2 

Sala de
Curativo  

A: 10,05  m2 

Paramentação  

A: 2,22  m2 

Resíduos
Comum  

A: 3,77  m2 

Área Verde para atividades ao
ar livre   
A: 22,60  m2 

Almoxarifado  

A: 4,40  m2 

Bomba  

A: 1,01  m2 
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DETALHE DE SUPORTES PARA TUBULAÇÃO  - 01
SEM ESCALA

FIXAÇÃO DO PERFIL NA ALVENARIA
ATRAVÉS DE PARAFUSO E BUCHA S - 6
PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO
38 X 38 mm

(ESPAÇAMENTO - CONF. TABELA DE
VÃOS MÁXIMOS ENTRE SUPORTES)
MANTA DE NEOPRENE # 1/8"

(ESPAÇAMENTO - CONF. TABELA DE
VÃOS MÁXIMOS ENTRE SUPORTES)
MANTA DE NEOPRENE # 1/8"

CANTONEIRA ABAS IGUAIS A.C
SAE 1010/20 1.1/2" X 1.1/2" # 3/16

SOLDA CHUMBADOR EXPANSIVO (8X)
Ø 1/4" REF . WASYLVA

LAJE

ABRAÇADEIRA COMPLETA
PREVER ISOLANTE (ELUMAFLEX)

CHAPA A.C SAE 1010/20
150 X 150 mm X # 3/16 (2x)

DETALHE DE SUPORTES PARA TUBULAÇÃO  - 02
SEM ESCALA

AMARELO SEGURANÇA

VERDE EMBLEMAVERDE EMBLEMA

OXIGÊNIO

AR COPRIMIDO

DETALHE PARA TARUGO DO PAINEL DE ALARME
SEM ESCALA

AMARELO SEGURANÇA

·

·

·
·

·
·

·

Ø EXTERNO [mm]

VÃO MÁXIMOS ENTRE SUPORTES DOS TUBOS

VÃO MÁXIMO
VERTICAL [m]

VÃO MÁXIMO
HORIZONTAL [m]

PISO ACABADO

12

DETALHE PARA TARUGO POSTO DE CONSUMO
SEM ESCALA

30

Central de Óxigênio
2 X 2

24,00

Central de Ar Medicinal
5 X 5

24,00

MODELO GENÉRICO PARA CENTRAL SEMI AUTOMÁTICA
SEM ESCALA

NOTAS/OBSERVAÇÕES: AR MEDICINAL ODONTOLÓGICO

1. PREVER INTERRUPTOR E ILUMINAÇÃO.
2. PREVER ATERRAMENTO ELÉTRICO PARA O COMPRESSOR.
3. AS PORTAS  DEVERÃO SER DO TIPO PALHETA EM ALUMÍNIO
BRANCO COM VENTILAÇÃO.
4. PREVER ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA PARA  O COMPRESSOR.
5. O COMPRESSOR DEVE TER VAZÃO PARA ATENDER A
DEMANDA DE 01 CADEIRA ODONTOLOGIA.

NOTAS/OBSERVAÇÕES: BOMBA DE VÁCUO ODONTOLOGIA

1. PREVER INTERRUPTOR E ILUMINAÇÃO.
2. PREVER ATERRAMENTO ELÉTRICO PARA A BOMBA DE VÁCUO.
3. AS PORTAS  DEVERÃO SER DO TIPO PALHETA EM ALUMÍNIO
BRANCO COM VENTILAÇÃO.
4. A BOMBA DE VÁCUO DEVE TER VAZÃO PARA ATENDER A
DEMANDA DE 01 CADEIRA ODONTOLOGIA.

MODELO GENÉRICO PARA BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICA
SEM ESCALA

MODELO GENÉRICO PARA COMPRESSOR AR ODONTOLÓGICO
SEM ESCALA

NOTAS GERAIS: CENTRAIS DE CILINDROS DE ÓXIGÊNIO
· PREVER NA SALA PORTA DE  ABRIR  DO TIPO PALHETA EM

ALUMÍNIO BRANCO COM VENTILAÇÃO.
· PREVER ATERRAMENTO.

CENTRAL DE CILINDROS TIPO 2 X 2
DEVE TER AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS.

· POSSUIR 02 REGULADORES DE PRESSÃO
· POSSUIR ALAVANCA CENTRAL PÁRA REGULAGEM DE PRESSÃO
· INVERSÃO DE LADO PREFERENCIAL DE USO DOS CILINDROS..
· 4 MANGUEIRAS COM CORDOALHA EM INOX INTERNO TUBO

METÁLICO FLEXIVEL EM AÇO INOX AISI 321 COM 02 CAPAS DE
FIOS TRANÇADOS DE AÇO INOX 304 COMPRIMENTO 1000mm,
COM CABO DE AÇO DE SEGURANÇA PRESSÃO DE TRABALHO
200 kgf/cm² COM CONECTOR ABNT

· 2 CORRENTES PARA FIXAR CILINDROS.
· 4 SUPORTES DE CORRENTES.

NOTAS GERAIS: CENTRAIS DE CILINDROS DE AR MEDICINAL
· PREVER NA SALA PORTA DE  ABRIR  DO TIPO PALHETA EM

ALUMÍNIO BRANCO COM VENTILAÇÃO.
· PREVER ATERRAMENTO.

CENTRAL DE CILINDROS TIPO 1 X 1
DEVE TER AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS.

· POSSUIR 02 REGULADORES DE PRESSÃO
· POSSUIR ALAVANCA CENTRAL PÁRA REGULAGEM DE PRESSÃO
· INVERSÃO DE LADO PREFERENCIAL DE USO DOS CILINDROS..
· 2 MANGUEIRAS COM CORDOALHA EM INOX INTERNO TUBO

METÁLICO FLEXIVEL EM AÇO INOX AISI 321 COM 02 CAPAS DE
FIOS TRANÇADOS DE AÇO INOX 304 COMPRIMENTO 1000mm,
COM CABO DE AÇO DE SEGURANÇA PRESSÃO DE TRABALHO
200 kgf/cm² COM CONECTOR ABNT

· 2 CORRENTES PARA FIXAR CILINDROS.
· 4 SUPORTES DE CORRENTES.
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CD - 11
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CD - 16CD - 15 CD - 170,9 KW
1,15 KW
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EX-01

SAÍDA GRELHA
300X200

CX-03

ENTREFORRO 25X25

ENTREFORRO 30X20

EX-02

SAÍDA GRELHA
300X200

ENTREFORRO 20X20

CX-01

CX-02

DESCE PARA
ENTREFORRO 30X25

DESCE PARA 

DESCE PARA 

DESCE PARA

DESCE PARA

ENTREFORRO 35X15

LEGENDA

TUBULAÇÃO FRIGORÍFICA

PONTO DE DRENO

PONTO DE ENERGIA ELÉTRICA

DUTOS EXAUSTÃO

DUTOS RENOVAÇÃO

RALO ESCOAMENTO DE ÁGUA

PONTO DE ÁGUA

QUADRO ELÉTRICO

DET. SUPORTE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA
S/ESC.

AMBIENTES INTERNOS AMBIENTES EXTERNOS

DET. ISOLAÇÃO TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA

06

D I S C R I M I N A Ç Ã OQTD.ÍTEM

02

10

04

NOTAS :
01 - VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL.
02 -  A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DOS EVAPORADORES DEVERÁ PASSAR PARALELA À
TUBULAÇÃO FRIGORIGENA, EM ELETRODUTOS  ZINCADOS E SERÃO EM CABOS
FLEXÍVEIS DO TIPO PP.
03 - TODOS OS PONTOS DE FORÇA INDICADOS NO PROJETO SERÃO A CARGO DO
CONTRATANTE E DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES CLASSE C. DEVERÃO
TER SOBRA MÍNIMA DE 2m PARA EVITAR EMENDAS.
04 - AS UNIDADES CONDENSADORAS E EVAPORADORAS DUTADAS, DEVERÃO TER
AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO.
05 - EXECUTAR ISOLAMENTO TÉRMICO, COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA DE
19mm DE ESPESSURA (REF. AF ARMAFLEX) NA LINHA DE LÍQUIDO E SUCÇÃO, E
REVESTIR AS ÁREAS EXTERNAS COM ALUMÍNIO CORRUGADO CONFORME DETALHE.
06 - TODAS AS ESPECÍFICAÇÕES TÉCNICAS FORAM BASEADAS NAS NORMAS ASHARAE E
NO CATÁLOGO DO FABRICANTES.
07 - SERVIÇOS DE FURAÇÃO, RECOMPOSIÇÃO, PINTURA, PLATAFORMAS ESTRUTURA
METALICAS, ESCADA MARINHEIRO, DRENO E PONTOS DE FORÇA NOS PONTOS
INDICADOS AO LADO DOS EQUIPAMENTOS FICARÃO À CARGO DO RESPONSÁVEL PELAS
OBRAS CIVIS.
08 - AS LIGAÇÕES ENTRE AS EVAPORADORAS DOS MINI-SPLITS E SUAS RESPECTIVAS
CONDENSADORAS DEVERÃO SEGUIR ORIENTAÇÕES DA OBRA SEGUNDO POSIÇÕES DAS
CONDENSADORAS.

01

02

03

04

DETALHE CONEXÃO EQUIPAMENTO
ESC. SEM

950

1150

39

340

24

416

268

417

170170

80

DETALHE ALTURA MÁXIMA CONDENSADORA
S/ESC.

CLIMATIZAÇÃO - PLANTA BAIXA

ESCALA 1/75

CLIMATIZAÇÃO - COBERTURA

ESCALA 1/75

GRELHA DE RENOVAÇÃO E EXAUSTÃO 300 X 200 C/ REGISTRO - REF. TROX
GRELHA DE RENOVAÇÃO E EXAUSTÃO 500 X 200 C/ REGISTRO - REF. TROX
DIFUSOR PARA RENOVAÇÃO E EXAUSTÃO DVK 120 - REF. MULTIVAC
DIFUSOR PARA RENOVAÇÃO E EXAUSTÃO DVK 150 - REF. MULTIVAC

1/4" - 1/2"

1/4" - 1/2"

1/4" - 1/2"

1/4" - 1/2"

1/4" - 1/2"

1/4" - 1/2"

1/4" - 1/2"

1/4" - 1/2"

1/4" - 1/2"

1/4" - 1/2"

1/4" - 1/2"

3/8" - 5/8"

3/8" - 3/4"

EQUIPAMENTO ACIMA DA
LAJE E ABAIXO DO TELHADO

EQUIPAMENTO ACIMA DA
LAJE E ABAIXO DO TELHADO

EQUIPAMENTO ACIMA DA
LAJE E ABAIXO DO TELHADO

EQUIPAMENTO ACIMA DA
LAJE E ABAIXO DO TELHADO

EQUIPAMENTO ACIMA DA
LAJE E ABAIXO DO TELHADO

CONDENSADORAS
ACIMA DO TELHADO

CONDENSADORAS
ACIMA DO TELHADO

CONDENSADORAS
ACIMA DO TELHADO

CONDENSADORAS
ACIMA DO TELHADO
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CONDENSADORAS
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CONDENSADORAS
ACIMA DO TELHADO
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0105

06

07

08

EXAUSTOR CENTRÍFUGO VZ: 900M/3/H, P.E. 40MMCA, EX-01

09

01

01

01

01

EXAUSTOR CENTRÍFUGO VZ: 450M/3/H, P.E. 40MMCA, EX-02
CX. VENTILAÇÃO, FILTROS G4 + F8, PLENUM FAN, VZ: 1.100M³/H, P.E.: 75MMCA, CX-01
CX. VENTILAÇÃO, FILTROS G4 + F8, PLENUM FAN, VZ: 770M³/H, P.E.: 70MMCA, CX-02
CX. VENTILAÇÃO, FILTROS G4 + F8, PLENUM FAN, VZ: 730M³/H, P.E.: 75MMCA, CX-03

TÉRREO E COBERTURA CLIMATIZAÇÃO 01/01

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE T1

RODIGO S. GONÇALVES

105.693/D-MG

CLIMATIZAÇÃO

AGO/2024
INDICADA

01

AL. ANDIROBA, 60 - BOSQUE DOS BURITIS

LV            

LV01            

Geladeira            

T.PD.03            

MB.CD02            MB.CD02            

T.PD.03            

Hig.
pés

PROJEÇÃO MARQUIZE

Aplicação de
Medicamentos  

A: 9,90  m2 

Área Verde - Horta  

A: 21,60  m2 

Previsão Casa de
bomba  

A: 3,70  m2 

Carrinho
Instrumental           

Mesa
Auxiliar           

Mesa deexameclínico           

Mesa deexameclínico           

Balcão             

BPC.150de-Escovário            

Ar
m

ár
io

 B
ai

xo
 F

ec
ha

do
   

   
   

   

MB.CD04            MB.CD04            

Sala de Práticas
Coletivas  

A: 24,83  m2 

Recepção  

A: 11,35  m2 

Sala de
atendimento

individuaizado/Acolhimento
  A: 9,50  m2 

Sala de Vacina  

A: 10,00  m2 

Sala de
Medicação,

Reidratação e
Coleta de
Exames  

A: 12,00  m2 
Compressor   

A: 1,01  m2 

Praticas Coletivas Externas  

A: 20,61  m2 

Expurgo  

A: 6,90  m2 

Esterilização  

A: 6,10  m2 

Consultório
Odontológico  

A: 9,67  m2 

Consultório
Indiferenciado  

A: 9,24  m2 

Consultório
Gineco

Acessível  
A: 11,20  m2 

Sanit. PCD
Gineco  

A: 3,40  m2 

Farmácia  

A: 16,50  m2 

Sanitário PCD
Fem.  

A: 3,40  m2 

Banh. Func.
Fem.  

A: 4,40  m2 

Sala de Gestão
Administrativa  

A: 7,93  m2 

Copa  

A: 7,69  m2 

Área Verde para
Descompressão Equipe  

A: 29,75  m2 

DML  

A: 3,14  m2 

Sala de
Integração

das
Equipes  

A: 16,11  m2 

Embarque de
Ambulância p/
transferência   

A: 31,60  m2 

Resíduos
Biológico  

A: 3,01  m2 

Guarda e Dist.
de Mat. Est.  

A: 3,16  m2 

Sanitário PCD
Masc.  

A: 3,40  m2 

Área de
distribuição

interna   
A: 2,80  m2 

Banh. Func.
Masc.  

A: 3,60  m2 

Área Reservada para manobra
de veículos  

A: 178,49  m2 

Sanit. PCD
Coleta  

A: 3,40  m2 

Cilindros de Gases  

A: 1,30  m2 

Consultório/Sala
Lilás  

A: 9,38  m2 

Educação em
Saúde Bucal
(Escovário)  

A: 6,89  m2 

Sanit.
Infantil/Fraldário  

A: 3,00  m2 

Espera  

A: 33,04  m2 

Sala de
Amamentação  

A: 6,12  m2 

Sala de
Curativo  

A: 10,05  m2 

Paramentação  

A: 2,22  m2 

Resíduos
Comum  

A: 3,77  m2 

Área Verde para atividades ao
ar livre   
A: 22,60  m2 

Almoxarifado  

A: 4,40  m2 

Bomba  

A: 1,01  m2 
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            MEMORIAL DESCRITIVO

353

E5

     H    H-6      1    NE

TIPO DENOMINAÇÃO ALTURA

 H�12m

CLASSIFFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES QUANTO ÀS SUAS DIMENSÕES EM PLANTA
CÓDIGO CLASSE DA EDIFICAÇÃO

                        N

QUANTO À ÁREA DO

PARÆMETROS DE ÁREA

  DE PEQUENO PAVIMENTO                Sp < 930m²

CLASSIFFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUANTO À ALTURA

   I  EDIFICAÇÃO BAIXA

NATUREZA DO ENFOQUE

MAIOR PAVIMENTO (Sp)

CLASSIFFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES QUANTO ÀS SUAS CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
CÓDIGO

EDIFICAÇÕES EM QUE O CRESCIMENTO EDIFÍCIOS EM QUE ESTÃO PRESENTES
AS SEGUINTES CONDIÇÕES
a) NÃO POSSUAM TRRF, MESMO QUE 
EXISTAM CONDIÇÕES DE INSENÇÃO NA

    TIPO ESPECIFICAÇÃO

IT 06

b) NÃO POSSUAM COMPARTIMENTAÇÃO
VERTICAL COMPLETA DE ACORDO COM  

A IT 07, MESMO QUE EXISTAM CONDI-

ÇÕES DE ISENÇÃO NA LEGISLAÇÃO DE 
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E 
PÆNICO  NAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE 
RISCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

E A PROPAGAÇÃO DO INCÊNDIO PODEM

X

SEM CHUVEIROS AUTOMÁTICOS

TI
PO

 D
E

E
D

IF
IC

A
Ç

Ã
O

             MAIS DE UMA SAÍDA

        DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE FUMAÇA

                                       SEM
                                      45,00m                                              H-6                                            X

G
R

U
P

O
 E

 D
IV

IS
Ã

O

D
E

 O
C

U
P

A
Ç

Ã
O

DISTÂNCIAS MÁXIMAS A SEREM PERCORRIDAS

           N (ÁREA DE PAVIMENTOS � 930m²)

NÚMERO DE SAÍDAS E TIPOS DE ESCADA

   DIMENSÃO

   ALTURA EM
    (METROS)

  OCUPAÇÃO

   GR.    DIV.

H � 12

     Nº
TIPO
ESC.

CLASSE DA EDIFICAÇÃO PARÆMETROS DE ÁREA

TODOS OS PAVIMENTOS

CLASSIFFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES QUANTO ÀS SUAS DIMENSÕES EM PLANTA
NATUREZA DO ENFOQUE CÓDIGO

                        R

QUANTO À ÁREA TOTAL 
St (SOMA DAS ÁREAS DE      EDIFICAÇÕES PEQUENAS           St < 930m²
DA EDIFICAÇÃO)

DO INCÊNDIO PODEM SER FÁCEIS E 
ONDE A ESTABILIDADE PODE SER AME-

ÇADA PELO INCÊNDIO

OCUPAÇÃO H-6  

ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO

               QUADRO DE ÁREAS EDIFICAÇÃO CONSTRUÍDA

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA   398,80 m²

TÉRREO (PISO

DE DESCARGA

PA
V

IM
EN

TO

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

EXTINTOR DE INCÊNDIO

EXTINTOR DE PÓ QUIMICO SECO (ABC) 

INÍCIO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL

CÓDIGO

CÓDIGO

L/H (mm)

L (mm)

L (mm)

CÓDIGO

 D (mm)

CÓDIGO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ (QDL)

SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA

PONTO DE ILUMINAÇÃO TIPO FAROL DUPLO

REFERÊNCIAS NORMATIVAS E OBSERVAÇÕESMEDIDAS DE SEGURANÇA

ANEXO INFORMATIVO

LEGISLAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO DE OCUPAÇÆO E CARGA INCÊNDIO

NOTAS GERAIS:

A) Esse quadro deverá ser apresentado na primeira prancha do PSCIP.

NOTAS ESPECÍFICAS:
1) Em edificações mistas com compartimentação  entre as ocupações, deverá ser apresentado um Quadro Informativo de Medidas de

Segurança para cada ocupação compartimentada. O mesmo se aplica a projetos que representam mais de uma edificação de diferentes ocupações
com isolamento de risco.

2) Projetos cujas medidas de segurança não foram definidas pela IT-01 não necessitam indicar a tabela adotada (por exemplo, PSCIP

elaborado conforme legislação municipal de SCIP). Projetos elaborados na vigência de edições anteriores da IT-01 deverão especificar a edição da

norma adotada.

3) A Situação da edificação deve ser especificada entre Nova, Existente (anterior a 02 de julho de 2005) ou Construída (entre 02 de julho de

2005e31 de dezembro de 2016).

4) Especificar a norma ou o conjunto de normas adotado como referência para projeção de cada medida de segurança.

5) Constar observações referentes j medida de segurança para subsidiar análise e vistoria em situações específicas.

6) Indicar a divisão de ocupação, sua respectiva carga incêndio e o exemplo/descrição adotado para definição da carga de incêndio.

NOTAS GERAIS:

- DE ACORDO COM O SUBITEM 6.1 DA IT.15

TODAS AS SINALIZAÇ®ES DEVEM SER

INSTALADAS ¬ UMA ALTURA DE 1,80m

MEDIDO DO PISO ACABADO ¬ BASE DA

SINALIZAÇÃO, COM EXCEÇÃO DA

SINALIZAÇÃO DAS PORTAS DE SAÍDA DE

EMERÊNCIA QUE PODEM SER SINALIZADAS

ACIMA DAS PORTAS, NO MÁXIMO A 0,10m

DA VERGA OU DIRETAMENTE NA FOLHA DA

PORTA, CENTRALIZADA HÁ 1,80m MEDIDO

DO PISO ACABADO ¬ BASE DA

SINALIZAÇÃO�

- PREVER INSTALAÇÃO DE PLACAS "A5"

PRÓXIMAS AOS QUADROS DE

DISTRIBUIÇÃO E DE TODAS AS

INSTALAÇ®ES QUE OFEREÇAM RISCO  DE

CHOQUE;

- PREVER INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO
"O1" OU SIMILAR (EX: FAIXA / ADESIVO COM

LOGO DO EMPREENDIMENTO) .

OBSERVAÇ®ES TÉCNICAS DO PROCESSO
PARA SOLICITAÇÃO DE VISTORIA E

APROVAÇÃO DO PSCIP

- O PROJETO FOI ELABORADO SEGUINDO AS

DIRETRIZES PRINCIPAIS DAS INSTRUÇ®ES
TÉCNICAS DOS ESTADOS DE MINAS GERAIS,

SÃO PAULO, RIO DE JANEIRO E PARANÁ�

- A SIMBOLOGIA E QUADROS SEGUEM AO

EXIGIDO NAS INSTRUÇ®ES TÉCNICAS DO

ESTADO DE MINAS GERAIS;

- CÓDIGOS REFERENTES AS MEDIDAS DE

SEGURANÇAS, COMO EXEMPLO, SINALIZAÇÃO
(PLACAS) E EXTINTORES PODEM SOFRER

VARIAÇÃO DE ESTADO PORA ESTADO,

RECOMENDA-SE SEGUIR PELAS REFERÊNCIAS
VISUAIS REPRESENTADAS NO QUADRO

"DETALHE DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE

SALVAMENTO E ORIENTAÇÃO/EQUIPAMENTO"�

- VALE RESSALTAR QUE ALGUMAS

EXIGÊNCIAS DOCUMENTAIS VARIAM DE

ESTADO PARA ESTADO, RECOMENDA-SE A

REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTORIA E

OBSERVAÇÃO TÉCNICA NO MOMENTO DA

VALIDAÇÃO DO PROJETO POR ESTADO.
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VASO DE PRESSÃO (COMPRESSOR)

SAÍDA I

SAÍDA III

SAÍDA IV

SAÍDA VII

SAÍDA VIII

PLANTA BAIXA - UBS

CORTE AA

CORTE BB

FACHADA - F1

IMPLANTAÇÃO / SITUAÇÃO / LOCALIZAÇÃO

Forro de gesso acartonado.

PISO

Piso em ganilite polido.

LEGENDA ACABAMENTOS

PAREDE

TETO

Pintura acrílica, resistente j umidade.

Revestimento cerâmico 60x60 cm ou
equivalente, instalado até o teto, na cor branco,
acabamento polido ou acetinado.

Piso em vinílico tipo manta condutiva.

Pintura acrílica sobre laje, resistente j umidade.

Pintura acrílica, resistente j umidade sobre barita

1

2

1

2

1

2

3

E

AC AR CONDICIONADO

EXAUSTÃO

AR COMPRIMIDO MEDICINAL

LEGENDA INSTALAÇÕES

Régua de Gases com 2 ponto de Oxigênio + 2 Ponto de Ar

comprimido + 1 ponto de vácuo clínico + 10 tomadas 127V + 2

tomadas 220V (atender projeto complementar de gases

medicinais e instalações elétricas)

Régua de Gases com 1 ponto de Oxigênio + 1 Ponto de Ar

comprimido + 1 ponto de vácuo clínico + 6 tomadas 127V + 1

tomadas 220V (atender projeto complementar de gases

medicinais e instalações elétricas)

Régua de Gases com 1 ponto de Oxigênio + 1 Ponto de Ar

comprimido + 1 ponto de vácuo clínico + 2 tomadas 127V + 2

tomadas 220V (atender projeto complementar de gases

medicinais e instalações elétricas)

FAM

R1

R2

R3

LEGENDA PAREDES / FECHAMENTOS

CASA DE BOMBAS (EDIFICAÇÃO SECUNDÁRIA)

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS (EDIFICAÇÃO PRINCIPAL)   383,94 m²

      5,17 m²

  398,80 m²

126/252

 S12

    330

  E5

    204

  A5

SAÍDA I

    204

  A5

    204

  A5

CASA DE BOMBA

5,17m²

RESÍDUOS COMUNS E
BIOLÓGICOS (COLETA)

9,69m²

126/252

 S12

126/252

  S2

SAÍDA VI

PLACA: "ESTA EDIFICAÇÃO POSSUI INSTALADO SISTEMA

FOTOVOLTAICO´  100mm(LARGURA)X150mm(ALTURA)

PLACA: ³SISTEMA FOTOVOLTAICO EQUIPADO COM DISPOSITIVO DE

DESLIGAMENTO RÁPIDO - AJUSTE O INTERRUPTOR DE DESLIGAMENTO

RÁPIDO PARA A POSIÇÃO µDESLIGADO¶ (µOFF¶) PARA DESLIGAR O SISTEMA

FOTOVOLTAICO E REDUZIR O RISCO DE CHOQUE´

CONFORME ALÍNEAS "c.1 e c.2" DO SUBITEM 6.2.2 DA IT.30 - MINAS GERAIS.

CONSULTAR NOTA TÉCNICA PAINÉIS FOTOVOLTAICOS IT.30 / 2022 E IT.03 /

2024 - MINAS GERAIS

IT.30 / 2022

ϲ͘2͘2�E�^���/&/���O�^����^W��K^���^d/E��K^��K�h^K��K>�d/sK�Yh��WK^^h�D�W�/E�/^�&KdKsK>d�/�K^�/E^d�>��K^͕���s�Z�K�^�Z��d�E�/�K^�K^�^�'h/Ed�^�Z�Yh/^/dK^͗

A)��s�Z�K  SER PROJETADOS  DISPOSITIVOS  DE DESLIGAMENTO  Z�W/�K͕  OS QUAIS DEVEM SER INSTALADOS EM LOCAL SEGURO DA ��/&/����K  E QUE PERMITA &��/> ACESSO. O DISPOSITIVO  DEVE VIR

ACOMPANHADO  DE ^/E�>/����K  COMPLEMENTAR  POR MEIO DE MENSAGEM  ESCRITA COM OS SEGUINTES DIZERES: ͞�/^WK^/d/sK  DE DESLIGAMENTO  Z�W/�K PARA SISTEMA &KdKsK>d�/�K͘͟  A

^/E�>/����K���s��^�Z�Z�&>�y/s�͕��KD�dK��^��^�>�dZ�^�D�/j^�h>�^����KD��>dhZ��D1E/D�����1Ϭ�DD�;����D/>1D�dZK^Ϳ͕�E���KZ��Z�E���^K�Z��&hE�K�s�ZD�>,K�;&/'hZ��ϵͿ͖

B) CASO SEJA K�Z/'�dMZ/�  A WZK:���K  DE MEDIDA DE ^�'hZ�E��  DE BRIGADA DE /E��E�/K͕  OS BRIGADISTAS  DEVEM CONHECER O LOCAL DE /E^d�>���K  DOS W�/E�/^͕ DE BATERIAS E DO

�/^WK^/d/sK������^>/'�D�EdK�Z�W/�K��K^�W�/E�/^�&KdKsK>d�/�K^͖

B.1) CASO E�K HAJA BRIGADA DE /E��E�/K͕  RECOMENDA-SE  QUE A WKWh>���K  TENHA CONHECIMENTO  DO LOCAL DE /E^d�>���K  DOS W�/E�/^͕  DE BATERIAS E DO DISPOSITIVO  DE DESLIGAMENTO

Z�W/�K��K^�W�/E�/^�&KdKsK>d�/�K^͖

C) EM LOCAL DE &��/> ACESSO, COMO PORTARIA, POR EXEMPLO, DEVEM SER FORNECIDAS PARA AS EQUIPES DE RESGATE, /E&KZD��O�^  QUE CONSTEM O LEIAUTE DO LOCAL, COM A >K��>/����K  DOS

W�/E�/^�&KdKsK>d�/�K^������^�h��/^WK^/d/sK������^>/'�D�EdK�Z�W/�K͕�/E�>h^/s���KD�/E&KZD��O�^�����KDK�WZK����Ͳ>K͕��>�D������d�>,�^�����KEd�dK��K�Z�^WKE^�s�>�W�>K�^/^d�D�͖

 C.1) �>�D DOS LOCAIS :� ESPECIFICADOS  NA NBR 16690, ��s�Z�  SER INSTALADA,  JUNTO � PLACA M1, ^/E�>/����K  PARA A /��Ed/&/����K  DA �y/^d�E�/�  DE SISTEMA FOTOVOLTAICO  NA ��/&/����K͕

NOS MOLDES DO PREVISTO NA FIGURA 10, DEVENDO SER ACOMPANHADA  AINDA DE ^/E�>/����K  COMPLEMENTAR  POR MEIO DE MENSAGEM  ESCRITA COM OS SEGUINTES DIZERES: ͞�^d� ��/&/����K

POSSUI INSTALADO SISTEMA &KdKsK>d�/�K͘͟  A ^/E�>/����K  ILUSTRADA NA FIGURA 10 ��s�Z�  POSSUIR �/D�E^�K  D1E/D� DE 100 MM DE LARGURA E 150 MM DE ALTURA, NA COR PRETA SOBRE

FUNDO AMARELO,  E A ^/E�>/����K  COM A MENSAGEM ESCRITA DEVE SER REFLEXIVA,  COM TODAS AS LETRAS D�/j^�h>�^  E COM ALTURA D1E/D� DE 10 MM (DEZ D/>1D�dZK^Ϳ͕  NA COR BRANCA

^K�Z��&hE�K�s�ZD�>,K͘��D�dK�K^�K^�>K��/^��D�Yh��,�:��Z/^�K�����,KYh���>�dZ/�K���s�Z��^�Z��>K�����^/E�>/����K�����>�Zd���ϱ͕��KE&KZD���^d���>������/d�1ϱ͖

C.2) JUNTO �^ ^/E�>/���O�^  DESCRITAS EM C.1, ��s�Z�  SER INSTALADA AINDA ^/E�>/����K  QUE INDIQUE CLARAMENTE  A �y/^d�E�/�  DO DISPOSITIVO DE DESLIGAMENTO  Z�W/�K  NA ��/&/����K͕  NOS

MOLDES DA FIGURA 11. O d1dh>K ͞^/^d�D�  FOTOVOLTAICO  EQUIPADO COM DISPOSITIVO DE DESLIGAMENTO  Z�W/�K͟ DEVE UTILIZAR LETRAS D�/j^�h>�^͕  COM ALTURA D1E/D� DE 10 MM (DEZ

D/>1D�dZK^Ϳ  EM PRETO SOBRE FUNDO AMARELO,  E O TEXTO ͞�:h^d� O INTERRUPTOR  DE DESLIGAMENTO  Z�W/�K  PARA A WK^/��K  'DESLIGADO'  ('OFF') PARA DESLIGAR O SISTEMA FOTOVOLTAICO  E

Z��h�/Z�K�Z/^�K�����,KYh�͟���s��^�Z��D�>�dZ�^�D�/j^�h>�^͕��KD��>dhZ��D1E/D�����ϱ�DD�;�/E�K�D/>1D�dZK^Ϳ��D�WZ�dK�^K�Z��&hE�K��Z�E�K͘

D) O PLANO DE /Ed�Zs�E��K͕  CASO SEJA MEDIDA DE ^�'hZ�E��  K�Z/'�dMZ/�  PARA A ��/&/����Kͬ  �^W��K  DESTINADO AO USO COLETIVO, DEVE PREVER AS ��O�^ A SEREM TOMADAS JUNTO AOS

W�/E�/^���^�h^��Yh/W�D�EdK^͕��Ed�^��K�/E1�/K��K��KD��d���K�/E��E�/K�WZKWZ/�D�Ed���/dK͖

E) PARA W�/E�/^  INSTALADOS SOBRE TELHADOS/COBERTURAS,  PARA INVERSORES E SALAS DE BATERIAS WK��Z�K  SER UTILIZADOS OS EXTINTORES  DE /E��E�/K  PREVISTOS PARA A ��/&/����K͕  DESDE

Yh���KEd�DW>�D�K�/E��E�/K��>�^^���͕�Z�^W�/d���^��^��/^d�E�/�^������D/E,�D�EdK�WZ�s/^d�^�E��/d�1ϲ͘

E.1) QUANDO E�K FOR WK^^1s�>  A /E^d�>���K  DE EXTINTOR AO E1s�> DOS W�/E�/^͕ WK��Z�  SER INSTALADO EM E1s�> DIVERSO, A UMA �/^d�E�/�  D�y/D�  DE 5 M (CINCO METROS) DA ESCADA (OU

KhdZK�D�/KͿ�������^^K��K�d�>,��Kͬ�K��ZdhZ�͘���Yh�Ed/���������yd/EdKZ�^���^�Z�D�/E^d�>��K^�&/��Z�����Z/d�Z/K��K�Zd͕��D�&hE��K����Yh�Ed/��������W�/E�/^��y/^d�Ed�^͘

E.2) NO CASO DE W�/E�/^  INSTALADOS DIRETAMENTE  SOBRE O SOLO, ONDE O RISCO � EMINENTEMENTE  PATRIMONIAL,  COMO NO CASO DAS FAZENDAS SOLARES, E�K ,� NECESSIDADE  DE /E^d�>���K

����yd/EdKZ�^����/E��E�/K�W�Z����WZKd���K�����Z�����^d/E�����K^�W�/E�/^͕�&/��E�K��^d�����Z/d�Z/K��K�WZKWZ/�d�Z/K�Kh�Z�^WKE^�s�>�d��E/�K͖

ϲ͘2͘3��^��Z��^����/E^d�>���K����W�/E�/^�&KdKsK>d�/�K^���s�Z�K�^�Z���s/��D�Ed��Z�WZ�^�Ed���^��D�W>�Ed�͕�E�K�^�E�K͕��KEdh�K͕��KDWhd���^��KDK��Z��^��KE^dZh1��^�W�Z��&/E^���͗

������Ϳ���&/E/��K�����Z���dKd�>��K�W^�/W͖

������Ϳ���&/E/��K����D��/��^����^�'hZ�E��͖

�Ϳ���&/E/��K��K�d/WK����W^�/W͖

�Ϳ���>�h>K�����K�Z�E������d^W͕�W�Z��&/E^�����E�>/^����s/^dKZ/�͖

�Ϳ��Z�����^�Z�/E&KZD����EK��s��͘

ϲ͘2͘3͘1�E�^��Z��^����/E^d�>���K������d�Z/�^͕���s�D�^�Z�WZK:�d���^��^�D��/��^����^�'hZ�E���WZ�s/^d�^�W�Z������/&/����Kͬ�^W��K���^d/E��K��K�h^K��K>�d/sK͕���s�E�K�^�Z��s�>/���͕��

�Z/d�Z/K��K�Zd͕���W�Zd/E�E�/������d�E�/D�EdK��K��/^WK^dK�EK�/d�D�ϲ͘1Ϭ͘2����E�Z�13231�Kh�KhdZK�Yh��s/�Z���^h�^d/dh1Ͳ>K͘

ϲ͘2͘4���WZKd���K��K^�dZ�E^&KZD��KZ�^���^d/E��K^��K�^/^d�D�����W�/E�/^�&KdKsK>d�/�K^���s�Z��K�^�Zs�Z��^��y/'�E�/�^��K�/d�D�ϱ͘3���^d��/E^dZh��K�d��E/��͘

IT.03 / 2024

���͘1ϱ�/E^d�>��O�^�&KdKsK>d�/��^

  B.15.1 ELEMENTOS QUE DEVEM SER APRESENTADOS EM ARQUIVO DWG:

������Ϳ�Z�WZ�^�Ed�Z͕��D�W>�Ed��Kh��D���d�>,�͕�K^�>K��/^����/E^d�>���K��K^�W�/E�/^�&KdKsK>d�/�K^͖�;�/�'Z�D������K��ZdhZ�Ϳ

������Ϳ�Z�WZ�^�Ed�Z͕��D�W>�Ed�͕��^��Z��^����/E^d�>���K������d�Z/�^͖�;,����&/E/Z͕�Z��KD�E��Ͳ^����/E^d�>���K�E���Z���d��E/���^/dh����EK�d�>,��KͿ

    C) REPRESENTAR EM PLANTA E APRESENTAR  DETALHAMENTO  DO DISPOSITIVO DE DESLIGAMENTO  Z�W/�K  DO SISTEMA FOTOVOLTAICO;  ;,� DEFINIR,  RECOMENDA-SE  A /E^d�>���K  NO SETOR DE
D�E/dKZ�D�EdK�^/dh��K�EK�1Ǒ�W�s/D�EdK�;D���E/EEKͿ

������Ϳ�Z�WZ�^�Ed�Z��D�W>�Ed�����WZ�^�Ed�Z���d�>,�D�EdK���^�^/E�>/���O�^�WZ�s/^d�^�E��EKZD���^W��1&/��͘

���͘1ϱ͘2�/E&KZD��O�^�Yh����s�D�^�Z��WZ�^�Ed���^��D��ZYh/sK�W�&͗

������Ϳ�>�h�K����K�hD�EdK����Z�^WKE^��/>/�����d��E/����K�Z�^WKE^�s�>�d��E/�K�W�>���W>/����K����WZK�hdK�Z�d�Z��Ed���ͬKh�/EdhD�^��Ed���D�d�>,��Kͬ�K��ZdhZ���KD�h^d1s�>͘

RESÍDUOS COMUNS E BIOLÓGICOS (COLETA) (EDIFICAÇÃO SECUNDÁRIA)       9,69 m²
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BPC.160d

            

BPC.180e

            

BPC.120e

            

BPC.160

            

BPC.220e

            

BPC.150de-Escovário             

BPC.180-Escovário             

BIC.260d

            

BI.330de
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T.M.02

            

T.M.02
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E.H.

ReservaWyrio
de ÁJXa

Acesso de pedestre

para campanhas de

vaciQaoão

Sala de Práticas
Coletivas

  

A: 24,83

 

 m

2

 

Recepção   

A: 11,35

 

 m

2

 

Sala de

atendimento

individuaizado/Acolhimento

  

A: 9,50

 

 m

2

 

Sala de Vacina

  

A: 10,00

 

 m

2

 

Sala de

Medicação,
Reidratação e

Coleta de

Exames

  

A: 12,00

 

 m

2

 

Compressor 

  

A: 1,01

 

 m

2

 

Praticas Coletivas

Externas

  

A: 20,61

 

 m

2

 

Expurgo

  

A: 6,90

 

 m

2

 

Esterilização   

A: 6,10

 

 m

2

 

Consultório
Odontológico   

A: 9,67

 

 m

2

 

Consultório
Indiferenciado

  

A: 9,24

 

 m

2

 

Consultório
Diferenciado

Acessível   

A: 11,20

 

 m

2

 

Sanit. PCD

Cons.

Diferenciado

  

A: 3,40

 

 m

2

 

Farmácia   

A: 16,50

 

 m

2

 

Sanitário PCD
Fem.

  

A: 3,40

 

 m

2

 

Banh. Func.

Fem.

  

A: 4,40

 

 m

2

 

Sala de Gestão
Administrativa

  

A: 7,93

 

 m

2

 

Copa

  

A: 7,69

 

 m

2

 

Área Verde para
Descompressão Equipe   

A: 29,75

 

 m

2

 

DML

  

A: 3,14

 

 m

2

 

Sala de

Integração
das

Equipes

  

A: 16,11

 

 m

2

 

Embarque de

Ambulância p/
transferência   

A: 31,60

 

 m

2

 

Resíduos
Biológico   

A: 3,01

 

 m

2

 

Guarda e Dist.

de Mat. Est.

  

A: 3,16

 

 m

2

 

Sanitário PCD
Masc.

  

A: 3,40

 

 m

2

 

Área de
distribuição

interna 

  

A: 2,80

 

 m

2

 

Banh. Func.

Masc.

  

A: 3,60

 

 m

2

 

Área Reservada para manobra
de veículos   

A: 178,49

 

 m

2

 

Sanit. PCD

Coleta

  

A: 3,40

 

 m

2

 

Cilindros de Gases

  

A: 1,30

 

 m

2

 

Consultório/Sala
Lilás   

A: 9,38

 

 m

2

 

Educação em
Saúde Bucal
(Escovário)   

A: 6,89

 

 m

2

 

Sanit.

Infantil/Fraldário   

A: 3,00

 

 m

2

 

Espera

  

A: 33,04

 

 m

2

 

Sala de

Amamentação   

A: 6,12

 

 m

2

 

Sala de

Curativo

  

A: 10,05

 

 m

2

 

Paramentação   

A: 2,22

 

 m

2

 

Resíduos
Comum

  

A: 3,77

 

 m

2

 

Área Verde para atividades ao
ar livre 

  

A: 22,60

 

 m

2

 

Almoxarifado

  

A: 4,40

 

 m

2

 

Bomba

vácuo  

A: 1,01

 

 m

2
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PAD200a-A

           

JC250a-A

           

FORRO DE GESSO

ACARTONADO

           

CALHA 1

           

Rufo 

           

CUMEEIRA EM

TERMOACÚSTICA
           

CALHA 2

           

Sala de Práticas Coletivas

Sala de atendimento

individuaizado/Acolhimento
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Espera

Farmácia
Farmácia

Área de
distribuição interna Consultório

Odontológico

Expurgo Esterilização Banh. Func. Mac. Depósito

TELHA DE

FIBROCIMENTO
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LOGO DO SUS

DIMENSÕES 1,90 x 0,80m
COBOGÓ BANDEIRA 30X30cm PINTURA CIMENTO QUEIMADO

PINTURA RGB 209,208,202 OU SIMILAR

PINTURA RGB 209,208,202 OU SIMILAR

PINTURA RGB 99,133,142 OU SIMILAR

RESERVATÓRIO DE ÁGUA

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS
383,94m²

DIVISÃO H-6  

126/252

 S12

    330

  E5

126/252

 S12

SAÍDA II

SAÍDA III

SAÍDA V
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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CXi3
Cimento - Ø300x300mm

CXi4
Cimento - Ø300x300mmCXi5

Cimento - Ø300x300mm

CXi6
Cimento - Ø300x300mm

CXi8
Cimento - Ø300x300mm

CXi9
Cimento - Ø300x300mm

CXi10
Cimento - Ø300x300mm

CXi11
Cimento - Ø300x300mm

50mm²

50
m

m
²

50mm²

50
m

m
²

50mm²

50
m

m
²

50mm²

50m
m

²

50mm²

50
m

m
²

50mm²

35mm² 35
mm²

50
m

m
²

35mm²

35mm²

35
mm²

35mm²

35
mm²

35mm²

35
mm²

BEP
9 terminais 210x210x90mm Metálica

50mm²

CXi1
Cimento - Ø300x300mm

Legenda - TÉRREO
BEP - 9 terminais 210x210x90mm Metálica

Caixa de inspeção - Cimento - Ø300x300m c/ haste 3/4" x 2,40m

010203040506070809

A

B
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D

E

10111213

F

G
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I

J

K

0102030405060708 07080910111213
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H

I

J

K

CONTRATADO:

INDICADAS NO DESENHO 01/03

CLIENTE:

OBRA:

Número Cliente:

EST
ESCALA: DESENHO NÚMERO: MOD: FOLHA:

VERIFPRO APROV

DATA

NOME

REVIS.

PROJETO:

00001

REFERÊNCIA: (1°DIEDRO)UNIDADE: (EXCETO INDICADO)

cm

REVISÃO:
00

TÍTULO:

1

SPDA

CREA:

LUCAS CASTELO MOTA

PLANTA DO PAVIMENTO TÉRREO E LEGENDAS

08/2024

31/07/2024 31/07/2024

PROJETO SPDA

MINISTÉRIO DA SAÚDE

UBS 1

SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE

31/07/2024

NORMAS DA ABNT PARA PROJETOS
ELÉTRICOS

NBR 5419 - PROTEÇÃO DE ESTRUTURAS CONTRA  

NBR5410 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO.

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS.

NBR 13570- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM LOCAIS DE 

AFLUÊNCIA DE PUBLICO- REQUISITOS ESPECÍFICOS

NR 10- SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM

ELETRICIDADE

PLOTRAR COLORIDO

NOTA 02

1- A EXECUÇÃO DEVERÁ SER FEITA POR PROFISSIONAL HABILITADO, E O MESMO  

EXECUÇÃO

 DEVERÁ TOMAR CONHECIMENTO DE TODAS AS PRANCHAS DO PROJETO REFE- 

RENTE A OBRA E NORMAS.

2- VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL

3- TODOS OS NÍVEIS DEVERÃO SER OBSERVADOS NO PROJETO ARQUITETÔNICO

4- A ALIMENTAÇÃO DEVE SER LIGADA EM REDE JÁ EXISTENTE, SENDO QUE A 

MESMA DEVERÁ SER VISTORIADA PELO A.R.T 

4- EM LOCAIS DE F'ACIL ACESSO DE PESSOAS, OS CABOS DE DESCIDA DEVER~AO SER PROTEGIDOS

SER INTERLIGADAS A ESSE  NO PONTO DE CRUZAMENTO.

8- TODAS AS TUBULAÇÕES METÁLICAS QUE CRUZAREM COM O ANEL DE ATERRAMENTO DEVERÃO

5- DEVERÁ SER UTILIZADA UMA CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA COM CONECTOR DE MEDIÇÃO

PARA CADA DESCIDA, ONDE SERÁ FEITA A DESCONEXÃO ENTRE DESCIDA E ATERRAMENTO EM

9- TODAS AS CONEXÕES DO ATERRAMENTO DEVERÃO SER EXECUTADAS COM SOLDA EXOTÉRMICA.

13-ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SOFRER MODIFICAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA.

DESGARGAS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E

10-O SISTEMA DEVERÁ TER UMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR

11-NÃO É FUNCÇÃO DO SPDA  A PROTEÇÃOO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS. PARA TAL,

OS INTERESSADOS DEVERÃO ADQUIRIR SUPRESSORES DE SURTOS INDIVIDUAIS (PROTETORES DE

1- TODAS  AS ESTRUTURAS METÁLICAS EXISTENTES NAS COBERTURAS DA EDIFICAÇÃO (ANTENAS,

ESCADAS, CHAMINÉS, ETC. ) DEVERÃO SER INTERLIGADOS AO PONTO MAIS PRÓXIMO DO SISTEMA

DE CAPTAÇÃO PARA EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL E ESCOAMENTO DE ALGUMA POSSÍVEL DESCARGA.

3- DEVERÃO SER ADICIONADOS AO SISTEMA DE CAPTAÇÃO, TERMINAIS AÉREOS COLOCADOS A CADA

6 METROS. ESSES TERMINAIS DIMINUIRÃO A PROBABILIDADE DE A MALHA CAPTORA SER

6- FOI UTILIZADA TELA BELINOX ( 30mmX1,2mm) REF.:TEL-753, FORMANDO UMA REDE SOB OS BOTIJÕES

DE GÁS, INTERLIGADA  AS TUBULAÇÕES E AO PORTÃO METÁLICO DO DEPÓSITO. APÓS EQUALIZADAS

ENTRE SI, ESSAS ESTRUTURAS FORAM INERLIGADAS ATRAVÉS DE CABO DE COBRE NÚ 50mm² A

DANIFICADA NOS PNTOS DE IMPACTO.

POR TUBOS DE PVC DE 1".

FUTURAS VISTORIAS.

MALHA DE ATERRAMENTO DO SPDA.

GARANTIR A EFICIÊNCIA DO SPDA.

LINHA) NAS CASAS ESPECIALIZADAS.

NOTAS GERAIS

ESCALA 1:50

PAVIMENTO TÉRREO

Legenda de condutos

SPDA
Cabo de cobre nú 35 mm²
Cabo de cobre nú 35 mm²

141054978-0

DETALHE 6

DETALHE 6

DETALHE 6

DETALHE 6

DETALHE 6

DETALHE 6

DETALHE 6

DETALHE 6

DETALHE 5

DETALHE 5

DETALHE 5

DETALHE 5

DETALHE 5

DETALHE 5

DETALHE 5

DETALHE 5

DETALHE 5

DETALHE 2 DETALHE 2

DETALHE 2 DETALHE 2

DETALHE 2

DETALHE 2

DETALHE 2

DETALHE 6

DETALHE 2

DETALHE 2

DETALHE 3 DETALHE 3

DETALHE 3

DETALHE 3

DETALHE 3

DETALHE 3

DETALHE 3

DETALHE 3

DETALHE 4

DETALHE 4

DETALHE 4

DETALHE 4

DETALHE 4

DETALHE 4

DETALHE 4

DETALHE 4

DETALHE 4

DETALHE 4
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Legenda - COBERTURA

Captor Franklin - H=250mm - 1 descida

Isolador simples - fix. c/ chapa de encosto - 100 mm

Terminal Aéreo - 300 mm - Fixação horizontal

Legenda de condutos
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NORMAS DA ABNT PARA PROJETOS
ELÉTRICOS

NBR 5419 - PROTEÇÃO DE ESTRUTURAS CONTRA  

NBR5410 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO.

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS.

NBR 13570- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM LOCAIS DE 

AFLUÊNCIA DE PUBLICO- REQUISITOS ESPECÍFICOS

NR 10- SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM

ELETRICIDADE

PLOTRAR COLORIDO

NOTA 02

1- A EXECUÇÃO DEVERÁ SER FEITA POR PROFISSIONAL HABILITADO, E O MESMO  

EXECUÇÃO

 DEVERÁ TOMAR CONHECIMENTO DE TODAS AS PRANCHAS DO PROJETO REFE- 

RENTE A OBRA E NORMAS.

2- VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL

3- TODOS OS NÍVEIS DEVERÃO SER OBSERVADOS NO PROJETO ARQUITETÔNICO

4- A ALIMENTAÇÃO DEVE SER LIGADA EM REDE JÁ EXISTENTE, SENDO QUE A 

MESMA DEVERÁ SER VISTORIADA PELO A.R.T 

4- EM LOCAIS DE F'ACIL ACESSO DE PESSOAS, OS CABOS DE DESCIDA DEVER~AO SER PROTEGIDOS

SER INTERLIGADAS A ESSE  NO PONTO DE CRUZAMENTO.

8- TODAS AS TUBULAÇÕES METÁLICAS QUE CRUZAREM COM O ANEL DE ATERRAMENTO DEVERÃO

5- DEVERÁ SER UTILIZADA UMA CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA COM CONECTOR DE MEDIÇÃO

PARA CADA DESCIDA, ONDE SERÁ FEITA A DESCONEXÃO ENTRE DESCIDA E ATERRAMENTO EM

9- TODAS AS CONEXÕES DO ATERRAMENTO DEVERÃO SER EXECUTADAS COM SOLDA EXOTÉRMICA.

13-ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SOFRER MODIFICAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA.

DESGARGAS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E

10-O SISTEMA DEVERÁ TER UMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR

11-NÃO É FUNCÇÃO DO SPDA  A PROTEÇÃOO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS. PARA TAL,

OS INTERESSADOS DEVERÃO ADQUIRIR SUPRESSORES DE SURTOS INDIVIDUAIS (PROTETORES DE

1- TODAS  AS ESTRUTURAS METÁLICAS EXISTENTES NAS COBERTURAS DA EDIFICAÇÃO (ANTENAS,

ESCADAS, CHAMINÉS, ETC. ) DEVERÃO SER INTERLIGADOS AO PONTO MAIS PRÓXIMO DO SISTEMA

DE CAPTAÇÃO PARA EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL E ESCOAMENTO DE ALGUMA POSSÍVEL DESCARGA.

3- DEVERÃO SER ADICIONADOS AO SISTEMA DE CAPTAÇÃO, TERMINAIS AÉREOS COLOCADOS A CADA

6 METROS. ESSES TERMINAIS DIMINUIRÃO A PROBABILIDADE DE A MALHA CAPTORA SER

6- FOI UTILIZADA TELA BELINOX ( 30mmX1,2mm) REF.:TEL-753, FORMANDO UMA REDE SOB OS BOTIJÕES

DE GÁS, INTERLIGADA  AS TUBULAÇÕES E AO PORTÃO METÁLICO DO DEPÓSITO. APÓS EQUALIZADAS

ENTRE SI, ESSAS ESTRUTURAS FORAM INERLIGADAS ATRAVÉS DE CABO DE COBRE NÚ 50mm² A

DANIFICADA NOS PNTOS DE IMPACTO.

POR TUBOS DE PVC DE 1".

FUTURAS VISTORIAS.

MALHA DE ATERRAMENTO DO SPDA.

GARANTIR A EFICIÊNCIA DO SPDA.

LINHA) NAS CASAS ESPECIALIZADAS.

NOTAS GERAIS

141054978-0

Descida condutor 35mm²
interligando com a malha
de aterramento
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PREVISÃO DE INSTALAÇÃO DE  PLACAS
FOTOVOTAÍCAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA.

A QUANTIDADE E O LOCAL DE INSTALAÇÃO NO
TELHADO DEVERÃO SER DEFINIDOS DE ACORDO
COM AS CONDIÇÕES BIOCLIMÁTICAS E DE
INSOLAÇÃO DE CADA LOCALIDADE.
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Quadro de Áreas de Cobertura

Legenda Descrição

TELHA DE FIBROCIMENTO

TELHA EM POLICARBONATO TRANSPARENTE

Área (m²)

359,41

31,60

Quadro de Cumeeira e Rufo

Nome

CUMEEIRA EM TERMOACÚSTICA

Rufo

Comprimento (m)

24,55

49,85

23 Quadro de Calhas

Nome

CALHA 1

CALHA 2

CALHA 3

CALHA 4

CALHA 5

CALHA 6

Comprimento

7,30

7,30

28,90

12,65

12,65

7,20

76,00 m

NOTA:

1- A implantação da Unidade Básica de Saúde é sugerida em terreno com
dimensões mínimas de de 35m (largura) x 40m (profundidade), conforme
apresentada nesse projeto referenciado.

2 - Deve ser desenvolvido projeto executivo detalhado para cada
localidade, considerando os acessos principais, as condicionantes do
terreno e as condições de insolação e ventos predominantes para
favorecer as estratégias passivas de conforto ambiental.

3 - A implantação do Projeto Referenciado em cada localidade deverá
obrigatóriamente atender as normas de acessibilidade NBR 9050 e demais
normas, códigos e posturas edilícias de cada municipalidade.

4. Deverá ser seguido o projeto de climatização desenvolvido por
profissional devidamente habilitado, de acordo com as normas vigentes,
garantindo as condições de conforto e salubridade da edificação. Todos os
ambientes que não possui janelas terão sistema de climatização artificial
com renovação de ar.

5. Para execução da obra deverá ser seguido este projeto de arquitetura
conjuntamente com o projeto de cada disciplina complementar específica
(estruturas, fundações, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas,
Proteção e Combate à Incêndios, Proteção contra descargas atmosféricas,
Gases Medicinais, Climatização e demais projetos que se fizerem
necessários.

6.  Deverá ser realizado o levantamento planialtimétrico para a locação da
obra em cada terreno específico onde o projeto referenciado será
implantado.

7. Recomenda-se a previsão de instalação de Gerador Cabinado a
depender das condições de geração e alimentação de energia de cada
localidade. Ficando essa implantação a cargo do município.

Atos normativos seguidos para a elaboração do projeto:

Portaria de Consolidação no 2, de 28 de setembro de 2017. Consolida as
normas sobre a Política Nacional de Atenção Básica. Brasília: Ministério
da Saúde, 2017.

RDC Nº 50/2002 da ANVISA - Estabelece o Regulamento Técnico para o
planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de
estabelecimentos assistenciais de saúde.
RDC Nº 51/2011 ANVISA - Dispõe sobre os requisitos mínimos para a
análise, avaliação e aprovação dos projetos físicos de estabelecimentos
de saúde no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e dá outras
providências.
RDC Nº 63/2011 ANVISA - Requisitos de Boas Práticas de
Funcionamento para os Serviços de Saúde.
RDC Nº  222/2018 ANVISA - Regulamenta as Boas Práticas de
Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde
RDC Nº  36/2013 ANVISA - Institui ações para a segurança do paciente
em serviços de saúde.
RDC Nº  15/2012 ANVISA – Requisitos de boas práticas para o
processamento de produtos para saúde.
RDC Nº  197/2017 ANVISA - Requisitos mínimos para o funcionamento
dos serviços de vacinação humana.
ABNT NBR 9050/2020 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços
e equipamentos urbanos
ABNT NBR 12.188/2016 – Sistema centralizados de suprimentos de
gases medicinais, de gases para dispositivos médicos e de vácuo para
uso em estabelecimentos de saúde.
ABNT NBR 7256/2016 – Tratamento de ar em Estabelecimento
Assistencial de Saúde (EAS) – Requisitos para projetos e execução das
instalações.

Além das normas estabelecidas pelos catálogos técnicos da ABNT e
correlatos, a contratada deverá consultar e aplicar, quando pertinente, as
normas indicadas na Biblioteca de Temas de Serviços de Saúde
disponível em Biblioteca de temas de serviços de saúde (www.gov.br).

IMPLANTAÇÃO 01

Escala:1:50
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Coletivas
A: 24,83 m2

Recepção
A: 11,35 m2

Sala de
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individuaizado/
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A: 9,50 m2

Sala de
Vacinação
A: 10,00 m2

Sala de
Medicação,

Reidratação e
Coleta de
Exames
A: 12,00 m2

Compressor
A: 1,01 m2

Praticas Coletivas
Externas
A: 20,61 m2

Sala de Recepção e
Limpeza (suja)

A: 6,90 m2

Sala de Preparo e
Esterilização (Limpa)

A: 6,10 m2

Consultório
Odontológico

A: 9,67 m2

Consultório
Indiferenciado

A: 9,24 m2

Consultório
Diferenciado
(Ginecologia)

Acessível
A: 11,20 m2

Sanit. PCD
Cons.

Diferenciado
A: 3,40 m2

Farmácia -
Armazenamento

A: 11,01 m2

Sanitário PCD
Fem.

A: 3,40 m2
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A: 4,40 m2

Sala de Gestão
Administrativa

A: 7,93 m2
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A: 7,69 m2

Área Verde para
Descompressão Equipe

A: 29,75 m2

DML
A: 3,14 m2

Sala de
Integração

das
Equipes
A: 16,11 m2

Embarque de
Ambulância p/
transferência

A: 31,60 m2

Resíduos
Contaminado

(Grupos A e E)
A: 3,01 m2

Guarda e Dist.
de Mat. Est.

A: 3,16 m2

Sanitário PCD
Masc.

A: 3,40 m2

Farmácia -
dispensação

interna
A: 2,80 m2

Banh. Func.
Masc.

A: 3,60 m2

Área Reservada para manobra
de veículos
A: 178,49 m2

Sanit. PCD
Coleta

A: 3,40 m2

Central de Gases
A: 1,30 m2

Consultório e Multi/
Sala Lilás

A: 9,38 m2

Educação em
Saúde Bucal
(Escovário)

A: 6,89 m2

Sanit. Infantil/
Fraldário
A: 3,00 m2

Espera
A: 33,04 m2

Sala de
Amamentação

A: 6,00 m2

Sala de
Curativo
A: 10,05 m2

Paramentação
A: 2,22 m2
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Comum

(Grupo D)
A: 3,77 m2

Área Verde para atividades ao
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A: 22,60 m2

Almoxarifado
A: 4,40 m2

Bomba
vácuo

A: 1,01 m2

Quadro de Áreas

Ambiente

Almoxarifado
Aplicação de Medicamentos
Banh. Func. Fem.
Banh. Func. Masc.
Bomba vácuo
Central de Gases
Circulação 01
Circulação 02
Circulação 03
Circulação 04
Circulação 05
Circulação 06
Compressor
Consultório Diferenciado (Ginecologia) Acessível
Consultório Indiferenciado
Consultório Odontológico
Consultório e Multi/Sala Lilás
Copa
DML
Educação em Saúde Bucal (Escovário)
Embarque de Ambulância p/ transferência
Espera
Farmácia - Armazenamento
Farmácia - Dispensação externa
Farmácia - dispensação interna
Guarda e Dist. de Mat. Est.
Paramentação
Praticas Coletivas Externas
Recepção
Resíduos Comum (Grupo D)
Resíduos Contaminado (Grupos A e E)
Sala de Amamentação
Sala de Curativo
Sala de Gestão Administrativa
Sala de Integração das Equipes
Sala de Medicação, Reidratação e Coleta de Exames
Sala de Preparo e Esterilização (Limpa)
Sala de Práticas Coletivas
Sala de Recepção e Limpeza (suja)
Sala de Vacinação
Sala de atendimento individuaizado/Acolhimento
Sanit. Infantil/Fraldário
Sanit. PCD Coleta
Sanit. PCD Cons. Diferenciado
Sanitário PCD Fem.
Sanitário PCD Masc.
Área Reservada para manobra de veículos
Área Verde - Horta
Área Verde para Descompressão Equipe
Área Verde para atividades ao ar livre

Área (m²)

4,40
9,90
4,40
3,60
1,01
1,30

13,86
11,10
7,72

15,36
11,06
7,44
1,01
11,20
9,24
9,67
9,38
7,69
3,14
6,89

31,60
33,04
11,01
5,25
2,80
3,16
2,22

20,61
11,35
3,77
3,01
6,00

10,05
7,93
16,11
12,00
6,10

24,83
6,90

10,00
9,50
3,00
3,40
3,40
3,40
3,40

178,49
21,60
29,75
22,60

Quadro de Mobiliários

Cód.

Armário Marcenaria 1

Armário Marcenaria 2

Armário Superior 01

Armário Superior 02

Armário Superior 03

Armário de Aço
Fechado

Armários Func.

Balança

Balança RN

Banco Giratório

Carrinho Instrumental

Container Grupo A1

Container Grupo E

Container Organicos

Container Reciclados

Container Vidro

Espelho 1

Estante de Aço

MB.CD01

MB.CD02

MB.CD03

MB.CD04

MB.G

MB.ME05

MB.MS100

MB.MS120

MB.MS140

MB.MS200

MB.MSC

MB.MSR

MB.POL.

MB.TV42

PC

Pallet

Teclado

Ármário com chave

Qtd.

2

4

1

2

1

3

4

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

5

12

18

1

26

1

3

2

6

1

1

1

1

2

5

10

2

10

1

Descrição

Armário fechado 1,00 x 0,60m

Armário fechado 0,95 x 0,40m

Armário fechado 1,60 x 0,30 x 1,50m, 3 portas

Armário fechado 1,10 x 0,30 x 1,50m, 3 portas

Armário fechado 1,80 x 0,30 x 1,50m, 3 portas

Armário de ferro fechado 0,92 x 0,40m

Armário de aço 9 espaços

Balança Médica Antropométrica Digital

Balança Médica Pediátrica Digital

Banqueta giratória tipo mocho.

Dimensões 0,50 x 0,70m

Container de lixo 770l

Container de lixo 770l

Container de lixo 770l

Container de lixo 770l

Container de lixo 770l

Geladeira para vacinas

Estante de aço com 6 prateleiras

Cadeiras modelo escritório para áreas administrativas.

Poltronas

Poltrona Obeso

Cadeira

Mesa de exame clínico ginecológico

Cama Hospitalar Elétrica

Mesa de trabalho com dimensões 1,00 x 0,55m e altura de 0,75m.

Mesa de trabalho 1,20 x 0,60 m com gavetas.

Mesa de trabalho 1,20 x 0,60 m sem gavetas.

Mesa de trabalho com dimensões 2,00 x 0,60m e altura de 0,75m.

Mesa de cozinha com dimensões 1,60x 0,90m

Mesa de reunião com dimensões 3,00 x 1,00m

Poltrona de medicação reclinável

Tv 42''

Tela para computador

Pallet modular plástico 50x50cm

Teclado e mouse

Armário de ferro fechado com cadeado

Quadro de Bate-Maca e Rodapé

Item

Rodapé interno meia cana com 10cm de altura, em granilite

Rodapé interno meia cana com 11cm de altura, em granilite

Rodapé interno meia cana com 12cm de altura, em granilite

Comprimento (m)

292,16

4,33

6,455

Fixação com bucha basculante

Mão francesa fixada em 2 pontos

Bancada em Granito ou Inox

Reforço Metálico ou Madeira

Drywall

Importante:
1. A empresa responsável pela execução das paredes
de drywall deverá verificar todos os mobiliários e
equipamentos que serão fixados nas mesmas (régua
de gases, armários, purificadores, etc) e prever reforço
de sustentação com perfil metálico com capacidade
para suportar as devidas cargas conforme indicação do
fabricante de drywall (Detalhe 01).

PLANTA DE LAYOUT

Escala:1:50

DETALHE 01: REFORÇO EM DRYWALL

Escala:1:20
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Aplicação de
Medicamentos

A: 9,90 m2

Área Verde - Horta
A: 21,60 m2

Previsão Casa de
bomba

A: 3,70 m2

Circulação 02
A: 11,10 m2

Circulação 04
A: 15,36 m2

Circulação 03
A: 7,72 m2

Circulação 01
A: 13,86 m2

Circulação 05
A: 11,06 m2

Circulação 06
A: 7,44 m2
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Dispensação

externa
A: 5,25 m2
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Reservatório
de Água

Acesso de pedestre
para campanhas de

vacinação

Sala de Práticas
Coletivas
A: 24,83 m2

Recepção
A: 11,35 m2

Sala de
atendimento

individuaizado/
Acolhimento

A: 9,50 m2

Sala de
Vacinação
A: 10,00 m2

Sala de
Medicação,

Reidratação e
Coleta de
Exames
A: 12,00 m2

Compressor
A: 1,01 m2

Praticas Coletivas
Externas
A: 20,61 m2

Sala de Recepção e
Limpeza (suja)

A: 6,90 m2

Sala de Preparo e
Esterilização (Limpa)

A: 6,10 m2

Consultório
Odontológico

A: 9,67 m2

Consultório
Indiferenciado

A: 9,24 m2

Consultório
Diferenciado
(Ginecologia)

Acessível
A: 11,20 m2

Sanit. PCD
Cons.

Diferenciado
A: 3,40 m2

Farmácia -
Armazenamento

A: 11,01 m2

Sanitário PCD
Fem.

A: 3,40 m2

Banh. Func.
Fem.

A: 4,40 m2

Sala de Gestão
Administrativa

A: 7,93 m2

Copa
A: 7,69 m2

Área Verde para
Descompressão Equipe

A: 29,75 m2

DML
A: 3,14 m2

Sala de
Integração

das
Equipes
A: 16,11 m2

Embarque de
Ambulância p/
transferência

A: 31,60 m2

Resíduos
Contaminado

(Grupos A e E)
A: 3,01 m2

Guarda e Dist.
de Mat. Est.

A: 3,16 m2

Sanitário PCD
Masc.

A: 3,40 m2

Farmácia -
dispensação

interna
A: 2,80 m2

Banh. Func.
Masc.

A: 3,60 m2

Área Reservada para manobra
de veículos
A: 178,49 m2

Sanit. PCD
Coleta

A: 3,40 m2

Central de Gases
A: 1,30 m2

Consultório e Multi/
Sala Lilás

A: 9,38 m2

Educação em
Saúde Bucal
(Escovário)

A: 6,89 m2

Sanit. Infantil/
Fraldário
A: 3,00 m2

Espera
A: 33,04 m2

Sala de
Amamentação

A: 6,00 m2

Sala de
Curativo
A: 10,05 m2

Paramentação
A: 2,22 m2

Resíduos
Comum

(Grupo D)
A: 3,77 m2

Área Verde para atividades ao
ar livre

A: 22,60 m2

Almoxarifado
A: 4,40 m2

Bomba
vácuo

A: 1,01 m2

AC AR CONDICIONADO

EXAUSTÃO

AR COMPRIMIDO MEDICINAL

LEGENDA INSTALAÇÕES

INDICAÇÃO EIXO HIDROSSANITÁRIO

E.H

EIXO HIDROSSANOTÁRIO DE ÁGUA FRIAE.H

EIXO HIDROSSANITÁRIO DE ÁGUA QUENTE

Régua de Gases com 1 ponto de Oxigênio + 1 Ponto de Ar comprimido + 2 tomadas
127V + 2 tomadas 220V (atender projeto complementar de gases medicinais e
instalações elétricas)

CHAMADA DE ENFERMAGEM

Ar comprimido e Bomba a vácuo

Ar comprimido

FAM

R3

IS

E

AR+V

AR

QUADRO DE PORTAS

ID.

PA80a

PA80a-Guichê

PA90a

PA90b-A

PA90c

PA120a

PA120b-A

PAD110a-A

PAD120a

PAD120a-A

PAD150a-A

PAD150b-A

PAD160

PAD200a-A

PC80a

PC80b

PC90a

PF1

PF2

PORTÃO

QNT.

9

1

9

3

3

1

1

3

1

5

1

2

2

1

4

1

2

1

2

1

DIMENSÃO DA
FOLHA (m)

0,82×2,11

0,82×2,11

0,92×2,11

0,92×2,11

0,92×2,11

1,22×2,11

1,22×2,11

1,12×2,11

1,22×2,11

1,22×2,11

1,52×2,11

1,52×2,56

1,62×2,11

2,00×2,10

0,95×2,10

0,95×2,10

1,05×2,10

1,44×1,77

0,94×1,27

4,00×2,45

DESCRIÇÃO

Porta de madeira, 1 folha abertura de giro, com acabamento em
pintura branca

Porta de madeira, 1 folha abertura de giro, com acabamento em
pintura branca

Porta de madeira, 1 folha abertura de giro, com acabamento em
pintura branca

Porta de giro, alumínio anodizado tipo lambril, cor branca

Porta de madeira, 1 folha abertura de giro, com acabamento em
pintura branca

Porta de madeira com vidro, 1 folha abertura de giro, com
acabamento em pintura branca

Porta de alumínio anodizado  1 folhas, abertura de giro, com
acabamento em pintura branca

Porta de alumínio anodizado, com veneziana, 2 folhas, abertura de
giro, com acabamento em pintura branca

Porta de madeira anodizado com vidro, 2 folhas, abertura de giro,
com acabamento em pintura branca

Porta de alumínio anodizado com vidro, 2 folhas, abertura de giro,
com acabamento em pintura branca

Porta corta fogo, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em
pintura branca

Porta de alumínio com vidro, 2 folhas, abertura de giro, com
acabamento em pintura branca

Porta de madeira, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em
pintura branca.

Porta de alumínio anodizado com vidro, tipo lambril, 2 folhas,
abertura de giro, com acabamento em pintura branca. Barra anti-
pânico

Porta de madeira, 1 folha, com abertura de correr, acabamento em
pintura branca

Porta de madeira, 1 folha, com abertura de correr, acabamento em
pintura branca

Porta de madeira, 1 folha, com abertura de correr, acabamento em
pintura branca

Porta de alumínio com tela de giro, 2 folhas, acabamento em pintura
branca

Porta de alumínio com tela de giro, 2 folhas, acabamento em pintura
branca

Portão em alumínio

PUXADOR / MAÇANETA

Maçaneta do tipo alavanca
de alta resistência

Maçaneta do tipo alavanca
de alta resistência

Maçaneta do tipo alavanca
de alta resistência

Maçaneta do tipo alavanca
de alta resistência

Maçaneta do tipo alavanca
de alta resistência

Maçaneta do tipo alavanca
de alta resistência

Maçaneta do tipo alavanca
de alta resistência

Maçaneta do tipo alavanca
de alta resistência

Maçaneta do tipo alavanca
de alta resistência

Maçaneta do tipo alavanca
de alta resistência

Maçaneta do tipo alavanca
de alta resistência

Maçaneta do tipo alavanca
de alta resistência

Maçaneta do tipo alavanca
de alta resistência

Maçaneta do tipo alavanca
de alta resistência

Puxador vertical

Puxador vertical

Puxador vertical

Não se aplica

Não se aplica

Maçaneta do tipo alavanca
de alta resistência

FECHADURA / TRINCO

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Não se aplica

Fechadura tipo trinco livre/ocupado colorido verde/
vermelho, em aço carbono

Fechadura auxiliar tipo bico de papagaio com dupla trava
e lingueta conjugada de embutir, acabamento inox polido

Fechadura auxiliar tipo bico de papagaio com dupla trava
e lingueta conjugada de embutir, acabamento inox polido

Não se aplica

Não se aplica

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

MOLA

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Mola hidráulica aérea
com sistema de
braço deslizante

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

ACESSÓRIOS

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Barra de apoio horizontal em aço
inox, 40cm de comprimento

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Barra de apoio horizontal em aço
inox, 40cm de comprimento

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

DOBRADIÇA

Dobradiças linha
reforçada, com anel

Dobradiças linha
reforçada, com anel

Dobradiças linha
reforçada, com anel

Dobradiças linha
reforçada, com anel

Dobradiças linha
reforçada, com anel

Dobradiças linha
reforçada, com anel

Dobradiças linha
reforçada, com anel

Dobradiças linha
reforçada, com anel

Dobradiças linha
reforçada, com anel

Dobradiças linha
reforçada, com anel

Dobradiças linha
reforçada, com anel

Dobradiças linha
reforçada, com anel

Dobradiças linha
reforçada, com anel

Dobradiças linha
reforçada, com anel

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Dobradiças linha
reforçada, com anel

PAREDE

Drywall

Drywall

Drywall

Alvenaria

Drywall

Drywall

Alvenaria

Alvenaria

Drywall

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

Drywall

Alvenaria

Drywall

Drywall

Drywall

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

Quadro de Janelas Simples

ID.

C1

C2

C3

G120

JC120-A

JC220a-A

JC220b-A

JC250a-A

JC250b-A

JF150-A

JM80-A

JM220-A

QNT.

1

1

1

2

3

2

2

10

1

1

3

5

DIMENSÃO (m)

8,30×3,50

13,45×4,00

9,35×4,17

1,20×0,90

1,20×0,60

2,20×0,60

2,20×0,90

2,50×0,60

2,50×0,90

1,50×0,60

0,80×0,60

2,20×2,20

ALTURA
PEITORIL

0,13

0,65

0,13

1,20

1,50

1,50

1,20

1,50

1,20

1,50

1,50

0,40

DESCRIÇÃO

Cobogó

Cobogó

Cobogó

Janela de correr com estrtutura de alumínio anodizado branco, com vidro, com peitoril em granito
sienna branco com largura de 50cm

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 2 folhas.

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas.

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas.

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas.

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas.

Janela de alumínio anodizado branco, visor fixo, 01 folha

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar, 1 folha

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar

FECHO

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Fecho concha de embutir, em aço acetinado, 2 peças

Fecho concha de embutir, em aço acetinado, 2 peças

Fecho concha de embutir, em aço acetinado, 2 peças

Fecho concha de embutir, em aço acetinado, 2 peças

Fecho concha de embutir, em aço acetinado, 2 peças

Fecho concha de embutir, em aço acetinado, 2 peças

Não se aplica

Fecho tipo alavanca

Fecho tipo alavanca

DOBRADIÇA

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Braço articulado

Braço articulado

PAREDE

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

Drywall

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

XX

XXX

LEGENDA - ACABAMENTOS

PAREDE

1. Pintura acrílica, resistente à umidade. RGB 216,211,202 ou similar
2. Revestimento cerâmico 60x60cm, até o forro, na cor branca, acabamento

polido ou acetinado
3. Pintura acrílica, resistente a umidade. RGB 209,208,202 ou similar
4.Pintura azul acrílica, resistente a umidade. RGB 99,133,142 ou similar

TETO

1. Pintura acrílica sobre forro de gesso acartonado rejuntado, resistente à
umidade, cor branca.

2. Pintura acrílica sobre laje, resistente à umidade.

OBSERVAÇÕES

1. A Pintura deverá ser aplicada sobre parede regularizada de maneira a atingir
perfeito cobrimento da superfície na cor indicada em projeto

2. Para as áreas molhadas considerar impermeabilização de piso e paredes
(até teto)

PISO

Nível cota acabada

JX

1. Piso em granilite polido bege.
2. Piso em granilite polido azul.
3. Piso em vinílico em manta condutiva.

NOTAS

1. Medidas de Cotas Acabadas
2. Todas as medidas do projeto devem ser aferidas in loco para a execução da
obra.
3. Para maiores detalhes e informações sobre pontos de gases verificar projeto
da disciplina específica
4. Todos os materiais de acabamento especificados no projeto são referências
sugeridas, podendo ser substituídos por itens similares, desde que preservado
o atendimento às normas técnicas.
5. Todas as torneiras dispensam o contato com mãos para o fechamento.
6. Todos os ralos serão escamoteáveis, com fecho hídrico.
7. Todos os trilhos de portas de correr são superiores. Não sendo permitido
trilho no chão.
8. Todos os ambientes que não possuem ventilação natural deverá contemplar
sistema de exaustão e renovação de ar artificial previstos no projeto de
climatização desenvolvido por profissional habilitado.

PX

Indicação e nomenclatura - Janelas

Indicação e nomenclatura - Portas

Eixo Hidráulico - Água Fria

CONVENÇÕES ADOTADAS

Indicação de eixo das alvenarias à construir

E.H. - Eixo Hidráulico com água quente -
prever ponto de elétrica 220V

Alvenaria acabada

Projeções

Nome da indicação do corte

E.H.

Parede em Drywall, com Placa
Resistente a Umidade (RU).

Parede em Drywall, com Standart (ST).

Importante:
1. A empresa responsável pela execução das paredes
de drywall deverá verificar todos os mobiliários e
equipamentos que serão fixados nas mesmas (régua
de gases, armários, purificadores, etc) e prever reforço
de sustentação com perfil metálico com capacidade
para suportar as devidas cargas conforme indicação do
fabricante de drywall (Detalhe 01).

E.H.

Concreto

Parede em Drywall, com lã de vidro.

Parede em Drywall, com Placa
Resistente a Umidade (RU) e lã de vidro.

X

Quadro de Áreas de Paredes

Legenda Descrição

DIVISÓRIA DE EM GRANITO SIENNA BRANCO

Divisória em alumínio

Parede alvenaria 12cm

Parede alvenaria 15cm

Parede alvenaria 20cm

Parede alvenaria 20cm (muro externo)

Paredes em Drywall

Paredes em Drywall RU

Paredes em Drywall RU com lã de vidro

Paredes em Drywall com lã de vidro

Paredes em alvenaria A=40cm

Espessura (m)

0,03

0,03

0,13

0,15

0,20

0,20

0,10

0,10

0,10

0,10

0,13

Área (m²)

0,15

1,15

1,13

11,07

713,12

256,22

36,94

180,09

66,04

84,45

0,65

Quadro de louças, metais e equipamentos

Cód.

BA40

BA70

BA80

BE01

CB.01

CB.02

CB.03

CH.01

DC01

EXP

LV01

LV.02

RS01

T.M.01

T.M.02

T.M.03

T.PD.01

T.PD.02

T.PD.03

T.Q.

VS01

VS02

Qnt.

8

4

8

4

6

6

3

2

6

1

13

1

19

6

22

1

1

1

5

1

6

1

Descrição

Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm.

Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm. Deverão ser instaladas nos
banheiros PCD como suporte para o uso dos equipamentos.

Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm. Deverão ser instaladas nos
banheiros PCD como suporte para o uso dos equipamentos.

Botão de emergência, item de acessibilidade para banheiros.

Cuba de embutir redonda em louça, cor branco, dimensão de 36cm ou equivalente. Incluso válvula de metal cromado
e sifão flexível em PVC.

Cuba retangular, em aço inox, dimensão de 40x34cm ou equivalente.Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível
em PVC.

Cuba de embutir oval em louça, cor branco, dimensão de 40 x 30cm ou equivalente. Incluso válvula de metal cromado
e sifão flexível em PVC.

Chuveiro Elétrico - 220V

Ducha higiênica com registro.

Pia de despejo/Expurgo hospitalar, em aço inox, com válvula de descarga tipo hidra ou similar.

Lavatório com coluna suspensa em louça, cor branco, com acabamento em coluna suspensa. Incluso válvula de metal
cromado e sifão flexível em PVC.

Lavatório Infantil com coluna suspensa em louça, cor branco. Com acabamento em coluna suspensa. Incluso válvula
de metal cromado e sifão flexível em PVC.

Ralo sanfonado, dimensões 15 x 15cm com tampa escamoteável.

Torneira de cotovelo para bancada com acabamento e acessórios de fixação e instalação cromados

Torneira de mesa, acionamento de pressão, acabamento e acessórios para fixação e instalação cromados.

Torneira banheiro extensível bica alta, monocomando. Água quente

Torneira banheiro extensível bica alta, monocomando. Água quente

Torneira de parede, alavanca longa, acionamento pelo cotovelo, para tanque com acabamento e acessórios para
fixação e instalação cromados

Torneira para Jardim Bica Baixa com adaptador para mangueira

Tanque em louças com coluna na cor branca

Bacia sanitária c/caixa de descarga acoplada, na cor branco, inclusive assento na cor branco, contendo conjunto de
fixação, anel de vedação e engate plástico.

Bacia sanitária infantil com caixa de descarga acoplada, na cor branco, inclusive assento na cor branco, contendo
conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico.

Fixação com bucha basculante

Mão francesa fixada em 2 pontos

Bancada em Granito ou Inox

Reforço Metálico ou Madeira

Drywall

PLANTA TÉCNICA
Escala:1:50

DETALHE 01: REFORÇO EM DRYWALL
Escala:1:20
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TÍTULO DA PRANCHA

PAGINAÇÃO DE PISO

ENDEREÇO

00.394.544/0108-14
CNPJ

NOME: PRANCHA - ARQUIVO
MS_UBS1_PE_AQ 04.12_R00

F1

F2

F3

F4

0,
15

1,
85

0,15 1,55

0,
15

1,
85

0,15 1,55

3,20 0,15

2,
85

0,
15

0,
15

1,
35

0,15

1,
35

0,
15

1,
45

0,
25

1,85 0,15

1,85 0,15

1,
35

0,
15

0,
15

1,
70

0,15 1,05

0,15 4,45

2,49 0,81

1,
70

0,
15

1,
35

0,
75

0,
15

1,45 0,151,25 0,15

0,
15

2,
10

0,15 2,650,
15

2,
60

0,
80

1,
80

0,
15

1,450,15

2,
60

0,
15

0,15 1,45

2,
35

0,
15

0,
15

1,
85

1,35 0,15

1,35 0,15

1,
45

0,
25

RS01

RS01

RS01

RS01

RS01

RS01

RS01

RS01

RS01

RS01

RS01

RS01

RS01

RS01

RS01RS01

RS01

RS01

PROJEÇÃO MARQUISE

PROJEÇÃO MARQUIZE PROJEÇÃO MARQUIZE

Aplicação de
Medicamentos

A: 9,90 m2

Área Verde - Horta
A: 21,60 m2

Previsão Casa de
bomba

A: 3,70 m2

Circulação 02
A: 11,10 m2

Circulação 04
A: 15,36 m2

Circulação 03
A: 7,72 m2

Circulação 01
A: 13,86 m2

Circulação 05
A: 11,06 m2

Circulação 06
A: 7,44 m2

Farmácia -
Dispensação

externa
A: 5,25 m2

INC. 1%

INC. 1%

IN
C

. 1%

INC. 1%

INC. 1%

IN
C

. 1%

INC. 1%

INC. 1%

IN
C

. 1
%

INC. 1%

IN
C

. 1%

INC. 1%

INC. 1%

IN
C

. 1
%

INC. 1%

INC. 1%

IN
C

. 1
%

INC. 1%

INC. 1
%

IN
C.

 1
%

INC. 1%

INC. 1%

INC. 1%

INC. 1%

IN
C

. 1
%

IN
C

. 1%
INC. 1%

INC. 1%

INC. 1%

INC. 1%

IN
C. 1

%

IN
C

. 1%

INC. 1%

INC. 1%

INC. 1%

INC. 1%

INC. 1%

INC. 1%

IN
C

. 1
%

IN
C.

 1
%

INC. 1%

IN
C

. 1%

INC. 1%

INC. 1%

IN
C

. 1
%

IN
C

. 8
%

A A

B

B

CC

D

D

200x200cm

INÍCIO DA
PAGINAÇÃO

200x200cm

INÍCIO DA
PAGINAÇÃO

Reservatório
de Água

Acesso de pedestre
para campanhas de

vacinação

Sala de Práticas
Coletivas
A: 24,83 m2

Recepção
A: 11,35 m2

Sala de
atendimento

individuaizado/
Acolhimento

A: 9,50 m2

Sala de
Vacinação
A: 10,00 m2

Sala de
Medicação,

Reidratação e
Coleta de
Exames
A: 12,00 m2

Compressor
A: 1,01 m2

Praticas Coletivas
Externas
A: 20,61 m2

Sala de Recepção e
Limpeza (suja)

A: 6,90 m2

Sala de Preparo e
Esterilização (Limpa)

A: 6,10 m2

Consultório
Odontológico

A: 9,67 m2

Consultório
Indiferenciado

A: 9,24 m2

Consultório
Diferenciado
(Ginecologia)

Acessível
A: 11,20 m2

Sanit. PCD
Cons.

Diferenciado
A: 3,40 m2

Farmácia -
Armazenamento

A: 11,01 m2

Sanitário PCD
Fem.

A: 3,40 m2

Banh. Func.
Fem.

A: 4,40 m2

Sala de Gestão
Administrativa

A: 7,93 m2

Copa
A: 7,69 m2

Área Verde para
Descompressão Equipe

A: 29,75 m2

DML
A: 3,14 m2

Sala de
Integração

das
Equipes
A: 16,11 m2

Embarque de
Ambulância p/
transferência

A: 31,60 m2

Resíduos
Contaminado

(Grupos A e E)
A: 3,01 m2

Guarda e Dist.
de Mat. Est.

A: 3,16 m2

Sanitário PCD
Masc.

A: 3,40 m2

Farmácia -
dispensação

interna
A: 2,80 m2

Banh. Func.
Masc.

A: 3,60 m2

Área Reservada para manobra
de veículos
A: 178,49 m2

Sanit. PCD
Coleta

A: 3,40 m2

Central de Gases
A: 1,30 m2

Consultório e Multi/
Sala Lilás

A: 9,38 m2

Educação em
Saúde Bucal
(Escovário)

A: 6,89 m2

Sanit. Infantil/
Fraldário
A: 3,00 m2

Espera
A: 33,04 m2

Sala de
Amamentação

A: 6,00 m2

Sala de
Curativo
A: 10,05 m2

Paramentação
A: 2,22 m2

Resíduos
Comum

(Grupo D)
A: 3,77 m2

Área Verde para atividades ao
ar livre

A: 22,60 m2

Almoxarifado
A: 4,40 m2

Bomba
vácuo

A: 1,01 m2

Quadro de Áreas de Pisos

Legenda Descrição

GRAMA

LAJE ABRIGOS

PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO (PISO EXTERNO); LAJE DE PISO COM 10cm,
TELA Q138, MALHA 10x10cm, FIO 4,2mm

PISO EM GRANILITE POLIDO (PISO INTERNO)

PISO INTERTRAVADO (VIAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO)

Área (m²)

72,66

3,83

544,41

393,44

370,20

PAGINAÇÃO DE PISO

Escala:1:50
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Quadro de Luminárias

Símbolo Cód.

LM01

LM02

LM03

LM04

LM05

LM06

LM07

Qnt.

7

50

18

3

25

28

6

Descrição

Luminária de embutir de LED quadrado, dimensão de 20 x 20cm ou equivalente. Corpo fabricado em
alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. Fixada através de presilhas para
gesso. Montada com LED integrado de alta performance 19W branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e
driver bivolt.

Luminária de embutir de LED quadrado, dimensão de 40 x 40cm ou equivalente. Corpo fabricado em
alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. Montada com LED integrado de
alta performance 36W branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt.

Luminária de sobrepor tipo arandela tartaruga. Corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura
eletrostática na cor branca. Montada com LED integrado de alta performance 24W neutra 4000K e driver
bivolt. Altura: eixo a 2,50 do piso acabado.

Luminária de sobrepor de LED quadrado, dimensão de 20 x 20cm ou equivalente. Corpo fabricado em
alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. Fixada através de presilhas para
gesso. Montada com LED integrado de alta performance 19W branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e
driver bivolt.

Luminária de embutir de LED quadrado, dimensão de 60 x 60cm ou equivalente. Corpo fabricado em
alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. Montada com LED integrado de
alta performance 40W branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt.

Luminária tipo arandela quadrada. Corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na
cor branca. Montada com LED integrado de alta performance 6W neutra 4000K e driver bivolt.

Luminária de piso. Corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca.
Montada com LED integrado de alta performance 7W neutra 4000K e driver bivolt.

F1

F2

F3

F4

1,
15

1,
15

1,
60

1,
60

1,
60

1,721,73 0,80 0,800,80 0,801,40 1,40

1,
38

1,
37

0,70 0,70 0,80 0,800,70 0,70

1,
13

1,
12

0,70 0,60 1,10 1,10 1,10

0,
75

0,
75

0,
92

0,
92

1,20 1,25 1,20

1,
33

1,
32

1,25 1,251,00 1,00

0,75 1,57 1,57 1,57 0,751,30 1,40 1,301,20 1,20

1,
25

1,
25

1,
25

1,
25

1,30 1,30 1,20

1,
46

1,
46

1,
46

1,
46

1,
46

1,70 1,70

1,35 3,00 3,00

0,
70

0,
70

0,
70

1,
00

0,
80

0,
90

0,
75

0,
75

1,10 1,10 1,10 1,10 1,15 1,10

0,85 0,85

1,30 1,40 1,30

1,
40

1,
40

1,
50

1,
50

1,
00

1,
00

1,61 3,00 3,80 2,75 1,50

1,00 1,30 1,00 1,30 1,40 1,30

1,
00

1,
00

0,850,85

1,10 1,15 1,10

1,
50

1,
50

0,
75

0,
75

1,
35

2,
30

2,
89

3,
01

2,
90

2,
90

4,
30

2,
90

2,
90

0,
60

2,90 2,551,15

0,75 0,75

1,
25

1,
25

1,
00

1,
00

0,75 0,75

1,00 1,00

1,00 1,00

1,50 1,60 1,50

1,
37

1,
37

3,84 3,84 3,84 3,842,04

3,
46

3,
43

1,
80

3,
13

3,
75

4,
47

4,
76

5,
04

4,
25

3,
25

1,
84

4,
16

3,71 4,84 4,30 3,81 0,95
1,96 3,84 4,50

1,
21

3,
72

4,
34

3,
74

3,
93

3,
68

3,
90

3,
45

2,
52

1,
60

0,
81

2,
26

2,
36

2,
12

2,
35

2,
19

1,
35

PROJEÇÃO MARQUISE

Aplicação de
Medicamentos

A: 9,90 m2

Área Verde - Horta
A: 21,60 m2

Previsão Casa de
bomba

A: 3,70 m2

Circulação 02
A: 11,10 m2

Circulação 04
A: 15,36 m2

Circulação 03
A: 7,72 m2

Circulação 01
A: 13,86 m2

Circulação 05
A: 11,06 m2

Circulação 06
A: 7,44 m2

Farmácia -
Dispensação

externa
A: 5,25 m2

A A

B

B

CC

D

D

1,
35

2,
30

3,
00

1,
15

0,
75

0,
75

1,50 1,60 1,50

1,
10

1,
10

1,
10

1,
10

1,
10

1,
00

Reservatório
de Água

Acesso de pedestre
para campanhas de

vacinação

Sala de Práticas
Coletivas
A: 24,83 m2

Recepção
A: 11,35 m2

Sala de
atendimento

individuaizado/
Acolhimento

A: 9,50 m2

Sala de
Vacinação
A: 10,00 m2

Sala de
Medicação,

Reidratação e
Coleta de
Exames
A: 12,00 m2

Compressor
A: 1,01 m2

Praticas Coletivas
Externas
A: 20,61 m2

Sala de Recepção e
Limpeza (suja)

A: 6,90 m2

Sala de Preparo e
Esterilização (Limpa)

A: 6,10 m2

Consultório
Odontológico

A: 9,67 m2

Consultório
Indiferenciado

A: 9,24 m2

Consultório
Diferenciado
(Ginecologia)

Acessível
A: 11,20 m2

Sanit. PCD
Cons.

Diferenciado
A: 3,40 m2

Farmácia -
Armazenamento

A: 11,01 m2

Sanitário PCD
Fem.

A: 3,40 m2

Banh. Func.
Fem.

A: 4,40 m2

Sala de Gestão
Administrativa

A: 7,93 m2

Copa
A: 7,69 m2

Área Verde para
Descompressão Equipe

A: 29,75 m2

DML
A: 3,14 m2

Sala de
Integração

das
Equipes
A: 16,11 m2

Embarque de
Ambulância p/
transferência

A: 31,60 m2

Resíduos
Contaminado

(Grupos A e E)
A: 3,01 m2

Guarda e Dist.
de Mat. Est.

A: 3,16 m2

Sanitário PCD
Masc.

A: 3,40 m2

Farmácia -
dispensação

interna
A: 2,80 m2

Banh. Func.
Masc.

A: 3,60 m2

Área Reservada para manobra
de veículos
A: 178,49 m2

Sanit. PCD
Coleta

A: 3,40 m2

Central de Gases
A: 1,30 m2

Consultório e Multi/
Sala Lilás

A: 9,38 m2

Educação em
Saúde Bucal
(Escovário)

A: 6,89 m2

Sanit. Infantil/
Fraldário
A: 3,00 m2

Espera
A: 33,04 m2

Sala de
Amamentação

A: 6,00 m2

Sala de
Curativo
A: 10,05 m2

Paramentação
A: 2,22 m2

Resíduos
Comum

(Grupo D)
A: 3,77 m2

Área Verde para atividades ao
ar livre

A: 22,60 m2

Almoxarifado
A: 4,40 m2

Bomba
vácuo

A: 1,01 m2

Quadro de Áreas de Forro

Legenda Descrição

FORRO DE GESSO ACARTONADO

Área (m²)

427,19

PLANTA FORRO E LUMINOTÉCNICO

Escala:1:50
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DIREITOS AUTORAIS RESERVADOR CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL FOLHA A1 ESTEND.
97,10 x 59,40

PROPRIETÁRIO

MINISTÉRIO DA SAÚDE

ESCALA

INDICADA

UNIDADE

METROS

DATA

04/09/2024

DESCRIÇÃO DA ETAPA

PROJETO EXECUTIVO

TÍTULO DO PROJETO

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 1

SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

REVISÃO

 R01

Secretaria de Atenção Primária à Saúde
Esplanada dos Ministérios Bloco G Edifício Sede - Ministério da Saúde
CEP 70. 058-900 - Brasília- DF
TÍTULO DA PRANCHA

CORTES

ENDEREÇO

00.394.544/0108-14
CNPJ

NOME: PRANCHA - ARQUIVO
MS_UBS1_PE_AQ 06.12_R01

2,
85

0,
01

0,
49

0,
15

1,
20

2,
85

0,
01

0,
49

0,
15

1,
20

4,
50

0,
60

5,
12

4,
70

3,
35

0,
15

0,
87

0,
33

3,
50

+0,15+0,13 +0,13+0,13 +0,15 +0,13

+3,65+3,65

PA90aPAD200a-A

JC250a-A

FORRO DE GESSO
ACARTONADO

CALHA 1

Rufo
CUMEEIRA EM
TERMOACÚSTICA

CALHA 2

Sala de Práticas Coletivas

Sala de atendimento individuaizado/
Acolhimento

FORRO DE GESSO
ACARTONADO

Recepção

FORRO DE GESSO
ACARTONADO

Resíduos
Contaminado
(Grupos A e E)

1,
20

3,
37

0,
15

2,
85

1,
20

0,
01

0,
49

0,
15

3,
52

1,
00

0,
60

1,
20

2,
85

0,
01

0,
49

0,
15

0,
15

4,
52

0,
60

2,70

0,
15

3,
35

0,
15

+0,15+0,13 +0,15

+3,65

+0,15 +0,13

+3,65

4,
72

2,
50

3,
35

0,
15

2,
85

1,
20

0,
01

0,
49

0,
15

2,
85

0,
01

0,
49

+0,15

FORRO DE GESSO
ACARTONADO

FORRO DE GESSO
ACARTONADO

FORRO DE GESSO
ACARTONADO FORRO DE GESSO

ACARTONADO

PC80b

PA90a

PA80a
Espera

Farmácia - Dispensação
externa

Farmácia - Armazenamento

Educação em
Saúde Bucal
(Escovário) Consultório

Odontológico

Sala de Recepção
e Limpeza (suja)

Sala de Preparo e
Esterilização

(Limpa) Banh. Func. Mac.
Almoxarifado

Recepção

PA80a

TELHA DE
FIBROCIMENTO

+0,15 +0,15 +0,15 +0,15+0,13

+3,65

0,
15

1,
20

3,
90

3,
35

0,
15

1,
20

2,
85

0,
01

0,
49

0,
15

1,
20

2,
85

0,
01

2,
85

0,
01

0,
49

4,
72

0,
52

4,
00

+3,65

PA90a PC90a PA90a

Consultório Indiferenciado
Consultório

Diferenciado
(Ginecologia)

Acessível

Consultório e Multi/Sala
Lilás

Sanitário PCD
Masc.

Farmácia -
Armazenamento

FORRO DE GESSO
ACARTONADO FORRO DE GESSO

ACARTONADO FORRO DE GESSO
ACARTONADO

TELHA DE
FIBROCIMENTOCUMEEIRA EM

TERMOACÚSTICA
TELHA DE
FIBROCIMENTO

CALHA 3

TELHA EM
POLICARBONATO
TRANSPARENTE

Sanit. PCD Cons.
Diferenciado

2,
58

3,
37

0,
15

1,
20

0,
40

5,
12

4,
70

2,
85

0,
01

0,
49

0,
15

1,
20

2,
85

0,
01

0,
49

0,
15

1,
20

4,
70

4,
52

0,
60

4,
51

5,
12

2,
85

0,
01

0,
49

0,
15

+0,15+0,15+0,13+0,15 +0,15+0,13 +0,13

+3,65

PA90c PC80a

JC250b-A JC220b-A

TELHA DE
FIBROCIMENTO

Rufo CALHA 4CALHA 5 TELHA DE
FIBROCIMENTO

FORRO DE GESSO
ACARTONADOFORRO DE GESSO

ACARTONADO
FORRO DE GESSO
ACARTONADO

Sala de Medicação,
Reidratação e Coleta

de Exames

Consultório
Diferenciado
(Ginecologia)

Acessível Sala de Amamentação

A Corte AA

Escala:1:50

B Corte BB

Escala:1:50

C Corte CC

Escala:1:50

D Corte DD

Escala:1:50
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DIREITOS AUTORAIS RESERVADOR CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL FOLHA A1 ESTEND.
97,10 x 59,40

PROPRIETÁRIO

MINISTÉRIO DA SAÚDE

ESCALA

INDICADA

UNIDADE

METROS

DATA

04/09/2024

DESCRIÇÃO DA ETAPA

PROJETO EXECUTIVO

TÍTULO DO PROJETO

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 1

SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

REVISÃO

 R01

Secretaria de Atenção Primária à Saúde
Esplanada dos Ministérios Bloco G Edifício Sede - Ministério da Saúde
CEP 70. 058-900 - Brasília- DF
TÍTULO DA PRANCHA

FACHADAS

ENDEREÇO

00.394.544/0108-14
CNPJ

NOME: PRANCHA - ARQUIVO
MS_UBS1_PE_AQ 07.12_R01

3,
36

0,
15

1,
60

4,
51

0,
60

5,
11

0,
15

2,
52

4,
17

0,
35

1,
02

0,
60

3,
50

2,
58

LOGO DO SUS
DIMENSÕES 1,90 x 0,80m

COBOGÓ BANDEIRA 30X30cm PINTURA CIMENTO QUEIMADO

PINTURA RGB 209,208,202 OU SIMILAR

PINTURA RGB 209,208,202 OU SIMILAR

PINTURA RGB 99,133,142 OU SIMILAR

4,
52

0,
60

3,
50

8,30

4,
00

0,
50

0,
50

4,
00

4,
52

0,
60

5,
12

2,
58

3,
37

0,
15

5,
10

COBOGÓ BANDEIRA 30X30cm

COBOGÓ BANDEIRA 30X30cm
PINTURA CIMENTO QUEIMADO PINTURA CIMENTO QUEIMADO

PINTURA RGB 209,208,202 OU SIMILAR

PINTURA RGB 209,208,202 OU SIMILAR

3,
37

0,
15

1,
20

5,
10

4,
70

2,
58

0,
25

0,
57

3,
90

TELHA EM
POLICARBONATO
TRANSPARENTE

PINTURA CIMENTO QUEIMADO

PINTURA RGB 209,208,202 OU SIMILAR

1,
20

0,
40

3,
37

0,
15

4,
72

4,
50

0,
60

2,
50

1,
20

3,
35

0,
15

5,
11

TELHA EM
POLICARBONATO
TRANSPARENTE

PINTURA CIMENTO QUEIMADO

PINTURA RGB 209,208,202 OU SIMILAR

PINTURA RGB 209,208,202 OU SIMILAR

F1 FACHADA FRONTAL
Escala:1:50

F2 FACHADA DIREITA
Escala:1:50

F3 FACHADA FUNDO
Escala:1:50

F4 FACHADA ESQUERDA
Escala:1:50
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DIREITOS AUTORAIS RESERVADOR CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL FOLHA A0
118,90 x 84,10

PROPRIETÁRIO

MINISTÉRIO DA SAÚDE

ESCALA

INDICADA

UNIDADE

METROS

DATA

04/09/2024

DESCRIÇÃO DA ETAPA

PROJETO EXECUTIVO

TÍTULO DO PROJETO

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 1

SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

REVISÃO

 R01

Secretaria de Atenção Primária à Saúde
Esplanada dos Ministérios Bloco G Edifício Sede - Ministério da Saúde
CEP 70. 058-900 - Brasília- DF
TÍTULO DA PRANCHA

DETALHAMENTO DE PORTAS

ENDEREÇO

00.394.544/0108-14
CNPJ

NOME: PRANCHA - ARQUIVO
MS_UBS1_PE_AQ 08.12_R00

Cód. PA80a PA80a-Guichê PA90a PA90b-A PA90c PA120a PA120b-A PAD110a-A

Planta

0,90
0,80

Interno

Externo (bruto)

(vão luz)

0,80

0,
40

0,90

Interno

Externo

(bruto)

(vão luz) 1,00
0,90

Interno

Externo (bruto)

(vão luz)
0,90
1,00

Interno

Externo (vão luz)
(bruto)

0,90

1,00

Interno

Externo
(bruto)

(vão luz)

1,20

1,30

Interno

Externo
(bruto)

(vão luz)

1,30

1,20

Interno

Externo
(vão luz)

(bruto)

0,05 1,10 0,05

1,20

Interno

Externo
(vão luz)

(bruto)

Vista

Batente

Dobradiças Linha Reforçada,
com anel

Maçaneta do tipo alavanca de
alta resistência. Fechadura
tipo roseta, em aço carbono

Madeira

0,90

2,
15

2,
11

0,
04

0,04 0,82 0,04

0,
20

0,
86

0,
86

P.A.

Vista Interna
Esc. 1:25

Batente

Dobradiças Linha Reforçada,
com anel

Maçaneta do tipo alavanca de
alta resistência. Fechadura
tipo roseta, em aço carbono

Madeira

Balcão de apoio

Fecho trinco

0,90

2,
15

0,04 0,82 0,04

2,
11

0,
04

0,
20

0,
65

0,
41

0,
65

1,
10

0,
02

P.A.

Vista Interna
Esc. 1:25

Batente

Dobradiças Linha Reforçada,
com anel

Maçaneta do tipo alavanca de
alta resistência. Fechadura
tipo roseta, em aço carbono

Madeira

1,00

2,
15

0,
20

0,
86

0,
85

0,04 0,92 0,04

2,
11

0,
04

P.A.

Vista Interna
Esc. 1:25

Lambri de alumínio

Batente

Dobradiças Linha Reforçada,
com anel

Maçaneta do tipo alavanca de
alta resistência. Fechadura
tipo roseta, em aço carbono

0,
20

0,
85

0,
86

0,
20

2,
11

0,
04

2,
15

0,
10

1,
91

0,
10

0,04 0,92 0,04

1,00

0,10 0,72 0,10

P.A.

Vista Interna
Esc. 1:25

Batente

Dobradiças Linha Reforçada,
com anel

Maçaneta do tipo alavanca de
alta resistência. Fechadura
tipo roseta, em aço carbono

Madeira

Barra de apoio em inox,
comprimento de 40cm

0,
85

0,
86

0,
20

0,04 0,92 0,04
1,00

2,
11

0,
04

2,
15

P.A.

Vista Interna
Esc. 1:25

0,
90

Batente

Dobradiças Linha Reforçada,
com anel

Maçaneta do tipo alavanca de
alta resistência. Fechadura
tipo roseta, em aço carbono

Madeira

Vidro

1,30

2,
15

0,04 1,22 0,04

2,
11

0,
04

0,
20

0,
85

0,
85

1,
09

0,
92

0,
10

0,11 1,01 0,11

1,
00

P.A.

Vista Interna
Esc. 1:25

Alumínio

Batente

Dobradiças Linha Reforçada,
com anel

Maçaneta do tipo alavanca de
alta resistência. Fechadura
tipo roseta, em aço carbono

2,
11

0,
04

0,04 1,22 0,04
1,30

2,
15

0,
20

0,
85

0,
85

1,
00

P.A.

Vista Interna
Esc. 1:25

Alumínio com veneziana

Dobradiças Linha Reforçada,
com anel

Batente

Maçaneta do tipo alavanca de
alta resistência. Fechadura
tipo roseta, em aço carbono

2,
15

2,
11

0,
04

0,04 1,12 0,04
0,56 0,55

0,10 0,36 0,10

0,
10

1,
91

0,
10

1,
00

0,
20

0,
86

0,
86

1,20

P.A.

Vista Interna
Esc. 1:25

Quadro de Portas - Detalhamentos

Cód. PAD120a PAD120a-A PAD150a-A PAD150b-A PAD160 PAD200a-A PC80a

Planta

0,05 1,20 0,05

0,57 0,57

1,30

Interno

Externo

(bruto)

(vão luz)
0,05 1,20 0,05

0,57 0,57

1,30

Interno

Externo
(vão luz)
(bruto)

1,50

1,60

Interno

Externo (vão luz)

(bruto)
1,60

1,50

0,72 0,72
Interno

Externo
(vão luz)

(bruto) 0,05 1,60 0,05

0,77 0,77

1,70

Interno

Externo

(bruto)
(vão luz)

2,00

0,96 0,96

2,10

Interno

Externo (vão luz)

(bruto)

0,95

0,80

1,05

Interno

Externo
(bruto)

(vão luz)

Vista

Madeira

Batente

Dobradiças Linha Reforçada,
com anel

Maçaneta do tipo alavanca de
alta resistência. Fechadura
tipo roseta, em aço carbono

Vidro

1,30

2,
15

2,
11

0,
04

0,04 1,22 0,04

0,
20

0,
86

0,
85

0,
20

0,
10

1,
91

0,
10

1,
00

0,10 0,41 0,10

P.A.

Vista Interna
Esc. 1:25

Alumínio

Batente

Dobradiças Linha Reforçada,
com anel

Maçaneta do tipo alavanca de
alta resistência. Fechadura
tipo roseta, em aço carbono

Vidro

2,
15

0,04 1,22 0,04

2,
11

0,
04

0,
20

0,
86

0,
85

1,
00

1,30

0,
10

1,
91

0,
10

0,10 0,41 0,10

P.A.

Vista Interna
Esc. 1:25

Corta fogo

Batente

Dobradiças Linha Reforçada,
com anel

Maçaneta do tipo alavanca de
alta resistência. Fechadura
tipo roseta, em aço carbono

1,60

2,
15

2,
11

0,
04

0,04 1,52 0,04

0,76

0,
20

0,
86

0,
86

1,
00

P.A.

Vista Interna
Esc. 1:25

Alumínio

Batente

Dobradiças Linha Reforçada,
com anel

Maçaneta do tipo alavanca de
alta resistência. Fechadura
tipo roseta, em aço carbono

Vidro

1,
00

1,
00

1,
46

0,
10

0,56 0,10

0,04 1,52 0,04

0,
20

0,
72

0,
72

0,
72

1,60

2,
56

0,
04

2,
60

P.A.

Vista Interna
Esc. 1:25

Batente

Dobradiças Linha Reforçada,
com anel

Maçaneta do tipo alavanca de
alta resistência. Fechadura
tipo roseta, em aço carbono

Madeira

1,70

2,
15

0,04 1,62 0,04

2,
11

0,
04

0,
20

0,
85

0,
86

0,
20

1,
00

P.A.

Vista Interna
Esc. 1:25

Barra antipânico

Batente

Dobradiças Linha Reforçada,
com anel

Alumínio lambril

Vidro

0,
90

0,
20

0,
85

0,
86

2,
10

0,
05

0,05 1,00 1,00 0,05

1,
09

0,
91

0,
10

0,
05

2,
15

0,16 0,78 0,11 0,11 0,78 0,16

2,10

0,
10

0,
91

1,
09

0,11 0,78 0,11

P.A.

Vista Interna
Esc. 1:25

Fechadura tipo trinco
livre/ocupado colorido
verde/vermelho, em aço
carbono

Barra de apoio em inox,
comprimento de 40cm

Trilho-guia aéreo

Madeira

Batente

1,05

2,
15

0,
90 1,

00

P.A.

Vista Interna
Esc. 1:25

CORRE

Quadro de Portas - Detalhamentos

Cód. PC80b PC90a PF1 PF2 PORTÃO

Planta
0,95

0,80

1,05 (bruto)

(vão luz)

0,15

1,10
1,15

Interno

Externo
(bruto)

(vão luz)

0,03 1,44 0,03

0,69 0,69

1,50

Interno

Externo
(vão luz)

(bruto)

0,03 0,94 0,03
1,00

0,44 0,44

Interno

Externo
(vão luz)

(bruto)

4,10

4,00

1,96 1,96

Interno

Externo

(vão luz)

(bruto)

Vista

Fechadura auxiliar tipo
bico de papagaio com
dupla trava e lingueta
conjugada de embutir,
acabamento inox polido

Trilho-guia aéreo

Madeira

Batente

1,05

2,
15

1,
00

P.A.

Vista Interna
Esc. 1:25

CORRE

Fechadura auxiliar tipo
bico de papagaio com
dupla trava e lingueta
conjugada de embutir,
acabamento inox polido

Trilho-guia aéreo

Madeira

Batente

1,
00

2,
15

1,15

P.A.

Vista Interna
Esc. 1:25

CORRE

Tela quadrada ondulada,
malha 1/2", fio 18 Bwg

Porta Cadeado Aço
Zincado 3.1/2"

1,50

1,
80

0,03 1,44 0,03

1,
77

0,
03

0,05 0,62 0,05

0,
05

1,
67

0,
05

TELA
P.A.

Vista Interna
Esc. 1:25

Tela quadrada ondulada,
malha 1/2", fio 18 Bwg

Porta Cadeado Aço
Zincado 3.1/2"

1,00
0,03 0,94 0,03

1,
27

0,
03

0,05 0,37 0,05

0,
05

1,
17

0,
05

1,
30

TELA
P.A.

Vista Interna
Esc. 1:25

Maçaneta do tipo alavanca de
alta resistência. Fechadura
tipo roseta, em aço carbono

Alumínio

4,10

2,
50

0,05 4,00 0,05

2,
45

0,
05

1,
00

0,
20

0,
66

0,
73

0,
66

0,10 1,80 0,10

0,
10

2,
25

0,
10

P.A.

Vista Interna
Esc. 1:25

Quadro de Portas - Detalhamentos

QUADRO DE PORTAS

ID.

PA80a

PA80a-Guichê

PA90a

PA90b-A

PA90c

PA120a

PA120b-A

PAD110a-A

PAD120a

PAD120a-A

PAD150a-A

PAD150b-A

PAD160

PAD200a-A

PC80a

PC80b

PC90a

PF1

PF2

PORTÃO

QNT.

9

1

9

3

3

1

1

3

1

5

1

2

2

1

4

1

2

1

2

1

DIMENSÃO DA
FOLHA (m)

0,82×2,11

0,82×2,11

0,92×2,11

0,92×2,11

0,92×2,11

1,22×2,11

1,22×2,11

1,12×2,11

1,22×2,11

1,22×2,11

1,52×2,11

1,52×2,56

1,62×2,11

2,00×2,10

0,95×2,10

0,95×2,10

1,05×2,10

1,44×1,77

0,94×1,27

4,00×2,45

DESCRIÇÃO

Porta de madeira, 1 folha abertura de giro, com acabamento em
pintura branca

Porta de madeira, 1 folha abertura de giro, com acabamento em
pintura branca

Porta de madeira, 1 folha abertura de giro, com acabamento em
pintura branca

Porta de giro, alumínio anodizado tipo lambril, cor branca

Porta de madeira, 1 folha abertura de giro, com acabamento em
pintura branca

Porta de madeira com vidro, 1 folha abertura de giro, com
acabamento em pintura branca

Porta de alumínio anodizado  1 folhas, abertura de giro, com
acabamento em pintura branca

Porta de alumínio anodizado, com veneziana, 2 folhas, abertura de
giro, com acabamento em pintura branca

Porta de madeira anodizado com vidro, 2 folhas, abertura de giro,
com acabamento em pintura branca

Porta de alumínio anodizado com vidro, 2 folhas, abertura de giro,
com acabamento em pintura branca

Porta corta fogo, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em
pintura branca

Porta de alumínio com vidro, 2 folhas, abertura de giro, com
acabamento em pintura branca

Porta de madeira, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em
pintura branca.

Porta de alumínio anodizado com vidro, tipo lambril, 2 folhas,
abertura de giro, com acabamento em pintura branca. Barra anti-
pânico

Porta de madeira, 1 folha, com abertura de correr, acabamento em
pintura branca

Porta de madeira, 1 folha, com abertura de correr, acabamento em
pintura branca

Porta de madeira, 1 folha, com abertura de correr, acabamento em
pintura branca

Porta de alumínio com tela de giro, 2 folhas, acabamento em pintura
branca

Porta de alumínio com tela de giro, 2 folhas, acabamento em pintura
branca

Portão em alumínio

PUXADOR / MAÇANETA

Maçaneta do tipo alavanca
de alta resistência

Maçaneta do tipo alavanca
de alta resistência

Maçaneta do tipo alavanca
de alta resistência

Maçaneta do tipo alavanca
de alta resistência

Maçaneta do tipo alavanca
de alta resistência

Maçaneta do tipo alavanca
de alta resistência

Maçaneta do tipo alavanca
de alta resistência

Maçaneta do tipo alavanca
de alta resistência

Maçaneta do tipo alavanca
de alta resistência

Maçaneta do tipo alavanca
de alta resistência

Maçaneta do tipo alavanca
de alta resistência

Maçaneta do tipo alavanca
de alta resistência

Maçaneta do tipo alavanca
de alta resistência

Maçaneta do tipo alavanca
de alta resistência

Puxador vertical

Puxador vertical

Puxador vertical

Não se aplica

Não se aplica

Maçaneta do tipo alavanca
de alta resistência

FECHADURA / TRINCO

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Não se aplica

Fechadura tipo trinco livre/ocupado colorido verde/
vermelho, em aço carbono

Fechadura auxiliar tipo bico de papagaio com dupla trava
e lingueta conjugada de embutir, acabamento inox polido

Fechadura auxiliar tipo bico de papagaio com dupla trava
e lingueta conjugada de embutir, acabamento inox polido

Não se aplica

Não se aplica

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

MOLA

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Mola hidráulica aérea
com sistema de
braço deslizante

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

ACESSÓRIOS

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Barra de apoio horizontal em aço
inox, 40cm de comprimento

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Barra de apoio horizontal em aço
inox, 40cm de comprimento

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

DOBRADIÇA

Dobradiças linha
reforçada, com anel

Dobradiças linha
reforçada, com anel

Dobradiças linha
reforçada, com anel

Dobradiças linha
reforçada, com anel

Dobradiças linha
reforçada, com anel

Dobradiças linha
reforçada, com anel

Dobradiças linha
reforçada, com anel

Dobradiças linha
reforçada, com anel

Dobradiças linha
reforçada, com anel

Dobradiças linha
reforçada, com anel

Dobradiças linha
reforçada, com anel

Dobradiças linha
reforçada, com anel

Dobradiças linha
reforçada, com anel

Dobradiças linha
reforçada, com anel

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Dobradiças linha
reforçada, com anel

PAREDE

Drywall

Drywall

Drywall

Alvenaria

Drywall

Drywall

Alvenaria

Alvenaria

Drywall

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

Drywall

Alvenaria

Drywall

Drywall

Drywall

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria
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DIREITOS AUTORAIS RESERVADOR CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL FOLHA A1
84,10 x 59,40

PROPRIETÁRIO

MINISTÉRIO DA SAÚDE

ESCALA

INDICADA

UNIDADE

METROS

DATA

04/09/2024

DESCRIÇÃO DA ETAPA

PROJETO EXECUTIVO

TÍTULO DO PROJETO

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 1

SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

REVISÃO

 R01

Secretaria de Atenção Primária à Saúde
Esplanada dos Ministérios Bloco G Edifício Sede - Ministério da Saúde
CEP 70. 058-900 - Brasília- DF
TÍTULO DA PRANCHA

DETALHAMENTO DE JANELAS

ENDEREÇO

00.394.544/0108-14
CNPJ

NOME: PRANCHA - ARQUIVO
MS_UBS1_PE_AQ 09.12_R00

CÓD. G120 JC120-A JC220a-A JC220b-A

Planta

0,05 1,10 0,05

1,20

0,
50

Interno

Externo

1,20

0,04 1,12 0,04

0,04 0,50 0,04
Externo

Interno

2,20

0,05 2,10 0,05

0,04 0,47 0,04Externo

Interno

2,20

0,04 2,12 0,04

0,04 0,51
Externo

Interno

Vista Interna

Vidro incolor
temperado 6mm

Esquadria em alumínio

Guarnição interna
em alumínio

Peitoril em granito sienna branco

0,
80

1,10

0,
05

0,
70

0,
05

0,05 0,48 0,05

2,
85

P.A.

Linha do forro

Piso acabado

Fecho concha de
embutir em aço

Vidro incolor
temperado 6mm

Esquadria em alumínio

Fecho concha de
embutir em aço

Guarnição interna
em alumínio

0,
04

0,
52

0,
04

0,04 1,12 0,04

0,
04

0,
44

0,
04

0,04 0,50 0,04

1,
50

0,
60

0,
75

1,20

P.A.

Linha do forro

Piso acabado

Vidro incolor
temperado 6mm

Esquadria em alumínio

Fecho concha de
embutir em aço

Guarnição interna
em alumínio

0,
05

0,
50

0,
05

0,05 2,10 0,05

0,
04

0,
42

0,
04

1,
50

0,
60

0,
75

0,04 0,47 0,04

2,20

P.A.

Linha do forro

Piso acabado

Vidro incolor
temperado 6mm

Esquadria em alumínio

Fecho concha de
embutir em aço

Guarnição interna
em alumínio

0,
04

0,
82

0,
04

0,04 2,12 0,04

0,
04

0,
74

0,
04

0,04 0,47 0,04

2,20

1,
20

0,
90

0,
75

P.A.

Linha do forro

Piso acabado

Quadro de Janelas - Detalhamento

CÓD. JC250a-A JC250b-A JF150-A JM80-A

Planta

2,50

0,04 2,42 0,04

0,04 0,55 0,04Externo

Interno

2,50

0,04 2,42 0,04

0,04 0,55 0,04
Externo

Interno

1,50

0,05 1,40 0,05

Externo

Interno

0,80

0,04 0,72 0,04

Externo

Interno

Vista Interna

Vidro incolor
temperado 6mm

Esquadria em alumínio

Fecho concha de
embutir em aço

Guarnição interna
em alumínio

0,04 2,42 0,04

0,
04

0,
44

0,
04

0,
04

0,
52

0,
04

1,
50

0,
60

0,
75

0,04 0,55 0,04

2,50

P.A.

Linha do forro

Piso acabado

Vidro incolor
temperado 6mm

Esquadria em alumínio

Fecho concha de
embutir em aço

Guarnição interna
em alumínio

0,04 2,42 0,04
0,04 0,55 0,04

0,
04

0,
74

0,
04

0,
04

0,
82

0,
04

2,50

1,
20

0,
90

0,
75

P.A.

Linha do forro

Piso acabado

Vidro incolor
temperado 6mm

Esquadria em alumínio

1,50

0,
05

0,
50

0,
05

0,05 1,40 0,05

1,
55

0,
60

0,
70

P.A.

Linha do forro

Piso acabado

VIDRO FIXO

Vidro incolor
temperado 6mm

Esquadria em alumínio

Batente

Fecho do tipo alavanca
de alta resistência

0,80

0,
04

0,
52

0,
04

0,04 0,72 0,04

1,
55

0,
60

0,
70

P.A.

Linha do forro

Piso acabado

Quadro de Janelas - Detalhamento

CÓD. JM220-A

Planta

2,20

0,05 2,10 0,05

Externo

Interno

Vista Interna

Vidro incolor
temperado 6mm

Projeção externa
da abertura

Batente

Esquadria em alumínio

Fecho do tipo alavanca
de alta resistência

2,20

0,
05

0,
67

0,
05

0,
67

0,
05

0,
67

0,
05

0,05 0,67 0,05 0,67 0,05 0,67 0,05

0,
40

2,
20

0,
25

P.A.

Linha do forro

Piso acabado

Quadro de Janelas - Detalhamento

Quadro de Janelas Simples

ID.

C1

C2

C3

G120

JC120-A

JC220a-A

JC220b-A

JC250a-A

JC250b-A

JF150-A

JM80-A

JM220-A

QNT.

1

1

1

2

3

2

2

10

1

1

3

5

DIMENSÃO (m)

8,30×3,50

13,45×4,00

9,35×4,17

1,20×0,90

1,20×0,60

2,20×0,60

2,20×0,90

2,50×0,60

2,50×0,90

1,50×0,60

0,80×0,60

2,20×2,20

ALTURA
PEITORIL

0,13

0,65

0,13

1,20

1,50

1,50

1,20

1,50

1,20

1,50

1,50

0,40

DESCRIÇÃO

Cobogó

Cobogó

Cobogó

Janela de correr com estrtutura de alumínio anodizado branco, com vidro, com peitoril em granito
sienna branco com largura de 50cm

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 2 folhas.

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas.

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas.

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas.

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas.

Janela de alumínio anodizado branco, visor fixo, 01 folha

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar, 1 folha

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar

FECHO

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Fecho concha de embutir, em aço acetinado, 2 peças

Fecho concha de embutir, em aço acetinado, 2 peças

Fecho concha de embutir, em aço acetinado, 2 peças

Fecho concha de embutir, em aço acetinado, 2 peças

Fecho concha de embutir, em aço acetinado, 2 peças

Fecho concha de embutir, em aço acetinado, 2 peças

Não se aplica

Fecho tipo alavanca

Fecho tipo alavanca

DOBRADIÇA

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Braço articulado

Braço articulado

PAREDE

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

Drywall

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria
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DIREITOS AUTORAIS RESERVADOR CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL FOLHA A1
84,10 x 59,40

PROPRIETÁRIO

MINISTÉRIO DA SAÚDE

ESCALA

INDICADA

UNIDADE

METROS

DATA

04/09/2024

DESCRIÇÃO DA ETAPA

PROJETO EXECUTIVO

TÍTULO DO PROJETO

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 1

SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

REVISÃO

 R01

Secretaria de Atenção Primária à Saúde
Esplanada dos Ministérios Bloco G Edifício Sede - Ministério da Saúde
CEP 70. 058-900 - Brasília- DF
TÍTULO DA PRANCHA

DETALHAMENTO DE BANCADAS

ENDEREÇO

00.394.544/0108-14
CNPJ

NOME: PRANCHA - ARQUIVO
MS_UBS1_PE_AQ 10.12_R00

Det.
B.I.d

Det.
B.I.c

Det.
B.I.c

Det.
B.I.c

Det.
B.I.d

0,
75

0,
02

0,
73

0,02 3,26 0,02

3,30

0,
02

1,
81

0,
02

1,
85

1,
10

2,70

SARRAFO METÁLICO

AÇO INOX

Á
R

E
A 

S
E

C
A

0,
58

0,
02

0,
60 0,
54

0,02 1,28 1,28 0,02
2,60

0,63 1,97

Det.
B.I.a

Det.
B.I.b

Det.
B.I.d

Det.
B.I.c

CB.02
CUBA DE EMBUTIR
RETANGULAR, 40x34cm,
EM AÇO INOX

T.M.01
TORNEIRA DE
COTOVELO, CROMADA

SARRAFO METÁLICO

FRONTÃO

Á
R

E
A 

M
O

LH
A

D
A

Á
R

E
A 

S
E

C
A

1

1

1 3

4

5

4

5

4

4
1

Det. B.I.c
Bancada de Inox
Detalhe Frontão - Área Seca

Escala 1:5

Det. B.I.b
Bancada de Inox
Detalhe Saia - Área Molhada

Escala 1:5

Det. B.I.d
Bancada de Inox
Detalhe Saia - Área seca

Escala 1:5

Det. B.I.a
Bancada de Inox
Detalhe Frontão - Área Molhada

Escala 1:5

5
5

1
2

5
10

6
5

1
2

4
11

Bancada Aço Inox
Chapa Dobrada 1mm

Suporte de Fixação
na Alvenaria ou no drywall

Bancada Aço Inox
Chapa Dobrada 1mm

Saia Acabamento
Semi-boleado

Chanfro para
retenção de água

Preenchimento em
concreto armado

Bancada Aço Inox
Chapa Dobrada 1mm

Suporte de Fixação
na Alvenaria ou no drywall

Preenchimento em
concreto armado

Preenchimento em
concreto armado

Saia Acabamento
Semi-boleado

Virada da chapa
para acabamento

Bancada Aço Inox
Chapa Dobrada 1mm

Saia Acabamento
Semi-boleado

Preenchimento em
concreto armado

Saia Acabamento
Semi-boleado

Virada da chapa
para acabamento

0,53 0,02
0,55

0,
68

0,
50

0,
02

1,
20

0,04 0,49 0,02

0,
27

Torneira de cotoveloTorneira de cotovelo
Det.
B.P.c

Det.
B.P.b

Det.
B.P.a

Det.
B.P.d

CB.01
CUBA DE EMBUTIR
REDONDA, 36cm,
EM LOUÇA

T.M.02
TORNEIRA DE
PRESSÃO, CROMADA

SARRAFO METÁLICO

FRONTÃO

BANCADA EM GRANITO
SIENNA BRANCO

ÁREA MOLHADA

ÁREA SECA

0,
04

0,
54

0,
02

0,
60

0,02 1,56 0,02
1,60

0,50 0,85 0,25

Det.
B.P.c

Det.
B.P.d

CB.01
CUBA DE EMBUTIR
REDONDA, 36cm,
EM LOUÇA

T.M.02
TORNEIRA DE
PRESSÃO, CROMADA

SARRAFO METÁLICO

FRONTÃO BANCADA EM GRANITO
SIENNA BRANCO

CB.02
CUBA DE EMBUTIR
RETANGULAR, 40x34cm,
EM AÇO INOX
T.M.01
TORNEIRA DE
COTOVELO, CROMADA

Á
R

E
A 

M
O

LH
A

D
A

0,
02

1,
56

0,
02

1,
60

0,02 0,54 0,04
0,60

0,
25

0,
85

0,
50

Det.
B.P.c

Det.
B.P.d

CB.01
CUBA DE EMBUTIR

REDONDA, 36cm,
EM LOUÇA

T.M.02
TORNEIRA DE

PRESSÃO, CROMADA

SARRAFO METÁLICO

FRONTÃO BANCADA EM GRANITO
SIENNA BRANCO

CB.02
CUBA DE EMBUTIR

RETANGULAR, 40x34cm,
EM AÇO INOX

T.M.01
TORNEIRA DE

COTOVELO, CROMADA

ÁREA MOLHADA

0,02 0,54 0,04
0,60

0,
02

1,
06

0,
70

0,
02

1,
80

0,
48

1,
30

Det.
B.P.c

Det.
B.P.d

Det.
B.P.bDet.

B.P.a

SARRAFO METÁLICO

FRONTÃO

BANCADA EM GRANITO
SIENNA BRANCO

CB.02
CUBA DE EMBUTIR

RETANGULAR, 40x34cm,
EM AÇO INOX

T.M.01
TORNEIRA DE

COTOVELO, CROMADA

ÁREA MOLHADA

ÁREA SECA

0,04 0,54 0,02
0,600,

02
1,

76
0,

02

1,
80

0,
25

1,
05

0,
50

Det.
B.P.c

Det.
B.P.d

CB.01
CUBA DE EMBUTIR
REDONDA, 36cm,
EM LOUÇA

T.M.02
TORNEIRA DE
PRESSÃO, CROMADA

SARRAFO METÁLICO

FRONTÃO
BANCADA EM GRANITO
SIENNA BRANCO

CB.02
CUBA DE EMBUTIR
RETANGULAR, 40x34cm,
EM AÇO INOX

T.M.01
TORNEIRA DE
COTOVELO, CROMADA

ÁREA MOLHADA

0,
02

0,
48

0,
50

1,80
0,44 0,90 0,46

0,890,030,88

Det.
B.P.b

Det.
B.P.a

0,
50

T.M.02
TORNEIRA DE

PRESSÃO, CROMADA

SARRAFO METÁLICO

FRONTÃO

BANCADA EM GRANITO
SIENNA BRANCO

CB.03
CUBA DE EMBUTIR

OVAL, 40x30cm,
EM LOUÇA

T.M.02
TORNEIRA DE

PRESSÃO, CROMADA

CB.03
CUBA DE EMBUTIR

OVAL, 40x30cm,
EM LOUÇA

DIVISÓRIA DE EM GRANITO SIENNA BRANCO

Á
R

E
A 

S
E

C
A

0,
02

1,
46

0,
02

1,
50

0,48 0,02
0,50

0,
75

0,
75

Det.
B.P.b

Det.
B.P.a

SARRAFO METÁLICO

FRONTÃO

BANCADA EM GRANITO
SIENNA BRANCO

T.M.02
TORNEIRA DE

PRESSÃO, CROMADA

CB.03
CUBA DE EMBUTIR

OVAL, 40x30cm,
EM LOUÇA

ÁREA SECA

0,
02

0,
50

0,
28

0,
80

0,53 0,02
0,55

0,
27

CB.01
CUBA DE EMBUTIR
REDONDA, 36cm,
EM LOUÇA

SARRAFO METÁLICO

FRONTÃOBANCADA EM GRANITO
SIENNA BRANCO

T.M.03
TORNEIRA DE

BANHEIRO
EXTENSÍVEL BICA ALTA,

ÁGUA QUENTE

ÁREA MOLHADA

ÁREA SECA

Suporte: grapa
chumbada na
parede

8
2

10

2
2

2
2

10

2

10

12 4 9
1

10

2

Acabamento:
chanfro em 45o

Acabamento:
reto

Acabamento:
reto

Suporte: grapa
chumbada na
parede

Acabamento:
reto

Área seca

Área molhada

Acabamento:
reto

Det. B.P.b
Bancada de Pedra
Detalhe Saia

Escala 1:5

Det. B.P.a
Bancada de Pedra
Detalhe Frontão

Escala 1:5

Det. B.P.c
Bancada de Pedra
Detalhe área molhada

Escala 1:5

Det. B.P.d
Bancada de Pedra
Detalhe Saia - Área molhada

Escala 1:5

2
10

0,
02

0,
53

0,
55

2,20

0,98 1,20 0,02
0,60 0,25

Det.
B.P.c

Det.
B.P.d

Det.
B.P.b

Det.
B.P.a

CB.01
CUBA DE EMBUTIR
REDONDA, 36cm,
EM LOUÇA

T.M.02
TORNEIRA DE
PRESSÃO, CROMADA

SARRAFO METÁLICO

FRONTÃO

BANCADA EM GRANITO
SIENNA BRANCO

CB.02
CUBA DE EMBUTIR
RETANGULAR, 40x34cm,
EM AÇO INOX

T.M.01
TORNEIRA DE
COTOVELO, CROMADA

Á
R

E
A 

M
O

LH
A

D
A

Á
R

E
A 

S
E

C
A

Fixação com bucha basculante

Mão francesa fixada em 2 pontos

Bancada em Granito ou Inox

Reforço Metálico ou Madeira

Drywall

22 Quadro de Bancadas

Cód.

BI.330de

BIC.260d

BPC.80d

BPC.120e

BPC.150de-
Escovário

BPC.160

BPC.160d

BPC.180-
Escovário

BPC.180d

BPC.180e

BPC.220e

Qtd.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Descrição

Bancada em L em Inox 3,30 x 1,85m, profundidade 0,60 e 0,75m, sem cuba

Bancada em Inox 2,60x0,60m, com uma cuba retangular em inox.

Bancada em granito 0,80x0,55m, com uma cuba em cerâmica redonda.

Bancada em granito 1,20x0,55m, com uma cuba em cerâmica redonda.

Bancada em granito 1,50x0,50m, com duas cubas cerâmica oval.

Bancada em granito 1,60x0,60m, com uma cuba em inox retangular e uma cuba em cerâmica redonda.

Bancada em granito 1,60x0,60m, com uma cuba em inox retangular e uma cuba em cerâmica redonda.

Bancada em granito 1,80x0,50m, com duas cubas cerâmica oval.

Bancada em granito 1,80x0,60m, com uma cuba retangular em inox.

Bancada em granito 1,80x0,60m, com uma cuba em inox retangular e uma cuba em cerâmica redonda.

Bancada em granito 2,20x0,55m, com uma cuba em inox retangular e uma cuba em cerâmica redonda.

Frontão
Frontão direita e
esquerda

Frontão direita

Frontão direita

Frontão esquerda

Frontão direita e
esquerda

Sem frontão lateral

Frontão direita

Sem frontão lateral

Frontão direita

Frontão Esquerda

Frontão Esquerda

BI.330de

Escala:1:20

BIC.260d

Escala:1:20

BPC.120e

Escala:1:20

BPC.160

Escala:1:20

BPC.160d

Escala:1:20 BPC.180d

Escala:1:20

BPC.180e

Escala:1:20

BPC.180-Escovário

Escala:1:20

BPC.150de-Escovário

Escala:1:20

BPC.80d

Escala:1:20

BPC.220e

Escala:1:20

DETALHE 01: REFORÇO EM DRYWALL

Escala:1:20
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GSPublisherVersion 7.0.99.95

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOR CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL FOLHA A0
118,90 x 84,10

PROPRIETÁRIO

MINISTÉRIO DA SAÚDE

ESCALA

INDICADA

UNIDADE

METROS

DATA

04/09/2024

DESCRIÇÃO DA ETAPA

PROJETO EXECUTIVO

TÍTULO DO PROJETO

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 1

SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

REVISÃO

 R01

Secretaria de Atenção Primária à Saúde
Esplanada dos Ministérios Bloco G Edifício Sede - Ministério da Saúde
CEP 70. 058-900 - Brasília- DF
TÍTULO DA PRANCHA

DETALHAMENTO ÁREAS MOLHADAS 01

ENDEREÇO

00.394.544/0108-14
CNPJ

NOME: PRANCHA - ARQUIVO
MS_UBS1_PE_AQ 11.12_R00

0,50 0,95 0,40 0,15

1,
35

0,
15

1,
50

2,00

0,50 0,95 0,55
VS02

LV.02

T.M.02

RS01

0,
36

2,
85

0,
01

0,
49

0,
15

VS02

FORRO DE GESSO

REVESTIMENTO CERÂMICO
BRANCO 60 x  60cm
ACABAMENTO POLIDO

0,
60

T.M.02

LV.02

FORRO DE GESSO

Pintura acrílica, resistente
à umidade. RGB
216,211,202 ou similar

SIFÃO

2,
85

0,
01

0,
49

0,
15

1,
15

FORRO DE GESSO

TROCADOR
RETRÁTIL

Pintura acrílica, resistente
à umidade. RGB
216,211,202 ou similar

2,
85

0,
01

0,
49

0,
15

0,
60

0,
36

VS02LV.02

T.M.02

Sifão

FORRO DE GESSO

Pintura acrílica, resistente
à umidade. RGB
216,211,202 ou similar

0,64 0,16 0,20 0,60 0,40

0,
20

0,
80

0,
70

1,
21

0,
24

0,
25

0,
40

1,
30

1,
70

2,00

0,
40

0,
80

0,35

LV01

T.M.02

BA40

BA40 BA80BA70

BA80

VS01

DC01

BE01

RS01

0,
40

2,
85

0,
01

0,
49

0,
15

BE01

FORRO DE GESSO

Pintura acrílica, resistente
à umidade. RGB
216,211,202 ou similar

0,
80

0,
10

0,
40

2,
85

0,
01

0,
49

0,
15

SIFÃO

BA40

LV01

T.M.02

FORRO DE GESSO

Pintura acrílica, resistente
à umidade. RGB
216,211,202 ou similar

0,
75

0,
10

0,
70

0,40 0,80

0,
90

0,
40

0,
80

0,
10

0,
40

0,
86

2,
81

0,
54

0,
15

BA40

BA40

BA70

BA80

BA80

T.M.02

LV01

SIFÃO

FORRO DE GESSO

Pintura acrílica, resistente
à umidade. RGB
216,211,202 ou similar

0,
50

0,
40

0,
75

0,
10

0,
70

0,
86

2,
85

0,
01

0,
49

0,
15

BA80

BA70

BA80DC01

FORRO DE GESSO

Pintura acrílica, resistente
à umidade. RGB
216,211,202 ou similar

0,35 0,35 0,11 0,20 0,60 0,40
2,00

0,
70

0,
80

0,
20

1,
70

0,
80

0,
40

0,
50

0,35

LV01
T.M.02

BA40

BA40

BA80BA70
BA80

VS01

DC01

BE01

RS01

3,
35

0,
15

0,
75 0,

86

0,20 0,80

0,
40

BA80

VS01

DC01 BE01

FORRO DE GESSO

Pintura acrílica, resistente
à umidade. RGB
216,211,202 ou similar

0,
75

0,
10

0,
70

0,80 0,40

0,
90

0,
40

0,
90

0,
40

0,
86

2,
85

0,
01

0,
49

0,
15

BA70

BA80

BA40

BA40

T.M.02

LV01

VS01

BA80

FORRO DE GESSO

Pintura acrílica, resistente
à umidade. RGB
216,211,202 ou similar

2,
85

0,
01

0,
49

0,
15

FORRO DE GESSO

Pintura acrílica, resistente
à umidade. RGB
216,211,202 ou similar

0,
80

0,
10

0,
40

2,
85

0,
01

0,
49

0,
15

BA40

T.M.02

LV01

SIFÃO

FORRO DE GESSO

Pintura acrílica, resistente
à umidade. RGB
216,211,202 ou similar

1,
50

1,20 0,91 2,50
4,60

0,
15

0,15

0,
75

0,
75

1,20 0,90

0,
75

0,
75

T.M.02

RS01

T.M.02

T.M.02

BPC.180-Escovário

BPC.150de-Escovário

2,
85

0,
01

0,
49

0,
15

0,
50

0,
10

0,
10

0,
60

T.M.02

BPC.150de-Escovário

FORRO DE GESSO

Pintura acrílica, resistente
à umidade. RGB
216,211,202 ou similar

2,
85

0,
01

0,
49

0,
15

0,
50

0,
10

0,
10

0,
80

0,
10

0,
10

0,
90

0,
300,
75

SIFÃO

DIVISÓRIA DE EM
GRANITO SIENNA
BRANCO

BPC.180-Escovário

BPC.150de-Escovário
T.M.02

FORRO DE GESSO

Pintura acrílica, resistente
à umidade. RGB
216,211,202 ou similar

ESPELHO
T.M.02

0,
80

0,
10

0,
10

2,
85

0,
01

0,
49

0,
15

1,
00

1,
10

0,
90

0,
50

0,
10

0,
10

0,
60

BPC.150de-Escovário

T.M.02

T.M.02T.M.02

BPC.180-Escovário

SIFÃO SIFÃO

SIFÃO

FORRO DE GESSO

Pintura acrílica, resistente
à umidade. RGB
216,211,202 ou similar

ESPELHO

DIVISÓRIA DE EM
GRANITO SIENNA
BRANCO 2,

85
0,

01
0,

49
0,

15

FORRO DE GESSO

Pintura acrílica, resistente
à umidade. RGB
216,211,202 ou similar

1,
35

0,
15

1,
50

0,15 0,76 0,72 1,00 1,97

4,60

0,72 1,00 1,97

LV01
T.M.02

EXP BIC.260dT.M.01

RS01

0,
80 0,

90

2,
85

0,
01

0,
49

0,
15

LV01

T.M.02
BIC.260d

T.M.01

SIFÃO
SIFÃO

DESCARGA EXPURGO

FORRO DE GESSO

REVESTIMENTO CERÂMICO
BRANCO 60 x  60cm
ACABAMENTO POLIDO

INÍCIO DA
PAGINAÇÃO

0,
80

2,
85

0,
01

0,
49

0,
15

T.M.02

LV01

SIFÃO

FORRO DE GESSO

REVESTIMENTO CERÂMICO
BRANCO 60 x  60cm
ACABAMENTO POLIDO

INÍCIO DA
PAGINAÇÃO

2,
85

0,
01

0,
49

0,
15

FORRO DE GESSO

REVESTIMENTO CERÂMICO
BRANCO 60 x  60cm
ACABAMENTO POLIDO

INÍCIO DA
PAGINAÇÃO

2,
85

0,
01

0,
49

0,
90

BIC.260d

FORRO DE GESSO

REVESTIMENTO CERÂMICO
BRANCO 60 x  60cm
ACABAMENTO POLIDO

INÍCIO DA
PAGINAÇÃO

1,
85

3,30

2,49 0,81

1,
68

0,
15

RS01

BI.330de

0,
90

2,
85

0,
01

0,
49

0,
15

BI.330de

FORRO DE GESSO

REVESTIMENTO CERÂMICO
BRANCO 60 x  60cm
ACABAMENTO POLIDO

INÍCIO DA
PAGINAÇÃO

2,
85

0,
01

0,
49

0,
15

0,
90

BI.330de

FORRO DE GESSO

REVESTIMENTO CERÂMICO
BRANCO 60 x  60cm
ACABAMENTO POLIDO

INÍCIO DA
PAGINAÇÃO

2,
85

0,
01

0,
49

0,
15

0,
90

BI.330de

FORRO DE GESSO

REVESTIMENTO CERÂMICO
BRANCO 60 x  60cm
ACABAMENTO POLIDO

INÍCIO DA
PAGINAÇÃO

0,
90

2,
85

0,
01

0,
49

0,
15

BI.330de

FORRO DE GESSO

REVESTIMENTO CERÂMICO
BRANCO 60 x  60cm
ACABAMENTO POLIDO

INÍCIO DA
PAGINAÇÃO

A.M.1 Sanit. Infantil/Fraldário

Escala:1:25

A.M.01 VISTA 1

Escala:1:25

A.M.01 VISTA 2

Escala:1:25

A.M.01 VISTA 3

Escala:1:25

A.M.01 VISTA 4

Escala:1:25

A.M.2 Sanitário PCD Fem.

Escala:1:25

A.M.02 VISTA 1

Escala:1:25

A.M.02 VISTA 2

Escala:1:25

A.M.02 VISTA 3

Escala:1:25

A.M.02 VISTA 4

Escala:1:25

A.M.3 Sanitário PCD Masc.

Escala:1:25

A.M.03 VISTA 1

Escala:1:25

A.M.03 VISTA 2

Escala:1:25

A.M.03 VISTA 3

Escala:1:25

A.M.03 VISTA 4

Escala:1:25

A.M.4 Educação em Saúde Bucal (Escovário)

Escala:1:25

A.M.04 VISTA 1

Escala:1:25

A.M.04 VISTA 2

Escala:1:25

A.M.04 VISTA 3

Escala:1:25

A.M.04 VISTA 4

Escala:1:25

A.M.5 Expurgo

Escala:1:25

A.M.05 VISTA 1

Escala:1:25

A.M.05 VISTA 2

Escala:1:25

A.M.05 VISTA 3

Escala:1:25

A.M.05 VISTA 4

Escala:1:25

A.M.6 Esterilização

Escala:1:25

A.M.06 VISTA 1

Escala:1:25

A.M.06 VISTA 2

Escala:1:25

A.M.06 VISTA 3

Escala:1:25

A.M.06 VISTA 4

Escala:1:25
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GSPublisherVersion 7.0.99.95

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOR CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL FOLHA A1
84,10 x 59,40

PROPRIETÁRIO

MINISTÉRIO DA SAÚDE

ESCALA

INDICADA

UNIDADE

METROS

DATA

04/09/2024

DESCRIÇÃO DA ETAPA

PROJETO EXECUTIVO

TÍTULO DO PROJETO

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 1

SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

REVISÃO

 R01

Secretaria de Atenção Primária à Saúde
Esplanada dos Ministérios Bloco G Edifício Sede - Ministério da Saúde
CEP 70. 058-900 - Brasília- DF
TÍTULO DA PRANCHA

DETALHAMENTO ÁREAS MOLHADAS 02

ENDEREÇO

00.394.544/0108-14
CNPJ

NOME: PRANCHA - ARQUIVO
MS_UBS1_PE_AQ 12.12_R00

0,35 0,65 0,40

0,
15

2,
10

1,40

2,
25 0,35 0,65 0,40

TQ

T.PD.02

RS01

2,
85

0,
01

0,
49

0,
15

FORRO DE GESSO

REVESTIMENTO CERÂMICO
BRANCO 60 x  60cm
ACABAMENTO POLIDO

INÍCIO DA
PAGINAÇÃO

2,
85

0,
01

0,
49

0,
15

FORRO DE GESSO

REVESTIMENTO CERÂMICO
BRANCO 60 x  60cm
ACABAMENTO POLIDO

INÍCIO DA
PAGINAÇÃO

2,
85

0,
01

0,
49

0,
15

1,
20

T.PD.02

T.Q.

FORRO DE GESSO

REVESTIMENTO CERÂMICO
BRANCO 60 x  60cm
ACABAMENTO POLIDO

INÍCIO DA
PAGINAÇÃO

2,
85

0,
01

0,
49

0,
15

1,
20

T.PD.02

FORRO DE GESSO

REVESTIMENTO CERÂMICO
BRANCO 60 x  60cm
ACABAMENTO POLIDO

T.Q.

INÍCIO DA
PAGINAÇÃO

1,45 0,15

0,
15

0,
25

0,
78

0,
31

0,
35

0,
41

1,60

0,
40

0,
78

0,
30

0,
37

0,
40

1,45 0,15

RS01

CH.01

VS01

DC01

LV01

TM02

RS01

2,
85

0,
01

0,
49

0,
15

1,
07

CH.01

FORRO DE GESSO

REVESTIMENTO CERÂMICO
BRANCO 60 x  60cm
ACABAMENTO POLIDO

INÍCIO DA
PAGINAÇÃO

0,
80

0,
40 0,

50

1,
07

2,
85

0,
01

0,
49

0,
15

VS01

LV01

T.M.02

CH.01

DC01

SIFÃO

FORRO DE GESSO

REVESTIMENTO CERÂMICO
BRANCO 60 x  60cm
ACABAMENTO POLIDO

INÍCIO DA
PAGINAÇÃO

2,
85

0,
01

0,
49

0,
15

1,
90

FORRO DE GESSO

REVESTIMENTO CERÂMICO
BRANCO 60 x  60cm
ACABAMENTO POLIDO

INÍCIO DA
PAGINAÇÃO

2,
85

0,
01

0,
49

0,
15

0,
80

T.M.02

LV01

SIFÃO

FORRO DE GESSO

REVESTIMENTO CERÂMICO
BRANCO 60 x  60cm
ACABAMENTO POLIDO

INÍCIO DA
PAGINAÇÃO

0,
40

0,
55

0,
40

0,
95

0,
45

0,15 1,45

1,60

2,
75

2,
60

0,
15

RS01

CH.01

VS01

DC01

LV01

TM02

RS01

2,
85

0,
01

0,
49

0,
15

1,
07

CH.01

FORRO DE GESSO

REVESTIMENTO CERÂMICO
BRANCO 60 x  60cm
ACABAMENTO POLIDO

INÍCIO DA
PAGINAÇÃO

2,
85

0,
01

0,
49

0,
15

0,
80

T.M.02

LV01

SIFÃO

FORRO DE GESSO

REVESTIMENTO CERÂMICO
BRANCO 60 x  60cm
ACABAMENTO POLIDO

INÍCIO DA
PAGINAÇÃO

2,
85

0,
01

0,
49

0,
15

1,
92

FORRO DE GESSO

REVESTIMENTO CERÂMICO
BRANCO 60 x  60cm
ACABAMENTO POLIDO

INÍCIO DA
PAGINAÇÃO

2,
85

0,
01

0,
49

0,
15

0,
80

0,
50

0,
40

1,
06

T.M.02
LV01

SIFÃO

DC01

VS01

CH.01

FORRO DE GESSO

REVESTIMENTO CERÂMICO
BRANCO 60 x  60cm
ACABAMENTO POLIDO

INÍCIO DA
PAGINAÇÃO

0,
40

1,
00

0,75

T.PD.01

1,
00

0,
40

T.PD.01

0,40

0,13 0,77

0,90

0,
13

0,
62

0,
75

0,
15

0,15T.PD.01
RS01Parede Baixa

altura 40cm

A.M.7 DML

Escala:1:25

A.M.07 VISTA 1

Escala:1:25

A.M.07 VISTA 2

Escala:1:25

A.M.07 VISTA 3

Escala:1:25

A.M.07 VISTA 4

Escala:1:25

A.M.8 Banh. Func. Masc.

Escala:1:25

A.M.08 VISTA 1

Escala:1:25

A.M.08 VISTA 2

Escala:1:25

A.M.08 VISTA 3

Escala:1:25

A.M.08 VISTA 4

Escala:1:25

A.M.9 Banh. Func. Fem.

Escala:1:25
A.M.09 VISTA 1

Escala:1:25

A.M.09 VISTA 2

Escala:1:25

A.M.09 VISTA 3

Escala:1:25

A.M.09 VISTA 4

Escala:1:25

A.M.10 VISTA 1

Escala:1:25

A.M.10 VISTA 2

Escala:1:25

A.M.10 Higienização dos pés

Escala:1:25
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Secretaria de Atenção Especializada à Saúde

Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²

Obra: Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²

Local:

Região: PB

Data Base: setembro-24

BDI Geral (%): 31,22%

BDI Equipamentos (%): 22,55%

Área construída (m²): 389,78

Data: 10/01/2025

Revisão: 01

Responsável Técnico pelo Orçamento: Fabrício de Medeiros Marques

Cargo Responsável Técnico: Engenheiro Civil  - CREA 1607746565

DADOS GERAIS 

São José de Princesa

________________________________________________________________________________

Fabrício de Medeiros Marques

Engenheiro Civil  - CREA 1607746565
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Secretaria de Atenção Especializada à Saúde BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:

Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m² 31,22% 46,62% 10/01/2025

Data Base: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisão:

setembro-24 22,55% 84,85% 01

Fórmula (Bonificações e Despesas Indiretas):

1 Administração Central AC 5,50% 3,45%

2 Riscos R 1,27% 0,85%

3 Seguros e Garantias SG 1,00% 0,48%

4 Despesas Financeiras DF 1,39% 0,85%

5 Lucro L 7,90% 4,20%

6 Impostos I 10,15% 10,15%

6.1 PIS 0,65% 0,65%

6.2 COFINS 3,00% 3,00%

6.3 ISSQN 2,00% 2,00%

6.4 CPRB 4,50% 4,50%

31,22% 22,55%

FONTE:

1.

2.

NOTAS:

1.

2.

BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS

________________________________________________________________________________

Fabrício de Medeiros Marques

Engenheiro Civil  - CREA 1607746565

ITEM DESCRIÇÃO CÓD

GERAL

VALORES PROPOSTOS (%)

EQUIPAMENTOS

VALORES PROPOSTOS (%)

BDI

Tribunal de Contas da União - TC 036.076/2011-2 - Acórdão Nº 2622/2013

O valor do CPRB foi considerado baseado na Instrução Normativa nº 2053, de 6 de Dezembro de 2021, onde desde Dezembro de 2015 o percentual passa a ser 4,5% e 

não mais 2,0%.

Deverão ser obedecidas as legislações trabalhistas e tributária vigentes, inclusive acordos de classes, sob pena de desclassificação da Proposta de Preços;

É de responsabilidade da proponente a adequação de todas as fórmulas utilizadas na planilha orçamentária.
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Secretaria de Atenção Especializada à Saúde BDI Geral: Encargos Sociais (Mês): Data:

Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m² 31,22% 46,62% 10/01/2025

Data Base: BDI Equipamentos: Encargos Sociais (H): Revisão:

setembro-24 22,55% 84,85% 01

ITEM DESCRIÇÃO
PREÇO

%

1
SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS

R$ 92.155,39 4,89%

2
FUNDAÇÃO

R$ 210.950,36 11,20%

3
ESTRUTURA

R$ 281.974,20 14,97%

4
ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS

R$ 178.654,12 9,49%

5
COBERTURA

R$ 82.992,39 4,41%

6
IMPERMEABILIZAÇÃO

R$ 14.553,74 0,77%

7
ESQUADRIAS

R$ 183.873,94 9,76%

8
REVESTIMENTO DE PAREDE

R$ 62.877,82 3,34%

9
REVESTIMENTO DE PISO INTERNO

R$ 114.661,18 6,09%

10
REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO

R$ 15.121,23 0,80%

11
REVESTIMENTO DE TETO

R$ 30.283,92 1,61%

12
PINTURA

R$ 66.668,92 3,54%

13
MARMORARIA

R$ 11.697,81 0,62%

14
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

R$ 52.675,23 2,80%

15
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

R$ 111.836,34 5,94%

16
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

R$ 227.150,68 12,06%

17
CLIMATIZAÇÃO

R$ 115.995,46 6,16%

18
DADOS E VOZ

R$ 7.743,85 0,41%

19
GASES MEDICINAIS

R$ 14.993,63 0,80%

20
URBANIZAÇÃO

R$ 5.598,78 0,30%

21
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

R$ 884,80 0,05%

R$ 1.883.343,79 100,00%

Notas:

PLANILHA RESUMO

TOTAL

________________________________________________________________________________

Fabrício de Medeiros Marques

Engenheiro Civil  - CREA 1607746565

Estão exclusos do escopo: movimentação de terra, mobiliário e equipamentos, bate-macas, chapas metálicas das portas, instalações de automação, CFTV, energia fotovoltaica, controle de acesso, CATV, sonorização, 

luminárias externas, compressor odontológico e bomba de vacuo odontológico portatéis e equipamentos de ar condicionado.
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Data Base:

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS R$ 92.155,39

 1.1 CANTEIRO DE OBRAS

1.1.1 95648 SINAPI

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, 

EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN        1,00 R$ 606,39 R$ 795,70 R$ 795,70 0,04%

1.1.2 101509 SINAPI

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

UN        1,00 R$ 1.817,67 R$ 2.385,13 R$ 2.385,13 0,13%

1.1.3 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2        6,00 R$ 456,99 R$ 599,66 R$ 3.597,96 0,19%

1.1.4 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2     330,00 R$ 85,23 R$ 111,84 R$ 36.907,20 1,96%

 1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

 1.2.1 93565 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES        2,00 R$ 18.468,91 R$ 24.234,70 R$ 48.469,40 2,57%

2 FUNDAÇÃO R$ 210.950,36

 2.1 99059 SINAPI

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 

AF_03/2024

M     125,00 R$ 55,84 R$ 73,27 R$ 9.158,75 0,49%

 2.2 90100 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_09/2024

M3     203,88 R$ 11,23 R$ 14,74 R$ 3.005,19 0,16%

 2.3 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3      23,34 R$ 70,84 R$ 92,96 R$ 2.169,87 0,12%

 2.4 100324 SINAPI

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3      36,19 R$ 160,08 R$ 210,06 R$ 7.601,23 0,40%

 2.5 96534 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2     392,10 R$ 73,48 R$ 96,42 R$ 37.806,28 2,01%

 2.6 96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG     440,30 R$ 18,17 R$ 23,84 R$ 10.496,75 0,56%

 2.7 96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG     139,10 R$ 16,71 R$ 21,93 R$ 3.050,46 0,16%

 2.8 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG  1.010,50 R$ 15,33 R$ 20,12 R$ 20.331,26 1,08%

 2.9 96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG     650,00 R$ 13,54 R$ 17,77 R$ 11.550,50 0,61%

 2.10 104920 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG     724,40 R$ 10,66 R$ 13,99 R$ 10.134,36 0,54%

 2.11 104921 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG     655,80 R$ 10,14 R$ 13,31 R$ 8.728,70 0,46%

 2.12 96557 SINAPI

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, 

FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3      56,90 R$ 775,70 R$ 1.017,86 R$ 57.916,23 3,08%

 2.13 100574 SINAPI
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. 

AF_09/2024
M3     167,24 R$ 1,24 R$ 1,63 R$ 272,59 0,01%

 2.14 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3     221,86 R$ 21,49 R$ 28,20 R$ 6.256,45 0,33%

 2.15 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023
M2     388,18 R$ 44,12 R$ 57,89 R$ 22.471,74 1,19%

3 ESTRUTURA R$ 281.974,20

 3.1 PILARES

 3.1.1 92423 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

M2     283,00 R$ 59,18 R$ 77,66 R$ 21.977,78 1,17%

 3.1.2 92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
KG     680,70 R$ 11,13 R$ 14,60 R$ 9.938,22 0,53%

 3.1.3 92763 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG     214,40 R$ 9,43 R$ 12,37 R$ 2.652,13 0,14%

 3.1.4 92764 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG     145,00 R$ 9,17 R$ 12,03 R$ 1.744,35 0,09%

 3.1.5 92759 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG     403,70 R$ 13,45 R$ 17,65 R$ 7.125,31 0,38%

 3.1.6 103672 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3      18,60 R$ 713,00 R$ 935,59 R$ 17.401,97 0,92%

 3.2 VIGAS

 3.2.1 92460 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2     292,00 R$ 101,87 R$ 133,67 R$ 39.031,64 2,07%

 3.2.2 92760 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG     403,80 R$ 12,96 R$ 17,01 R$ 6.868,64 0,36%

 3.2.3 92761 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG     143,50 R$ 12,37 R$ 16,23 R$ 2.329,01 0,12%

 3.2.4 92762 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG     541,90 R$ 11,13 R$ 14,60 R$ 7.911,74 0,42%

 3.2.5 92763 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG     525,50 R$ 9,43 R$ 12,37 R$ 6.500,44 0,35%

 3.2.6 92764 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG     360,30 R$ 9,17 R$ 12,03 R$ 4.334,41 0,23%

BDI Geral:

31,22%

BDI Equipamentos:

22,55%

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde

Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²
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Data Base:

BDI Geral:

31,22%

BDI Equipamentos:

22,55%

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde

Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²

setembro-24

Item Código Banco Descrição Und  Quant. Valor Unit

Peso

(%)

Valor Unit 

c/BDI

Total

 3.2.7 92759 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG     432,20 R$ 13,45 R$ 17,65 R$ 7.628,33 0,41%

 3.2.8 103675 SINAPI

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES 

MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3      30,10 R$ 713,51 R$ 936,26 R$ 28.181,43 1,50%

 3.3 LAJES

 3.3.1 92515 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-

DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2      56,60 R$ 62,46 R$ 81,96 R$ 4.638,94 0,25%

 3.3.2 92768 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG     395,60 R$ 13,06 R$ 17,14 R$ 6.780,58 0,36%

 3.3.3 92769 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG     213,20 R$ 12,56 R$ 16,48 R$ 3.513,54 0,19%

 3.3.4 92770 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG     202,80 R$ 11,97 R$ 15,71 R$ 3.185,99 0,17%

 3.3.5 92771 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG      12,30 R$ 10,75 R$ 14,11 R$ 173,55 0,01%

 3.3.6 103675 SINAPI

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES 

MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3      32,80 R$ 713,51 R$ 936,26 R$ 30.709,33 1,63%

 3.3.7  CPU2101 Próprio
LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM 

EPS LT 12 (8 + 4), EXCETO CAPA DE CONCRETO
M2      93,94 R$ 90,06 R$ 118,18 R$ 11.101,83 0,59%

 3.3.8  CPU2100 Próprio
LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM 

EPS LT 16 (12 + 4), EXCETO CAPA DE CONCRETO
M2     358,88 R$ 107,63 R$ 141,23 R$ 50.684,62 2,69%

 3.3.9  CPU2102 Próprio
LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM 

EPS LT 20 (16 + 4), EXCETO CAPA DE CONCRETO
M2      28,18 R$ 146,17 R$ 191,80 R$ 5.404,92 0,29%

 3.4 BASE RESERVATÓRIO

 3.4.1 97103 SINAPI
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM 

USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021
M2        6,25 R$ 262,83 R$ 344,88 R$ 2.155,50 0,11%

4 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS R$ 178.654,12

 4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

 4.1.1 103322 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2      12,85 R$ 51,07 R$ 67,01 R$ 861,08 0,05%

 4.1.2 103324 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2     713,84 R$ 68,06 R$ 89,31 R$ 63.753,05 3,39%

 4.1.3 101161 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2     120,96 R$ 202,16 R$ 265,27 R$ 32.087,59 1,70%

 4.1.4 93191 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, 

ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
M     103,50 R$ 63,56 R$ 83,40 R$ 8.631,90 0,46%

 4.1.5 93199 SINAPI
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 

CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
M      69,20 R$ 45,17 R$ 59,27 R$ 4.101,48 0,22%

 4.1.6 93201 SINAPI
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 

ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016
M     389,71 R$ 9,63 R$ 12,64 R$ 4.925,93 0,26%

 4.2 DRYWALL

 4.2.1 96359 SINAPI

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL 

A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

M2      36,94 R$ 95,71 R$ 125,59 R$ 4.639,29 0,25%

 4.2.2  CPU1942 Próprio

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, 

USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA 

COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m²     180,09 R$ 110,87 R$ 145,48 R$ 26.199,49 1,39%

 4.2.3  CPU2285 Próprio

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL 

COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES 

SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

m²      84,45 R$ 162,47 R$ 213,19 R$ 18.003,90 0,96%

 4.2.4  CPU2286 Próprio

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL 

COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES 

SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

m²      66,04 R$ 177,57 R$ 233,01 R$ 15.387,98 0,82%

 4.3 DIVISÓRIAS

 4.3.1 102257 SINAPI

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

M2        0,15 R$ 317,19 R$ 416,21 R$ 62,43 0,00%

5 COBERTURA R$ 82.992,39

 5.1 ESTRUTURA

 5.1.1 100776 SINAPI

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, 

MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG     391,46 R$ 18,33 R$ 24,05 R$ 9.414,53 0,50%

 5.1.2 100383 SINAPI

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO 

RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

M2     359,41 R$ 22,94 R$ 30,10 R$ 10.818,24 0,57%

 5.1.3 92543 SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M2     359,41 R$ 20,57 R$ 26,99 R$ 9.700,48 0,52%

 5.2 TELHAMENTO

 5.2.1 94207 SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 

COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

M2     359,41 R$ 58,86 R$ 77,24 R$ 27.760,83 1,47%

 5.2.2 100113 SBC COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm m²      31,60 R$ 95,82 R$ 125,73 R$ 3.973,07 0,21%

 5.3 COMPLEMENTOS
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 5.3.1 94229 SINAPI

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M      76,00 R$ 145,48 R$ 190,90 R$ 14.508,40 0,77%

 5.3.2 94231 SINAPI
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M      49,85 R$ 46,94 R$ 61,59 R$ 3.070,26 0,16%

 5.3.3 94451 SINAPI
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, 

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019
M      24,55 R$ 116,30 R$ 152,61 R$ 3.746,58 0,20%

6 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 14.553,74

 6.1 98556 SINAPI

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE 

POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

M2     155,67 R$ 56,94 R$ 74,72 R$ 11.631,66 0,62%

 6.2 98555 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023
M2      73,18 R$ 30,43 R$ 39,93 R$ 2.922,08 0,16%

7 ESQUADRIAS R$ 183.873,94

 7.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA

 7.1.1 PORTAS DE MADEIRA

 7.1.1.1 90844 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN      12,00 R$ 1.069,57 R$ 1.403,48 R$ 16.841,76 0,89%

 7.1.1.2 90843 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN      10,00 R$ 986,91 R$ 1.295,01 R$ 12.950,10 0,69%

 7.1.1.3 110015 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m-INTERNA UN        1,00 R$ 1.159,24 R$ 1.521,14 R$ 1.521,14 0,08%

 7.1.1.4  23.08.242 CPOS/CDHU PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE m²      14,39 R$ 542,59 R$ 711,98 R$ 10.245,39 0,54%

 7.1.1.5  CPU2425 Próprio
PORTA DE MADEIRA COM VIDRO, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GIRO COM 

ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA
UN        1,00 R$ 2.266,35 R$ 2.973,88 R$ 2.973,88 0,16%

 7.1.1.6 110016 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-VEM UN        2,00 R$ 1.340,97 R$ 1.759,61 R$ 3.519,22 0,19%

 7.2 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

 7.2.1 PORTAS DE ALUMÍNIO

 7.2.1.1 91338 SINAPI

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2        9,87 R$ 858,89 R$ 1.127,03 R$ 11.123,79 0,59%

 7.2.1.2 91341 SINAPI

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2        6,93 R$ 672,62 R$ 882,60 R$ 6.116,42 0,32%

 7.2.1.3  14.003.0205-0 EMOP

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 FOLHAS DE 

ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 

VAZIOS PARA VIDRO,EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE 

FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

m²      20,28 R$ 831,37 R$ 1.090,91 R$ 22.123,65 1,17%

 7.2.1.4 112618 SBC PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA m²        4,70 R$ 1.317,59 R$ 1.728,93 R$ 8.125,97 0,43%

 7.2.1.5 112370 SBC PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR m²        2,52 R$ 1.201,88 R$ 1.577,09 R$ 3.974,27 0,21%

 7.2.2 JANELAS DE ALUMÍNIO

 7.2.2.1 94569 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2      25,64 R$ 701,78 R$ 920,87 R$ 23.611,11 1,25%

 7.2.2.2 100674 SINAPI

JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2        1,35 R$ 760,69 R$ 998,17 R$ 1.347,53 0,07%

 7.2.2.3 94573 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2      35,67 R$ 420,79 R$ 552,16 R$ 19.695,55 1,05%

 7.3 ESQUADRIAS METÁLICAS

 7.3.1 PORTAS METÁLICAS

 7.3.1.1 12098 ORSE

PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90, ISOLANTE 

EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM,DOBRADIÇAS TIPO 

HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM 

CHAVE

M2        3,15 R$ 649,57 R$ 852,36 R$ 2.684,93 0,14%

 7.4 ACESSÓRIOS

 7.4.1  28.20.650 CPOS/CDHU
PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, 

ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM
un        7,00 R$ 205,52 R$ 269,68 R$ 1.887,76 0,10%

 7.4.2 13110 ORSE
BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4" - 

JACKWAL OU SIMILAR
un        7,00 R$ 111,67 R$ 146,53 R$ 1.025,71 0,05%

 7.4.3 112597 SBC ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA M     233,34 R$ 80,28 R$ 105,34 R$ 24.580,04 1,31%

 7.4.4 140560 SBC MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE UN        4,00 R$ 265,79 R$ 348,77 R$ 1.395,08 0,07%

 7.4.5  28.01.550 CPOS/CDHU
FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, 

PARA PORTA EXTERNA
un      23,00 R$ 189,58 R$ 248,76 R$ 5.721,48 0,30%

 7.4.6 100709 SINAPI
DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, 

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019
UN      37,00 R$ 43,92 R$ 57,63 R$ 2.132,31 0,11%

 7.4.7 110108 SBC GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO m²        0,45 R$ 468,86 R$ 615,23 R$ 276,85 0,01%

8 REVESTIMENTO DE PAREDE R$ 62.877,82

 8.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO

 8.1.1 87905 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_10/2022

M2  1.453,38 R$ 6,70 R$ 8,79 R$ 12.775,21 0,68%

 8.1.2 104958 SINAPI

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 

COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2  1.375,61 R$ 19,80 R$ 25,98 R$ 35.738,35 1,90%

 8.1.3 87553 SINAPI

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 

COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2      77,77 R$ 19,29 R$ 25,31 R$ 1.968,36 0,10%

 8.2 REVESTIMENTO CERÂMICO
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 8.2.1 104611 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2     110,00 R$ 85,88 R$ 112,69 R$ 12.395,90 0,66%

9 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO R$ 114.661,18

 9.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO

 9.1.1 94995 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2     393,44 R$ 92,31 R$ 121,13 R$ 47.657,39 2,53%

 9.1.2 2180 ORSE
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO 

T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM
m²     393,44 R$ 29,12 R$ 38,21 R$ 15.033,34 0,80%

 9.2 GRANILITE

 9.2.1 104162 SINAPI

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 

BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 

AF_06/2022

M2     393,44 R$ 87,34 R$ 114,61 R$ 45.092,16 2,39%

 9.3 RODAPÉ

 9.3.1 101741 SINAPI RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M     260,64 R$ 20,11 R$ 26,39 R$ 6.878,29 0,37%

10 REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO R$ 15.121,23

 10.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO

 10.1.1 92391 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
M2     163,97 R$ 53,22 R$ 69,83 R$ 11.450,03 0,61%

 10.1.2 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M      80,00 R$ 34,97 R$ 45,89 R$ 3.671,20 0,19%

11 REVESTIMENTO DE TETO R$ 30.283,92

 11.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO

 11.1.1 87885 SINAPI

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 

ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 

PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

M2        4,24 R$ 9,44 R$ 12,39 R$ 52,53 0,00%

 11.1.2 90408 SINAPI

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. 

AF_03/2024

M2        4,24 R$ 27,23 R$ 35,73 R$ 151,50 0,01%

 11.2 FORRO

 11.2.1 96114 SINAPI
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
M2     340,81 R$ 67,26 R$ 88,26 R$ 30.079,89 1,60%

12 PINTURA R$ 66.668,92

 12.1 PAREDES

 12.1.1 88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2  2.078,46 R$ 3,53 R$ 4,63 R$ 9.623,27 0,51%

 12.1.2 88495 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 

DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2  1.351,77 R$ 8,99 R$ 11,80 R$ 15.950,89 0,85%

 12.1.3 104641 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2  1.351,77 R$ 8,24 R$ 10,81 R$ 14.612,63 0,78%

 12.1.4 95305 SINAPI
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023
M2     726,69 R$ 12,60 R$ 16,53 R$ 12.012,19 0,64%

 12.2 TETO

 12.2.1 88494 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA 

DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2     340,81 R$ 16,70 R$ 21,91 R$ 7.467,15 0,40%

 12.2.2 104639 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2     340,81 R$ 10,13 R$ 13,29 R$ 4.529,36 0,24%

 12.3 ESQUADRIAS

 12.3.1 102197 SINAPI
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 

AF_01/2021
M2      59,06 R$ 18,72 R$ 24,56 R$ 1.450,51 0,08%

 12.3.2 102219 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2      59,06 R$ 13,20 R$ 17,32 R$ 1.022,92 0,05%

13 MARMORARIA R$ 11.697,81

 13.1 12492 ORSE TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM m²      13,42 R$ 664,29 R$ 871,67 R$ 11.697,81 0,62%

14 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS R$ 52.675,23

 14.1 EQUIPAMENTOS

 14.1.1 100860 SINAPI
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN        2,00 R$ 99,71 R$ 130,84 R$ 261,68 0,01%

 14.2 LOUÇAS

 14.2.1 86932 SINAPI

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  

X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN        6,00 R$ 526,47 R$ 690,83 R$ 4.144,98 0,22%

 14.2.2 
100848+

100851
SINAPI

VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA COM ASSENTO - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN        1,00 R$ 632,19 R$ 829,55 R$ 829,55 0,04%

 14.2.3 86939 SINAPI

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN      13,00 R$ 409,37 R$ 537,17 R$ 6.983,21 0,37%

 14.2.4 86919 SINAPI

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA 

DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN        1,00 R$ 872,75 R$ 1.145,21 R$ 1.145,21 0,06%

 14.2.5 170124 IOPES
LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE 

VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA
und        1,00 R$ 529,54 R$ 694,86 R$ 694,86 0,04%

 14.2.6 86901 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN        3,00 R$ 139,53 R$ 183,09 R$ 549,27 0,03%

 14.2.7 86901 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN        6,00 R$ 139,53 R$ 183,09 R$ 1.098,54 0,06%

 14.3 METAIS E ACESSÓRIOS

 14.3.1  44.02.200 CPOS/CDHU
TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO 

INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO
m²        7,14 R$ 1.376,79 R$ 1.806,61 R$ 12.899,20 0,68%

 14.3.2 13262 ORSE
FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304  290X300MM E= 0,8MM 

SEM MESA PARA EMBUTIR - MIRNOX OU SIMILAR
UN        1,00 R$ 2.408,24 R$ 3.160,07 R$ 3.160,07 0,17%
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 14.3.3 86900 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN        6,00 R$ 226,80 R$ 297,60 R$ 1.785,60 0,09%

 14.3.4 86913 SINAPI
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN        5,00 R$ 53,90 R$ 70,73 R$ 353,65 0,02%

 14.3.5  44.03.300 CPOS/CDHU TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA un        2,00 R$ 201,50 R$ 264,41 R$ 528,82 0,03%

 14.3.6  44.03.316 CPOS/CDHU
TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR 

ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO
UN        6,00 R$ 350,21 R$ 459,54 R$ 2.757,24 0,15%

 14.3.7 9676 ORSE
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA 

DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR
un      22,00 R$ 166,65 R$ 218,68 R$ 4.810,96 0,26%

 14.3.8 11747 ORSE

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, CROMADA, BICA ALTA, REF.: 

FLEX PLUS, 1198 C21, DA DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE FURO PARA 

INSTALAÇÃO EM BANCADA

un        1,00 R$ 184,47 R$ 242,06 R$ 242,06 0,01%

 14.3.9 9503 ORSE
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 

1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU SIMILAR
un        6,00 R$ 130,05 R$ 170,65 R$ 1.023,90 0,05%

 14.3.10 100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un        8,00 R$ 351,54 R$ 461,29 R$ 3.690,32 0,20%

 14.3.11 13110 ORSE
BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4" - 

JACKWAL OU SIMILAR
un        8,00 R$ 111,67 R$ 146,53 R$ 1.172,24 0,06%

 14.3.12 100867 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN        4,00 R$ 337,87 R$ 443,35 R$ 1.773,40 0,09%

 14.3.13 104326 SINAPI

RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN      19,00 R$ 16,62 R$ 21,81 R$ 414,39 0,02%

 14.3.14  18.050.0120-0 EMOP

ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR 

COM C OMANDOS DE CHAMADAS,EMERGENCIA E PRESENCA,FIXADA 

SOBRE CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN        4,00 R$ 448,88 R$ 589,02 R$ 2.356,08 0,13%

15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 111.836,34

 15.1 HIDRÁULICA

 15.1.1 97430 SINAPI

ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), 

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN        1,00 R$ 34,26 R$ 44,96 R$ 44,96 0,00%

 15.1.2 103039 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN        1,00 R$ 51,67 R$ 67,80 R$ 67,80 0,00%

 15.1.3 94492 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN        1,00 R$ 46,74 R$ 61,33 R$ 61,33 0,00%

 15.1.4 94681 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
UN        1,00 R$ 42,51 R$ 55,78 R$ 55,78 0,00%

 15.1.5 94662 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN        3,00 R$ 9,03 R$ 11,85 R$ 35,55 0,00%

 15.1.6 103986 SINAPI

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN      17,00 R$ 23,60 R$ 30,97 R$ 526,49 0,03%

 15.1.7 103979 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M      54,40 R$ 25,90 R$ 33,99 R$ 1.849,06 0,10%

 15.1.9 89353 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN        1,00 R$ 41,09 R$ 53,92 R$ 53,92 0,00%

 15.1.10 94794 SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN        1,00 R$ 174,23 R$ 228,62 R$ 228,62 0,01%

 15.1.11 89987 SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN      24,00 R$ 98,29 R$ 128,98 R$ 3.095,52 0,16%

 15.1.12 89985 SINAPI

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN        2,00 R$ 93,20 R$ 122,30 R$ 244,60 0,01%

 15.1.13 92365 SINAPI

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M        2,00 R$ 64,61 R$ 84,78 R$ 169,56 0,01%

 15.1.14 92336 SINAPI

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 

CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M        1,00 R$ 114,01 R$ 149,60 R$ 149,60 0,01%

 15.1.15 89373 SINAPI

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN        2,00 R$ 5,81 R$ 7,62 R$ 15,24 0,00%

 15.1.16 89593 SINAPI
LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN        2,00 R$ 21,79 R$ 28,59 R$ 57,18 0,00%

 15.1.17 94656 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN      52,00 R$ 2,79 R$ 3,66 R$ 190,32 0,01%

 15.1.18 104002 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN        1,00 R$ 14,81 R$ 19,43 R$ 19,43 0,00%

 15.1.19 103948 SINAPI

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN        3,00 R$ 6,32 R$ 8,29 R$ 24,87 0,00%

 15.1.20 103966 SINAPI

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN        1,00 R$ 8,11 R$ 10,64 R$ 10,64 0,00%

 15.1.21 104003 SINAPI

BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN        1,00 R$ 12,25 R$ 16,07 R$ 16,07 0,00%

 15.1.22 89490 SINAPI
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN        1,00 R$ 5,94 R$ 7,79 R$ 7,79 0,00%

 15.1.23 89489 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN      81,00 R$ 6,45 R$ 8,46 R$ 685,26 0,04%

 15.1.24 89384 SINAPI

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN        1,00 R$ 11,19 R$ 14,68 R$ 14,68 0,00%
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 15.1.25 89530 SINAPI
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN      25,00 R$ 14,35 R$ 18,83 R$ 470,75 0,02%

 15.1.26 89577 SINAPI
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN        1,00 R$ 32,46 R$ 42,59 R$ 42,59 0,00%

 15.1.27 89356 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M     298,60 R$ 19,28 R$ 25,30 R$ 7.554,58 0,40%

 15.1.28 89357 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M      31,40 R$ 26,95 R$ 35,36 R$ 1.110,30 0,06%

 15.1.29 89448 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M        0,10 R$ 15,04 R$ 19,74 R$ 1,97 0,00%

 15.1.30 89869 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
UN      37,00 R$ 8,20 R$ 10,76 R$ 398,12 0,02%

 15.1.31 94690 SINAPI
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
UN        1,00 R$ 9,23 R$ 12,11 R$ 12,11 0,00%

 15.1.32 104008 SINAPI

TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN        2,00 R$ 26,85 R$ 35,23 R$ 70,46 0,00%

 15.1.33 89400 SINAPI

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN      15,00 R$ 16,66 R$ 21,86 R$ 327,90 0,02%

 15.1.34 89627 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN        1,00 R$ 17,08 R$ 22,41 R$ 22,41 0,00%

 15.1.35 89366 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN        8,00 R$ 13,96 R$ 18,32 R$ 146,56 0,01%

 15.1.36 90373 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN      49,00 R$ 10,99 R$ 14,42 R$ 706,58 0,04%

 15.1.37  CPU2194 Próprio PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V UN        1,00 R$ 14.411,35 R$ 18.910,41 R$ 18.910,41 1,00%

 15.1.38 102620 SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 

15000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN        1,00 R$ 8.738,42 R$ 11.466,46 R$ 11.466,46 0,61%

 15.1.39 89415 SINAPI

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN        8,00 R$ 13,66 R$ 17,92 R$ 143,36 0,01%

 15.1.40 12882 ORSE PRESSURIZADOR ATÉ 12MCA/160W/220V UN        1,00 R$ 905,89 R$ 1.188,70 R$ 1.188,70 0,06%

 15.1.41  48.02.300 CPOS/CDHU

RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) 

COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) 

- CAPACIDADE DE 5.000 LITROS

UN        1,00 R$ 7.271,96 R$ 9.542,19 R$ 9.542,19 0,51%

 15.2 SANITÁRIA

 15.2.1 89707 SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN        1,00 R$ 40,15 R$ 52,68 R$ 52,68 0,00%

 15.2.2 97902 SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN        4,00 R$ 498,49 R$ 654,11 R$ 2.616,44 0,14%

 15.2.3 104328 SINAPI

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN      17,00 R$ 58,79 R$ 77,14 R$ 1.311,38 0,07%

 15.2.4 89708 SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN        1,00 R$ 86,61 R$ 113,65 R$ 113,65 0,01%

 15.2.5 89709 SINAPI

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN        3,00 R$ 17,45 R$ 22,90 R$ 68,70 0,00%

 15.2.6 86883 SINAPI
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN      29,00 R$ 11,19 R$ 14,68 R$ 425,72 0,02%

 15.2.7 86879 SINAPI
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 

SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN      30,00 R$ 8,59 R$ 11,27 R$ 338,10 0,02%

 15.2.8 104063 SINAPI
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, 

PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022
UN      10,00 R$ 59,23 R$ 77,72 R$ 777,20 0,04%

 15.2.9 89811 SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN        8,00 R$ 38,55 R$ 50,58 R$ 404,64 0,02%

 15.2.10 89728 SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN      49,00 R$ 10,89 R$ 14,29 R$ 700,21 0,04%

 15.2.11 89726 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN      25,00 R$ 8,49 R$ 11,14 R$ 278,50 0,01%

 15.2.12 89732 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN      25,00 R$ 13,65 R$ 17,91 R$ 447,75 0,02%

 15.2.13 89739 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN        3,00 R$ 20,72 R$ 27,19 R$ 81,57 0,00%

 15.2.14 89731 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN      44,00 R$ 13,00 R$ 17,06 R$ 750,64 0,04%

 15.2.15 89724 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN      29,00 R$ 8,29 R$ 10,88 R$ 315,52 0,02%

 15.2.16 104345 SINAPI

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN      11,00 R$ 37,76 R$ 49,55 R$ 545,05 0,03%

 15.2.17 89783 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN        6,00 R$ 12,15 R$ 15,94 R$ 95,64 0,01%

 15.2.18 104350 SINAPI

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN        1,00 R$ 26,73 R$ 35,07 R$ 35,07 0,00%

252



Data Base:

BDI Geral:

31,22%

BDI Equipamentos:

22,55%

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde

Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²

setembro-24

Item Código Banco Descrição Und  Quant. Valor Unit

Peso

(%)

Valor Unit 

c/BDI

Total

 15.2.19 89795 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN        1,00 R$ 36,07 R$ 47,33 R$ 47,33 0,00%

 15.2.20 89549 SINAPI

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN        1,00 R$ 17,16 R$ 22,52 R$ 22,52 0,00%

 15.2.21 89714 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M     107,90 R$ 31,64 R$ 41,52 R$ 4.480,01 0,24%

 15.2.22 89712 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M      40,60 R$ 22,72 R$ 29,81 R$ 1.210,29 0,06%

 15.2.23 89713 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M      25,60 R$ 28,39 R$ 37,25 R$ 953,60 0,05%

 15.2.24 103978 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M      60,20 R$ 22,81 R$ 29,93 R$ 1.801,79 0,10%

 15.2.25 89711 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M      17,40 R$ 17,71 R$ 23,24 R$ 404,38 0,02%

 15.2.26 89711 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M      97,30 R$ 17,71 R$ 23,24 R$ 2.261,25 0,12%

 15.2.27 89782 SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN        1,00 R$ 12,06 R$ 15,82 R$ 15,82 0,00%

 15.2.29 89373 SINAPI

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN      17,00 R$ 5,81 R$ 7,62 R$ 129,54 0,01%

 15.2.30 104014 SINAPI

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN      17,00 R$ 8,93 R$ 11,72 R$ 199,24 0,01%

 15.2.31 89384 SINAPI

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN      17,00 R$ 11,19 R$ 14,68 R$ 249,56 0,01%

 15.2.32 89408 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN      34,00 R$ 6,93 R$ 9,09 R$ 309,06 0,02%

 15.2.33 89356 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M     102,00 R$ 19,28 R$ 25,30 R$ 2.580,60 0,14%

 15.2.34 86882 SINAPI
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN        1,00 R$ 20,75 R$ 27,23 R$ 27,23 0,00%

 15.2.35 89732 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN        1,00 R$ 13,65 R$ 17,91 R$ 17,91 0,00%

 15.2.37 94962 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3        0,20 R$ 371,59 R$ 487,60 R$ 97,52 0,01%

 15.2.38 104348 SINAPI

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 

DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN      19,00 R$ 9,62 R$ 12,62 R$ 239,78 0,01%

 15.2.39 89825 SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN      17,00 R$ 15,76 R$ 20,68 R$ 351,56 0,02%

 15.2.40 89829 SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN        1,00 R$ 32,14 R$ 42,17 R$ 42,17 0,00%

 15.3 PLUVIAL

 15.3.1 3234 ORSE

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 

0,12M,  DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X 0.60M, COM GRELHA DE FERRO 

FUNDIDO

un        4,00 R$ 557,19 R$ 731,14 R$ 2.924,56 0,16%

 15.3.2 99253 SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN        2,00 R$ 477,39 R$ 626,43 R$ 1.252,86 0,07%

 15.3.3 53039 SBC RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI) UN        2,00 R$ 63,53 R$ 83,36 R$ 166,72 0,01%

 15.3.4 104063 SINAPI
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, 

PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022
UN        3,00 R$ 59,23 R$ 77,72 R$ 233,16 0,01%

 15.3.5 89529 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN      15,00 R$ 32,71 R$ 42,92 R$ 643,80 0,03%

 15.3.6 89522 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN        1,00 R$ 26,36 R$ 34,59 R$ 34,59 0,00%

 15.3.7 89567 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN        1,00 R$ 70,64 R$ 92,69 R$ 92,69 0,00%

 15.3.8 89556 SINAPI

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN        1,00 R$ 35,58 R$ 46,69 R$ 46,69 0,00%

 15.3.9 89599 SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN        1,00 R$ 21,37 R$ 28,04 R$ 28,04 0,00%

 15.3.10 89557 SINAPI

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN        1,00 R$ 28,34 R$ 37,19 R$ 37,19 0,00%

 15.3.11 89512 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M      84,20 R$ 41,89 R$ 54,97 R$ 4.628,47 0,25%

 15.3.12 104166 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M      41,70 R$ 64,90 R$ 85,16 R$ 3.551,17 0,19%

 15.3.13 89511 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M        6,00 R$ 33,14 R$ 43,49 R$ 260,94 0,01%
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 15.3.14 104168 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN        1,00 R$ 107,16 R$ 140,61 R$ 140,61 0,01%

 15.3.15 104166 SINAPI
*TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M      10,30 R$ 109,90 R$ 144,21 R$ 1.485,36 0,08%

 15.3.16 89408 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN      18,00 R$ 6,93 R$ 9,09 R$ 163,62 0,01%

 15.3.17 89356 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M     109,90 R$ 19,28 R$ 25,30 R$ 2.780,47 0,15%

 15.3.18 89869 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
UN      10,00 R$ 8,20 R$ 10,76 R$ 107,60 0,01%

 15.4 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)

 15.4.1 37556 SINAPI

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN           5,00 20,24 R$ 26,56 R$ 132,80 0,01%

 15.4.2 101910 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN        8,00 R$ 385,23 R$ 505,49 R$ 4.043,92 0,21%

 15.4.3 37556 SINAPI

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN           8,00 20,24 R$ 26,56 R$ 212,48 0,01%

 15.4.4  97.02.210 CPOS/CDHU PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES un        1,00 R$ 213,19 R$ 279,75 R$ 279,75 0,01%

 15.4.5 37558 SINAPI

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM 

ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 

16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN           3,00 32,63 R$ 42,82 R$ 128,46 0,01%

 15.4.6 37556 SINAPI

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN           2,00 20,24 R$ 26,56 R$ 53,12 0,00%

 15.4.7 37558 SINAPI

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM 

ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 

16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN         37,00 32,63 R$ 42,82 R$ 1.584,34 0,08%

 15.4.8  50.05.312 CPOS/CDHU

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM 

AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 

3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS

un        1,00 R$ 240,81 R$ 315,99 R$ 315,99 0,02%

 15.4.9 10785 ORSE
Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de 

epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm
un        4,00 R$ 353,49 R$ 463,85 R$ 1.855,40 0,10%

 15.4.10 37558 SINAPI

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM 

ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 

16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN           2,00 32,63 R$ 42,82 R$ 85,64 0,00%

 15.4.11 37556 SINAPI

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN           1,00 20,24 R$ 26,56 R$ 26,56 0,00%

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 227.150,68

 16.1 INFRAESTRUTURA

 16.1.1 9925 ORSE
BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 

32MM, D=1 1/4"
un        1,00 R$ 2,00 R$ 2,62 R$ 2,62 0,00%

 16.1.2 91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN     292,00 R$ 13,85 R$ 18,17 R$ 5.305,64 0,28%

 16.1.3 91937 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN      86,00 R$ 11,32 R$ 14,85 R$ 1.277,10 0,07%

 16.1.4 92868 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN        5,00 R$ 14,12 R$ 18,53 R$ 92,65 0,00%

 16.1.5 91920 SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 

1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN        1,00 R$ 17,51 R$ 22,98 R$ 22,98 0,00%

 16.1.6  9816 ORSE ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4" UN     185,00 R$ 0,47 R$ 0,62 R$ 114,70 0,01%

 16.1.7 63444 SBC LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" CJ      22,00 R$ 5,80 R$ 7,61 R$ 167,42 0,01%

 16.1.8 40395 SBC CHUMBADOR 3/8"" X 2.1/2"" COM PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO UN      22,00 R$ 9,74 R$ 12,78 R$ 281,16 0,01%

 16.1.9 63111 SBC PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA UN     104,00 R$ 1,43 R$ 1,88 R$ 195,52 0,01%

 16.1.10 78583 SBC SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU UN      22,00 R$ 5,25 R$ 6,89 R$ 151,58 0,01%

 16.1.11 62690 SBC VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" M      22,00 R$ 15,43 R$ 20,25 R$ 445,50 0,02%

 16.1.12 91935 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M     258,00 R$ 26,56 R$ 34,85 R$ 8.991,30 0,48%

 16.1.13 92984 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M     152,70 R$ 30,13 R$ 39,54 R$ 6.037,76 0,32%

 16.1.14 92986 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M     206,40 R$ 41,89 R$ 54,97 R$ 11.345,81 0,60%

 16.1.15 92988 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M      10,40 R$ 61,11 R$ 80,19 R$ 833,98 0,04%

 16.1.16 91931 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M      83,60 R$ 10,49 R$ 13,76 R$ 1.150,34 0,06%

 16.1.17 91924 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  1.935,30 R$ 2,96 R$ 3,88 R$ 7.508,96 0,40%

 16.1.18 91926 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  3.658,80 R$ 4,38 R$ 5,75 R$ 21.038,10 1,12%
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 16.1.19 91928 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M     677,00 R$ 6,87 R$ 9,01 R$ 6.099,77 0,32%

 16.1.20 91930 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M      69,90 R$ 9,66 R$ 12,68 R$ 886,33 0,05%

 16.1.21 97886 SINAPI

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN        2,00 R$ 144,59 R$ 189,73 R$ 379,46 0,02%

 16.1.22 61461 SBC CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO UN        3,00 R$ 106,42 R$ 139,64 R$ 418,92 0,02%

 16.1.23 61462 SBC CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 UN        1,00 R$ 223,82 R$ 293,69 R$ 293,69 0,02%

 16.1.24 91955 SINAPI
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN        8,00 R$ 30,19 R$ 39,61 R$ 316,88 0,02%

 16.1.25 91961 SINAPI
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN        1,00 R$ 48,63 R$ 63,81 R$ 63,81 0,00%

 16.1.26 91957 SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 

MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN        2,00 R$ 43,23 R$ 56,73 R$ 113,46 0,01%

 16.1.27 91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN      23,00 R$ 24,83 R$ 32,58 R$ 749,34 0,04%

 16.1.28 59208 SBC PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM UN      26,00 R$ 12,69 R$ 16,65 R$ 432,90 0,02%

 16.1.29 62002 SBC PLACA CEGA SEM FURO UN      18,00 R$ 4,03 R$ 5,29 R$ 95,22 0,01%

 16.1.30 62568 SBC PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS UN     212,00 R$ 3,92 R$ 5,14 R$ 1.089,68 0,06%

 16.1.31 91996 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN      34,00 R$ 29,21 R$ 38,33 R$ 1.303,22 0,07%

 16.1.32 92028 SINAPI

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 

2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN        1,00 R$ 38,48 R$ 50,49 R$ 50,49 0,00%

 16.1.33 92022 SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 

2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN      10,00 R$ 33,08 R$ 43,41 R$ 434,10 0,02%

 16.1.34 92002 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE 

E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN      72,00 R$ 37,50 R$ 49,21 R$ 3.543,12 0,19%

 16.1.35 92003 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE 

E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN      22,00 R$ 41,30 R$ 54,19 R$ 1.192,18 0,06%

 16.1.36 92010 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE 

E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN        2,00 R$ 54,91 R$ 72,05 R$ 144,10 0,01%

 16.1.37 91994 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN      85,00 R$ 20,04 R$ 26,30 R$ 2.235,50 0,12%

 16.1.38 91995 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN      11,00 R$ 21,94 R$ 28,79 R$ 316,69 0,02%

 16.1.39 452 ORSE
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR  63 A, PADRÃO DIN 

(EUROPEU - LINHA BRANCA),CURVA C
un        2,00 R$ 106,52 R$ 139,77 R$ 279,54 0,01%

 16.1.40 64035 SBC DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK UN        2,00 R$ 204,24 R$ 268,00 R$ 536,00 0,03%

 16.1.41 93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN        1,00 R$ 10,53 R$ 13,82 R$ 13,82 0,00%

 16.1.42 93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN      37,00 R$ 11,05 R$ 14,50 R$ 536,50 0,03%

 16.1.43 93661 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN        5,00 R$ 52,37 R$ 68,72 R$ 343,60 0,02%

 16.1.44 93662 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN      32,00 R$ 54,53 R$ 71,55 R$ 2.289,60 0,12%

 16.1.45 93664 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN        2,00 R$ 57,10 R$ 74,93 R$ 149,86 0,01%

 16.1.46 93665 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN        2,00 R$ 60,31 R$ 79,14 R$ 158,28 0,01%

 16.1.47 10237 ORSE
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU 

- LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA
un        2,00 R$ 102,36 R$ 134,32 R$ 268,64 0,01%

 16.1.48 454 ORSE
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 160 A, PADRÃO DIN 

(EUROPEU - LINHA BRANCA), 65KA
un        1,00 R$ 277,52 R$ 364,16 R$ 364,16 0,02%

 16.1.49 64563 SBC DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO UN      14,00 R$ 316,38 R$ 415,15 R$ 5.812,10 0,31%

 16.1.50  37.24.042 CPOS/CDHU

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, 

SUPORTABILIDADE &LT;= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA 

DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1

un        4,00 R$ 627,98 R$ 824,03 R$ 3.296,12 0,18%

 16.1.51 64819 SBC DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.100A UN        1,00 R$ 420,96 R$ 552,38 R$ 552,38 0,03%

 16.1.52 13149 ORSE DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA UN        2,00 R$ 312,49 R$ 410,05 R$ 820,10 0,04%

 16.1.53 63612 SBC SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" UN        3,00 R$ 12,08 R$ 15,85 R$ 47,55 0,00%

 16.1.54 63052 SBC CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm UN        1,00 R$ 46,83 R$ 61,45 R$ 61,45 0,00%

 16.1.55 60107 SBC ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA M      29,40 R$ 46,04 R$ 60,41 R$ 1.776,05 0,09%

 16.1.56 8685 ORSE
SUPORTE VERTICAL  100 X 75 MM  PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA 

METÁLICA ( REF.: MOPA OU SIMILAR)
un      22,00 R$ 14,68 R$ 19,26 R$ 423,72 0,02%

 16.1.57 9524 ORSE
TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: 

MOPA OU SIMILAR) -REV 01
UN      26,00 R$ 5,23 R$ 6,86 R$ 178,36 0,01%

 16.1.58 62562 SBC TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50cm UN        1,00 R$ 19,06 R$ 25,01 R$ 25,01 0,00%

 16.1.59 91837 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM 

(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M     113,60 R$ 21,79 R$ 28,59 R$ 3.247,82 0,17%

 16.1.60 91835 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M  1.099,60 R$ 17,33 R$ 22,74 R$ 25.004,90 1,33%

 16.1.61 93008 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M      42,90 R$ 16,63 R$ 21,82 R$ 936,08 0,05%

 16.1.62 91865 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M     133,20 R$ 16,81 R$ 22,06 R$ 2.938,39 0,16%

 16.1.63 93009 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M      41,40 R$ 24,91 R$ 32,69 R$ 1.353,37 0,07%
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 16.1.64  38.04.080 CPOS/CDHU
ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1 1/4´ COM 

ACESSÓRIOS
m        1,00 R$ 68,35 R$ 89,69 R$ 89,69 0,00%

 16.1.65 105555 SINAPI
BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM DOIS 

REFLETORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN      29,00 R$ 144,79 R$ 189,99 R$ 5.509,71 0,29%

 16.1.66 8662 ORSE
SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF.MT-2233, 

MARCA DECORLUX OU SIMILAR
UN      92,00 R$ 14,02 R$ 18,40 R$ 1.692,80 0,09%

 16.1.67 101538 SINAPI
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020
UN        2,00 R$ 47,60 R$ 62,46 R$ 124,92 0,01%

 16.1.68 97359 SINAPI
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN        1,00 R$ 4.804,20 R$ 6.304,02 R$ 6.304,02 0,33%

 16.1.69 101875 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN        1,00 R$ 348,77 R$ 457,65 R$ 457,65 0,02%

 16.1.70 101883 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN        1,00 R$ 480,93 R$ 631,07 R$ 631,07 0,03%

 16.1.71 101881 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN        2,00 R$ 970,17 R$ 1.273,05 R$ 2.546,10 0,14%

 16.2 ILUMINAÇÃO

 16.2.1 97607 SINAPI

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_09/2024

UN      18,00 R$ 109,80 R$ 144,08 R$ 2.593,44 0,14%

 16.2.2  41.31.040 CPOS/CDHU

LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR 

TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, 

POTÊNCIA DE 35 W A 41 W

UN      25,00 R$ 328,54 R$ 431,11 R$ 10.777,75 0,57%

 16.2.3 60121 SBC LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 UN      10,00 R$ 63,31 R$ 83,07 R$ 830,70 0,04%

 16.2.4 13158 ORSE
LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU 

SIMILAR
UN      50,00 R$ 223,88 R$ 293,77 R$ 14.688,50 0,78%

 16.2.5 60582 SBC
LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE 

ACO
UN        6,00 R$ 439,66 R$ 576,92 R$ 3.461,52 0,18%

 16.3 SPDA

 16.3.1 11273 ORSE

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA 

EMBUTIR COM TAMPA, COM9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR 

(SPDA)

UN        1,00 R$ 354,17 R$ 464,74 R$ 464,74 0,02%

 16.3.2 101801 SINAPI

CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 

X 1,00 X 1,00. AF_12/2020

UN        9,00 R$ 1.001,99 R$ 1.314,80 R$ 11.833,20 0,63%

 16.3.3 98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 

POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN        9,00 R$ 45,37 R$ 59,53 R$ 535,77 0,03%

 16.3.4 96986 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN        9,00 R$ 130,34 R$ 171,03 R$ 1.539,27 0,08%

 16.3.5 96989 SINAPI
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023
UN        1,00 R$ 88,51 R$ 116,14 R$ 116,14 0,01%

 16.3.6 96988 SINAPI
MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN        2,00 R$ 105,80 R$ 138,83 R$ 277,66 0,01%

 16.3.7 104746 SINAPI
MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023
UN      24,00 R$ 20,07 R$ 26,34 R$ 632,16 0,03%

 16.3.8 96987 SINAPI
BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½"  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN        1,00 R$ 90,92 R$ 119,30 R$ 119,30 0,01%

 16.3.9 101663 SINAPI
ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN        1,00 R$ 23,54 R$ 30,89 R$ 30,89 0,00%

 16.3.10 78206 SBC CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2 M     265,00 R$ 43,28 R$ 56,79 R$ 15.049,35 0,80%

 16.3.11 78212 SBC CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2 M     120,00 R$ 61,07 R$ 80,14 R$ 9.616,80 0,51%

 16.3.12 96984 SINAPI
ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA 

SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN      10,00 R$ 49,02 R$ 64,32 R$ 643,20 0,03%

 16.3.13 101548 SINAPI
ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2020
UN        5,00 R$ 7,46 R$ 9,79 R$ 48,95 0,00%

17 CLIMATIZAÇÃO R$ 115.995,46

 17.1 INFRAESTRUTURA

 17.1.1 97331 SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO 

EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 

CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M      98,00 R$ 25,87 R$ 33,95 R$ 3.327,10 0,18%

 17.1.2 103290 SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO 

EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 

INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

M      22,00 R$ 46,19 R$ 60,61 R$ 1.333,42 0,07%

 17.1.3 103291 SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO 

EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 

INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

M      84,00 R$ 58,15 R$ 76,30 R$ 6.409,20 0,34%

 17.1.4 97330 SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO 

EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 

CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M        8,00 R$ 66,43 R$ 87,17 R$ 697,36 0,04%

 17.1.5 11412 ORSE
CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M     128,00 R$ 15,41 R$ 20,22 R$ 2.588,16 0,14%

 17.1.6 200065 SBC CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO UN      16,00 R$ 623,89 R$ 818,66 R$ 13.098,56 0,70%

 17.1.7  15.005.0280-0 EMOP

DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA 

DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT 

NBR 16401,I NCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES 

EM ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS 

NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

KG     636,00 R$ 60,25 R$ 79,06 R$ 50.282,16 2,67%

 17.1.8 70665 SBC DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6"" M      24,00 R$ 39,85 R$ 52,29 R$ 1.254,96 0,07%

 17.1.9 70660 SBC DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100MM 4"" M      28,00 R$ 31,61 R$ 41,48 R$ 1.161,44 0,06%

 17.1.10 12498 ORSE BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 3/8" X 3000MM un      25,33 R$ 85,11 R$ 111,68 R$ 2.828,85 0,15%

 17.1.11 721 ORSE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 3/8" (REF VL 

1.55 VALEMAM OU SIMILAR)
un      52,00 R$ 2,32 R$ 3,04 R$ 158,08 0,01%

 17.1.12 90460 SINAPI

SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM 

PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR 

METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023

M      18,00 R$ 22,59 R$ 29,64 R$ 533,52 0,03%

 17.2 EQUIPAMENTOS
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 17.2.1 70901 SBC EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 UN        1,00 R$ 7.978,18 R$ 10.468,88 R$ 10.468,88 0,56%

 17.2.2 70904 SBC EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5 UN        1,00 R$ 5.326,51 R$ 6.989,39 R$ 6.989,39 0,37%

 17.2.3 70216 SBC CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P UN        3,00 R$ 3.707,86 R$ 4.865,41 R$ 14.596,23 0,78%

 17.2.4 70205 SBC EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A UN        1,00 R$ 204,35 R$ 268,15 R$ 268,15 0,01%

18 DADOS E VOZ R$ 7.743,85

 18.1 91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN      28,00 R$ 13,85 R$ 18,17 R$ 508,76 0,03%

 18.2 100561 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM 

CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO 

TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN        4,00 R$ 171,01 R$ 224,40 R$ 897,60 0,05%

 18.3 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN      18,00 R$ 39,72 R$ 52,12 R$ 938,16 0,05%

 18.4 91837 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM 

(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M      82,00 R$ 21,79 R$ 28,59 R$ 2.344,38 0,12%

 18.5 91835 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M      55,70 R$ 17,33 R$ 22,74 R$ 1.266,62 0,07%

 18.6 91865 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M      44,80 R$ 16,81 R$ 22,06 R$ 988,29 0,05%

 18.7 93009 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M      16,00 R$ 24,91 R$ 32,69 R$ 523,04 0,03%

 18.8  69.20.340 CPOS/CDHU TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA cj      10,00 R$ 21,11 R$ 27,70 R$ 277,00 0,01%

19 GASES MEDICINAIS R$ 14.993,63

 19.1 103835 SINAPI

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

M     100,00 R$ 59,66 R$ 78,29 R$ 7.829,00 0,42%

 19.2 103865 SINAPI

TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL 

E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2022

UN      10,00 R$ 20,44 R$ 26,82 R$ 268,20 0,01%

 19.3 103838 SINAPI

COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN      50,00 R$ 15,10 R$ 19,81 R$ 990,50 0,05%

 19.4 103847 SINAPI

LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 

RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN      10,00 R$ 9,83 R$ 12,90 R$ 129,00 0,01%

 19.5  CPU2424 Próprio POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O UN        8,00 R$ 100,39 R$ 131,73 R$ 1.053,84 0,06%

 19.6 8733 ORSE

CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 2 X 2 PARA OXIGÊNIO, AR 

COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE 

ALTA PRESSÃO

UND        1,00 R$ 1.309,64 R$ 1.718,50 R$ 1.718,50 0,09%

 19.7 8732 ORSE

CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 1 X 1PARA OXIGÊNIO, AR 

COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE 

ALTA PRESSÃO

UND        1,00 R$ 867,11 R$ 1.137,81 R$ 1.137,81 0,06%

 19.8 97330 SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO 

EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 

CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M        6,00 R$ 66,43 R$ 87,17 R$ 523,02 0,03%

 19.9 12313 ORSE CORRENTE GALVANIZADA M        4,00 R$ 24,77 R$ 32,50 R$ 130,00 0,01%

 19.10 100862 SINAPI
SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN        8,00 R$ 34,77 R$ 45,62 R$ 364,96 0,02%

 19.11 91179 SINAPI

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC 

PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 

A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  COM 

PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU 

PAREDE. AF_09/2023

M      40,00 R$ 16,17 R$ 21,22 R$ 848,80 0,05%

20 URBANIZAÇÃO R$ 5.598,78

 20.1 PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE

 20.1.1 104658 SINAPI
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024
M2      14,59 R$ 119,21 R$ 156,43 R$ 2.282,31 0,12%

 20.2 PAISAGISMO

 20.2.1 103946 SINAPI
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, 

EM PLACAS. AF_07/2024
M2      72,66 R$ 19,99 R$ 26,23 R$ 1.905,87 0,10%

 20.3 SINALIZAÇÃO

 20.3.1 12043 ORSE LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20CM - INSTALADO UND      10,00 R$ 107,50 R$ 141,06 R$ 1.410,60 0,07%

21 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 884,80

 21.1 99803 SINAPI
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 

AF_04/2019
M2     389,78 R$ 1,73 R$ 2,27 R$ 884,80 0,05%

Total Geral R$ 1.883.343,79
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Data Base:

ITEM COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO DE 

REFERÊNCIA

3.1.6 103672 SINAPI

3.2.8 / 3.3.6 103675 SINAPI

setembro-24

UTILIZADAS COMPOSIÇÕES DE OUTRAS FONTES, VISTO O SINAPI NÃO POSSUIR COMPOSIÇÕES ADEQUADAS PARA CONTEMPLAR TAIS SERVIÇOS. OS PREÇOS 

DE INSUMOS FORAM ADOTADOS DO SINAPI COM EXCEÇÃO DOS NÃO EXISTENTES NA REFERIDA TABELA, COM ADOÇÃO DE OUTRAS REFERÊNCIAS QUE 

POSSUEM COMPATIBILIDADE COM O MERCADO LOCAL DA PARAÍBA.

SUBSTITUÍDO O ITEM "CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO 

(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)" AO CUSTO DE 598,70/M3 PELO ITEM "CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 

RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) AO CUSTO DE 

617,12/M3.

SUBSTITUÍDO O ITEM "CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO 

(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)" AO CUSTO DE 598,70/M3 PELO ITEM "CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 

RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)" AO CUSTO DE 

617,12/M3.

JUSTIFICATIVAS DE COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

JUSTIFICATIVA
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Secretaria de Atenção Especializada à Saúde

Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²

Data Base:

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit. Total

3.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPU2101 Próprio LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM 

EPS LT 12 (8 + 4), EXCETO CAPA DE CONCRETO

M2 1,0000000 90,06

Insumo  C.06.000.022011 CPOS/CDHU LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM 

EPS LT 12 (8 + 4) - SC = 200KGF/M²

M2 1,0000000 66,70 66,70

Composição 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 22,58 9,03

Composição 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 17,91 14,33

3.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPU2100 Próprio LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM 

EPS LT 16 (12 + 4), EXCETO CAPA DE CONCRETO

M2 1,0000000 107,63

Insumo  C.06.000.022012 CPOS/CDHU LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM 

EPS LT 16 (12 + 4) - SC = 300KGF/M²

M2 1,0000000 84,27 84,27

Composição 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 22,58 9,03

Composição 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 17,91 14,33

3.3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPU2102 Próprio LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM 

EPS LT 20 (16 + 4), EXCETO CAPA DE CONCRETO

M2 1,0000000 146,17

Composição 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500000 22,58 10,16

Composição 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000000 17,91 16,12

Insumo  C.06.000.022013 CPOS/CDHU LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM 

EPS LT 20 (16 + 4) - SC = 300KGF/M²

M2 1,0000000 119,89 119,89

 4.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 93200 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 

ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024

M 1,0000000

9,63

Composição 87294 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3 0,0040000 517,32 2,07

Composição 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0550000 17,91 0,99

Composição 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2910000 22,58 6,57

 4.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPU1942 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 1,0000000 110,87

Composição 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1950000 17,91 3,49

Composição 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,5950000 16,77 9,98

Insumo 39417 SINAPI PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), 

COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

M2    2,1060000 29,64 62,42

Insumo 39431 SINAPI FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE 

JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M     2,5027000 0,35 0,88

Insumo 39432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE 

CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M     0,7925000 3,11 2,46

Insumo 37586 SINAPI PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E 

COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

CENTO 0,0296000 50,90 1,51

Insumo 39419 SINAPI PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 

PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M     0,9117000 5,57 5,08

Insumo 39435 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    20,1868000 0,11 2,22

Insumo 39422 SINAPI PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 

PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M     2,9139000 6,32 18,42

Insumo 39443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 

BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    0,5441000 0,25 0,14

Insumo 39434 SINAPI MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, 

SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE 

KG    1,0978000 3,89 4,27

 4.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPU2285 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM 

ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

M2 1,0000000 162,47

Composição 

Auxiliar

88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,5950000 16,77 9,98

Composição 

Auxiliar

 1979 ORSE ISOLAMENTO ACÚSTICO C/ PAINEL  EM LÃ DE VIDRO E = 50MM (ISOVER-

SANTA MARINA REF PSI - 30/50MM OU SIMILAR)

M2 1,0200000 65,39 66,70

Composição 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1950000 17,91 3,49

Insumo 39434 SINAPI MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, 

SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE 

KG    1,0978000 3,89 4,27

Insumo 39435 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    20,1868000 0,11 2,22

Insumo 39432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE 

CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M     0,7925000 3,11 2,46

Insumo 39419 SINAPI PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 

PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M     0,9117000 5,57 5,08

Insumo 37586 SINAPI PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E 

COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

CENTO 0,0296000 50,90 1,51

Insumo 39431 SINAPI FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE 

JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M     2,5027000 0,35 0,88

Insumo 39422 SINAPI PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 

PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M     2,9139000 6,32 18,42

Insumo 39443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 

BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    0,5441000 0,25 0,14

Insumo 39413 SINAPI PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR 

BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M2    2,1060000 22,47 47,32

 4.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPU2286 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM 

ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

m² 1,0000000 177,57

Composição 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,5950000 16,77 9,98

Composição 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1950000 17,91 3,49

Composição  1979 ORSE ISOLAMENTO ACÚSTICO C/ PAINEL  EM LÃ DE VIDRO E = 50MM (ISOVER-

SANTA MARINA REF PSI - 30/50MM OU SIMILAR)

m² 1,0200000 65,39 66,70

Insumo 39435 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    20,1868000 0,11 2,22

Insumo 39422 SINAPI PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 

PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M     2,9139000 6,32 18,42

Insumo 39419 SINAPI PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 

PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M     0,9117000 5,57 5,08

Insumo 37586 SINAPI PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E 

COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

CENTO 0,0296000 50,90 1,51

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

setembro-24

259



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde

Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²

Data Base:

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit. Total

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

setembro-24

Insumo 39431 SINAPI FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE 

JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M     2,5027000 0,35 0,88

Insumo 39432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE 

CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M     0,7925000 3,11 2,46

Insumo 39434 SINAPI MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, 

SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE 

KG    1,0978000 3,89 4,27

Insumo 39443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 

BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    0,5441000 0,25 0,14

Insumo 39417 SINAPI PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), 

COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

M2    2,1060000 29,64 62,42

 5.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100113 SBC COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm M2 1,0000000 95,82

Insumo  070113 SBC CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 2,10x6,0mx10mm M2 1,0500000 91,26 95,82

 7.1.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  110015 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m-INTERNA UN 1,0000000 1.159,24

Insumo 367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M3    0,0160000 126,63 2,03

Insumo 39027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     KG    0,1100000 20,32 2,24

Composição 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5340000 21,21 74,96

Insumo 1349 SBC ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA M 11,1600000 24,16 269,63

Insumo  080106 SBC PORTA MADEIRA LISA PARA PINTURA 1,20x2,10m UN 1,0000000 541,50 541,50

Composição 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,7480000 18,51 50,87

Insumo 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    6,9120000 0,70 4,84

Insumo 8624 SBC ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA M 5,7500000 35,98 206,89

Insumo 2203 SBC TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS UN 8,0000000 0,70 5,60

Insumo 20247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,0300000 22,53 0,68

 7.1.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  23.08.242 CPOS/CDHU PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE m² 1,0000000 542,59

Composição 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 21,21 31,82

Insumo  D.04.000.030003 CPOS/CDHU PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA CURUPIXÁ, FREIJO, 

COM BATENTE E TRILHO NA PARTE SUPERIOR

M2 1,0000000 510,77 510,77

 7.1.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPU2425 Próprio PORTA DE MADEIRA COM VIDRO, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GIRO COM 

ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA

UN 1,0000000 2.266,35

Composição 

Auxiliar

 110271 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,40x2,10m PARA VIDRO UN 0,8570000 2.644,51 2.266,35

 7.1.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  110016 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-VEM UN 1,0000000 1.340,97

Insumo  002203 SBC TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS UN 10,0000000 0,70 7,00

Insumo 11451 SINAPI DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3", 

GALVANIZADO, COM PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    2,0000000 86,38 172,76

Insumo 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    6,9120000 0,70 4,84

Insumo  008624 SBC ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA M 6,2700000 35,98 225,59

Insumo  001349 SBC ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA M 12,5400000 24,16 302,97

Composição 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,4740000 21,21 94,89

Insumo 39027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     KG    0,1100000 20,32 2,24

Insumo 20247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,0300000 22,53 0,68

Insumo 10555 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 

MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), 

CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    2,0000000 232,27 464,54

Insumo 367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M3    0,0160000 126,63 2,03

Composição 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,4270000 18,51 63,43

 7.2.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  14.003.0205-0 EMOP PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 FOLHAS DE ABRIR, 

TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA 

VIDRO,EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 39%-ANODIZACAO 

E ACESSORIOS

M2 1,0000000 831,37

Composição 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 22,39 67,17

Composição 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 18,60 55,80

Insumo  00022 EMOP ALUMINIO EM PERFIL TUBULAR EXTRUDADO, LI GA COMUM KG 23,0000000 30,80 708,40

 7.2.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  112618 SBC PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA M2 1,0000000 1.317,59

Insumo 87329 SBC PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA M2 1,0000000 850,00 850,00

Composição 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,3790000 22,39 98,05

Insumo 8644 SBC SISTEMA DE PORTA DE CORRER 1 FOLHA 135 4 RODAS COM TRILHO M 2,2000000 129,90 285,78

Composição 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,3790000 18,60 81,45

Insumo 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    2,4000000 0,70 1,68

Insumo 367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M3    0,0050000 126,63 0,63

 7.2.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 112370 SBC PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR M2 1,0000000 1.201,88

Composição 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,1330000 22,39 316,44

Insumo 367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M3    0,0020000 126,63 0,25

Insumo 1328 SBC PORTA 1 FOLHA LAMBRIL ALUMINIO NATURAL LINHA 25 M2 1,0000000 584,96 584,96

Insumo 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    1,2000000 0,70 0,84
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Composição 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0960000 18,60 299,39

 7.3.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12098 ORSE PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90, ISOLANTE 

EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM,DOBRADIÇAS TIPO 

HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE

M2 1,0000000 649,57

Composição 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3800000 22,58 53,74

Insumo 4721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

M3    0,0100000 94,50 0,95

Insumo 370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

M3    0,0100000 125,00 1,25

Insumo 12929 ORSE PORTA CORTA FOGO, DUAS FOLHAS, ABRIR, CLASSE P90, DA DKS OU 

SIMILAR - INCLUSIVE BATENTE

M2 1,0000000 556,38 556,38

Insumo 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    4,6000000 0,70 3,22

Composição 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9000000 17,91 34,03

 7.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  28.20.650 CPOS/CDHU PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, 

ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM

UN 1,0000000 205,52

Composição 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 22,39 33,59

Insumo 38168 SINAPI PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, 

COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UN    1,0000000 144,03 144,03

Composição 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 18,60 27,90

 7.4.2 / 

14.3.11 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 13110 ORSE BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4" - 

JACKWAL OU SIMILAR

UN 1,0000000 111,67

Insumo  2062 ORSE BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4" - 

JACKWAL OU SIMILAR

UN 1,0000000 104,90 104,90

Composição 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 22,58 6,77

 7.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 112597 SBC ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA M 1,0000000 80,28

Composição 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6190000 22,39 36,25

Composição 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6190000 18,60 30,11

Insumo 1609 SBC ALIZAR ALUMINIO PARA CAIXILHO PINT.ELETROSTATICA BRANCA M 1,1000000 12,65 13,92

 7.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 140560 SBC MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE UN 1,0000000 265,79

Composição 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7620000 18,51 14,10

Insumo 11561 SINAPI MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 1.100 MM E PESO DE 

ATE 85 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE 

PARADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

UN    1,0000000 235,53 235,53

Composição 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7620000 21,21 16,16

 7.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  28.01.550 CPOS/CDHU FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, 

PARA PORTA EXTERNA

UN 1,0000000 189,58

Composição 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 18,51 27,77

Composição 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 21,21 31,82

Insumo 38152 SINAPI FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX 

(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, 

LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 

MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                

CJ    1,0000000 129,99 129,99

 7.4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  110108 SBC GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO M2 1,0000000 468,86

Insumo  008624 SBC ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA M 2,9770000 35,98 107,11

Composição 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0460000 18,51 56,38

Insumo  002203 SBC TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS UN 1,8600000 0,70 1,30

Insumo  001349 SBC ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA M 5,9530000 24,16 143,82

Composição 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,6180000 21,21 76,74

Composição 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9990000 22,58 45,14

Insumo 5067 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,0370000 21,68 0,80

Composição 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9990000 17,91 35,80

Insumo 367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M3    0,0040000 126,63 0,51

Insumo 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    1,7930000 0,70 1,26

 9.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2180 ORSE REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO 

T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM

M2 1,0000000 29,12

Composição 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 22,58 9,03

Composição 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 17,91 7,16

Composição 87304 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_08/2019

M3 0,0250000 517,28 12,93

 13.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
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Composição  12492 ORSE TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM m² 1,0000000 664,29

Composição 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6500000 22,58 14,68

Insumo  7119 ORSE GRANITO BRANCO SIENA E= 2CM m² 1,0000000 616,79 616,79

Composição 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1400000 17,91 20,42

Insumo  9964 ORSE PERFIL ALUMÍNIO, TUBO RETANGULAR 50,80MM X 25,40MM X 1,20MM 

(0,484KG/M)

m 0,6000000 20,66 12,40

 14.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 100848+

100851

SINAPI VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA COM ASSENTO - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,0000000 632,19

Composição 100848 SINAPI VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020

UN 1,0000000 543,13 543,13

Composição 100851 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

UN 1,0000000 89,06 89,06

 14.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170124 IOPES LAVATÓRIO SUSPENSO DE CANTO - IZY - L101 - DECA OU EQUIVALENTE, 

INCLUSIVE VÁLVULA DE SAÍDA CROMADA 1", SIFÃO EM METAL 

CROMADO 1" X 1/2", ENGATE FLEXÍVEL TRANÇADO INOX 1/2" X 30CM E 

PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA

UN 1,0000000 529,54

Composição 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 2,1000000 21,46 45,07

Composição 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 2,1000000 18,01 37,82

Insumo 4351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA 

FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE 

NYLON TAMANHO S-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

UN    2,0000 17,64 35,28

Insumo 38643 SINAPI VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1" SEM LADRAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    1,0000 43,25 43,25

Insumo 11683 SINAPI ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN    1,0000 39,67 39,67

Insumo 36521 SINAPI LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), 

DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 155,32 155,32

Insumo 6136 SINAPI SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1,0000 173,00 173,00

Insumo 3148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    0,0168 7,48 0,13

 14.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  44.02.200 CPOS/CDHU TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO 

INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO

M2 1,0000000 1.376,79

Insumo 4512 SINAPI SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

M 5,0000000 2,58 12,90

Composição 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 22,39 2,24

Insumo 2692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

L     0,1000000 8,63 0,86

Composição 94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,0500000 411,17 20,56

Insumo 10917 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 

MALHA = 15 X 15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M2    1,0500000 7,84 8,23

Insumo 43681 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 

RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 

A 12 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

M2    0,3300000 17,35 5,73

Composição 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 17,91 53,73

Composição 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 21,97 32,96

Insumo  E.18.000.036519 CPOS/CDHU REVESTIMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI304, LIGA18,8 EM CHAPA 20 

COM ESPESSURA DE 1MM, ACABAMENTO ESCOVADO - INSTALADO

M2 1,0000000 1.160,79 1.160,79

Insumo 5061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,2000000 20,00 4,00

Composição 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 22,58 45,16

Composição 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 18,51 27,77

Composição 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 18,60 1,86

 14.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  13262 ORSE FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304  290X300MM E= 0,8MM 

SEM MESA PARA EMBUTIR - MIRNOX OU SIMILAR

UN 1,0000000 2.408,24

Composição 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2000000 18,01 3,60

Insumo  13989 ORSE FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304  290X300MM E= 0,8MM 

SEM MESA PARA EMBUTIR - MIRNOX OU SIMILAR

UN 1,0000000 2.400,35 2.400,35

Composição 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2000000 21,46 4,29

 14.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  44.03.300 CPOS/CDHU TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA UN 1,0000000 201,50

Composição 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3000000 21,46 6,44

Insumo 36792 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, 

COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA (REF 1178)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UN    1,0000000 186,01 186,01

Insumo 3148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    0,0056000 7,48 0,04

Composição 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,5000000 18,01 9,01

 14.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  44.03.316 CPOS/CDHU TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR 

ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO

UN 1,0000000 350,21

Composição 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4000000 18,01 25,21

Insumo  O.11.000.066028 CPOS/CDHU TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR 

ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO; REF. CERTIVA, SOLUCENTER, 

PROFLUX  OU EQUIVALENTE

UN 1,0000000 294,82 294,82

Composição 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4000000 21,46 30,04

Insumo 3148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    0,0188000 7,48 0,14

 14.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
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Composição  9676 ORSE TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA 

DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR

un 1,0000000 166,65

Insumo 3148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    0,0100000 7,48 0,07

Composição 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,5000000 21,46 10,73

Composição 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,5000000 18,01 9,01

Insumo 36796 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, 

TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    1,0000000 146,84 146,84

 14.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 11747 ORSE TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, CROMADA, BICA ALTA, REF.: 

FLEX PLUS, 1198 C21, DA DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE FURO PARA 

INSTALAÇÃO EM BANCADA

UN    1,0000000 184,47

Insumo 36791 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, 

COM AREJADOR (REF 1195)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    1,0000000 139,76 139,76

Insumo 38633 SINAPI FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE 

MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UN    1,0000000 24,90 24,90

Composição 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,5000000 21,46 10,73

Composição 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,5000000 18,01 9,01

Insumo 3148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    0,0100000 7,48 0,07

 14.3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9503 ORSE DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 

1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU SIMILAR

UN    1,0000000 130,05

Insumo 3148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    0,0084000 7,48 0,06

Composição 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,5000000 21,46 10,73

Insumo 1370 SINAPI DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,0000000 119,26 119,26

 14.3.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  18.050.0120-0 EMOP ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 

COMANDOS DE CHAMADAS,EMERGENCIA E PRESENCA,FIXADA SOBRE 

CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-

DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

UN 1,0000000 448,88

Composição 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 18,98 9,49

Insumo  13302 EMOP ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO, HOSPITALAR,  C/INTER.DE EMBUTIR 

C/COM.DE CHAMADAS, E MERG.PRES.FIX.SOBRE CX.4"X4" EMB.PAREDE

UN 1,0000000 428,00 428,00

Composição 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 22,78 11,39

 15.1.37 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPU2194 Próprio PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V UN 1,0000000 14.411,35

Composição 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 5,2600000 18,01 94,73

Composição 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 3,5060000 21,46 75,24

Insumo  6701060 Próprio PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V UN 1,0000000 14.241,38 14.241,38

 15.1.40 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12882 ORSE PRESSURIZADOR ATÉ 12MCA/160W/220V UN 1,0000000 905,89

Insumo  13650 ORSE PRESSURIZADOR ATÉ 12MCA/160W/220V UN 1,0000000 874,81 874,81

Composição 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 22,78 11,39

Composição 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,5000000 21,46 10,73

Composição 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 17,91 8,96

 15.1.41 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  48.02.300 CPOS/CDHU RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM 

ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - 

CAPACIDADE DE 5.000 LITROS

UN 1,0000000 7.271,96

Composição 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 2,5000000 18,01 45,03

Composição 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 21,46 21,46

Insumo  M.04.000.065082 CPOS/CDHU RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA), 

ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO ANTI UV, CAPACIDADE DE 5.000 LITROS, 

COM ACESSÓRIOS, REF. ACQUALIMP OU EQUIVALENTE

UN 1,0000000 7.205,47 7.205,47

 15.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3234 ORSE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 

0,12M,  DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X 0.60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO

UN 1,0000000 557,19

Composição  140 ORSE AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM 

E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA 

SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1

KG 2,8000000 16,86 47,21

Composição 94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,0784000 411,17 32,24

Composição 87528 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 

MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 1,2000000 37,47 44,96

Composição 101159 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 

5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 1,4400000 121,80 175,39

Composição 102727 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA 

PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 

MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

M2 0,6000000 78,04 46,82

Composição 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,3400000 70,84 24,09

Composição 87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 1,2000000 4,24 5,09

Insumo  2602 ORSE GRELHA METÁLICA DE FERRO FUNDIDO 50 X 50CM UN 1,0000000 181,39 181,39
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 15.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  053039 SBC RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI) UN 1,0000000 63,53

Composição 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,1780000 21,46 25,28

Insumo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,7850000 18,01 14,14

Insumo 11708 SINAPI RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    1,0000000 24,11 24,11

 15.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97.02.210 CPOS/CDHU PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES UN 1,0000000 213,19

Insumo  S.04.000.026514 CPOS/CDHU PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE COM FENDA, ZINCADO BRANCO DE 9,5 

X 2,9 MM

UN 6,0000000 0,05 0,30

Composição 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 22,58 3,39

Insumo  S.04.000.039086 CPOS/CDHU PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC EXPANDIDO DE 70X20CM, ESPESSURA 

3MM, ADESIVO DUPLA FACE SOBRE TODO O VERSO

UN 1,0000000 209,50 209,50

 15.4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  50.05.312 CPOS/CDHU BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM 

AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 

LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS

UN 1,0000000 240,81

Insumo  P.16.000.067001 CPOS/CDHU BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, AUTONOMIA 

DE 3 HORAS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS, FLUXO LUMINOSO 2.000 ATÉ 

3.000 LÚMENS; REF. FAE-LED216 DA KBR, BLOCO DE 3000 LUMENS DA 

SEGURIMAX OU EQUIVALENTE

UN 1,0000000 227,90 227,90

Composição 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 22,78 9,11

Composição 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 18,98 3,80

 15.4.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10785 ORSE ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO COM 

TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA, DIMENSÕES 75X35X25CM

UN 1,0000000 353,49

Insumo  11641 ORSE ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO COM 

TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA, DIMENSÕES 75X35X25CM

UN 1,0000000 313,00 313,00

Composição 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 17,91 17,91

Composição 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 22,58 22,58

 16.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9925 ORSE BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, 

D=1 1/4"

UN 1,0000000

2,00

Insumo  10364 ORSE BUCHA EM LIGA ZAMAK PARA ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4" UN 1,0000000 0,79 0,79

Insumo  10366 ORSE ARRUELA EM LIGA ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4 " UN 1,0000000 0,79 0,79

Composição 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100000 18,98 0,19

Composição 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100000 22,78 0,23

 16.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9816 ORSE ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4" UN 1,0000000

0,47

Insumo  8347 ORSE ARRUELA LISA ZINCADA Ø 1/4" UN 1,0000000 0,05 0,05

Composição 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100000 22,78 0,23

Composição 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100000 18,98 0,19

 16.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  063444 SBC LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" CJ 1,0000000 5,80

Insumo  028055 SBC ARRUELA LISA PESADA 5/16" UN 1,0000000 0,42 0,42

Composição 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1010000 18,98 1,92

Insumo  003144 SBC PORCA SEXTAVADA PESADA TEMPERADO EM ACO CARBONO UNC 3/8" -

16 CHAVE 11/16"

UN 1,0000000 1,16 1,16

Composição 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1010000 22,78 2,30

 16.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  063120 SBC CHUMBADOR CB 3/8""x2.1/2""+ PARAFUSO UN 1,0000000 9,74

Composição 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0950000 18,98 1,80

Composição 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1900000 22,78 4,33

Insumo  002375 SBC CHUMBADOR CB 3/8"x2.1/2" + PARAFUSO UN 1,0000000 3,61 3,61

 16.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  063111 SBC PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA UN 1,0000000 1,43

Insumo  003563 SBC PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA UN 1,0000000 0,93 0,93

Composição 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0120000 18,98 0,23

Composição 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0120000 22,78 0,27

 16.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  078583 SBC SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU UN 1,0000000 5,25

Composição 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0190000 18,98 0,36

Composição 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0190000 22,78 0,43

Insumo  036580 SBC SUPORTE PARA FIXACAO DE FITA DE ALUMINIO 7/8"x1/8" COM BASE UN 1,0000000 4,46 4,46

 16.1.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  062690 SBC VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" M 1,0000000 15,43

Composição 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2860000 18,98 5,43

Composição 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2860000 22,78 6,52
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Insumo  036597 SBC VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL 1/4" (6,3mm) M 1,0000000 3,48 3,48

 16.1.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  061461 SBC CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO UN 1,0000000 106,42

Insumo  004949 SBC CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR 200x200mm BRANCA METAL IP-44 

GOMES

UN 1,0000000 51,50 51,50

Composição 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3150000 18,98 24,96

Composição 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3150000 22,78 29,96

 16.1.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  061462 SBC CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 UN 1,0000000 223,82

Composição 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4280000 22,78 32,53

Insumo  004948 SBC CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE ACO DE EMBUTIR COM TAMPA 

APARAFUSADA 302x302x122 CEMAR

UN 1,0000000 164,19 164,19

Composição 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4280000 18,98 27,10

 16.1.28 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  059208 SBC PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM UN 1,0000000 12,69

Insumo  003595 SBC PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL UN 1,0000000 4,84 4,84

Composição 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1880000 22,78 4,28

Composição 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1880000 18,98 3,57

 16.1.29 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  062002 SBC PLACA CEGA SEM FURO UN 1,0000000 4,03

Insumo 38091 SINAPI ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    1,0000000 2,11 2,11

Composição 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0460000 22,78 1,05

Composição 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0460000 18,98 0,87

 16.1.30 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  062568 SBC PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS UN 1,0000000 3,92

Composição 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0460000 22,78 1,05

Composição 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0460000 18,98 0,87

Insumo 38092 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS 

E INTERRUPTORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    1,0000000 2,00 2,00

 16.1.39 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  452 ORSE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR  63 A, PADRÃO DIN (EUROPEU 

- LINHA BRANCA),CURVA C

UN 1,0000000

106,52

Composição 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 18,98 18,98

Composição 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 22,78 22,78

Insumo  828 ORSE DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN (  LINHA BRANCA ), CURVA DE 

DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU 

SIMILAR.

UN 1,0000000 64,76 64,76

 16.1.40 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  064035 SBC DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK UN 1,0000000 204,24

Composição 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7620000 18,98 14,46

Insumo  004892 SBC DISJUNTOR TRIPOLAR 100A CURVA C SDD3C100 10KA STECK UN 1,0000000 172,42 172,42

Composição 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7620000 22,78 17,36

 16.1.47 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10237 ORSE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - 

LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA

UN 1,0000000

102,36

Composição 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 18,98 11,39

Composição 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 22,78 13,67

Insumo  3692 ORSE DISJUNTOR BIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE 

DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU 

SIMILAR.

UN 1,0000000 77,30 77,30

 16.1.48 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  454 ORSE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 160 A, PADRÃO DIN 

(EUROPEU - LINHA BRANCA), 65KA

UN 1,0000000

277,52

Composição 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 18,98 37,96

Composição 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 22,78 45,56

Insumo  3441 ORSE DISJUNTOR TRIPOLAR 160 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANÇA ), CORRENTE 

DE INTERRUPÇÃO 65KA, REF.: SIEMENS OU SIMILAR

UN 1,0000000 194,00 194,00

 16.1.49 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  064563 SBC DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO UN 1,0000000 316,38

Insumo  036570 SBC DISJUNTOR - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO DPS CLASSE II 20 ka 

TRIPOLAR 275V SOPRANO

UN 1,0000000 296,51 296,51

Composição 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4760000 18,98 9,03

Composição 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4760000 22,78 10,84

 16.1.50 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  37.24.042 CPOS/CDHU DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, 

SUPORTABILIDADE &LT;= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA 

DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1

UN 1,0000000 627,98
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Insumo  P.12.000.049762 CPOS/CDHU DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, CLASSE 1, 

SUPORTABILIDADE <= 4 KV, 2 POLOS; F+N, F+T OU F/PEN, 240V/415V, TN-

C, TN-S, TT E IT, CURVA DE ENSAIO: 10/350µS; IIMP= 60 KA; REF. SCL 275 

60 KA DA CLAMPER, 810299SG DA EMBRASTEC OU EQUIVALENTE

UN 1,0000000 612,10 612,10

Insumo 88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3333000 24,86 8,29

Composição 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3333000 22,78 7,59

 16.1.51 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  064819 SBC DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.100A UN 1,0000000 420,96

Composição 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4760000 18,98 9,03

Insumo  002418 SBC DISJUNTOR - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR 100A 4 POLOS 

RDW300-100-4 WEG

UN 1,0000000 401,09 401,09

Composição 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4760000 22,78 10,84

 16.1.52 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  13149 ORSE DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA UN    1,0000000

312,49

Insumo 39449 SINAPI DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 

A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    1,0000000 287,43 287,43

Composição 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 22,78 13,67

Composição 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 18,98 11,39

 16.1.53 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  063612 SBC SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" UN 1,0000000 12,08

Composição 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1440000 22,78 3,28

Insumo  035753 SBC ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA 

ELETRODUTO 1 1/4" CHAPA 16

UN 1,0000000 6,07 6,07

Composição 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1440000 18,98 2,73

 16.1.54 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  063052 SBC CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm UN 1,0000000 46,83

Composição 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4950000 18,98 9,40

Insumo  077790 SBC ELETROCALHA - CURVA 90 VERTICAL EXTERNA 100x50mm CHAPA 20 UN 1,0000000 26,15 26,15

Composição 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4950000 22,78 11,28

 16.1.55 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  060107 SBC ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA M 1,0000000 46,04

Insumo  000216 SBC ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x50mm CHAPA 20 PRE-

GALVANIZADA

M 1,1000000 23,79 26,17

Composição 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4760000 22,78 10,84

Composição 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4760000 18,98 9,03

 16.1.56 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  8685 ORSE SUPORTE VERTICAL  100 X 75 MM  PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA 

METÁLICA ( REF.: MOPA OU SIMILAR)

UN 1,0000000 14,68

Insumo  3980 ORSE SUPORTE VERTICAL  100 X 75 MM  PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA 

METÁLICA ( REF.: MOPA OU SIMILAR)

UN 1,0000000 6,32 6,32

Composição 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 22,78 4,56

Composição 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 18,98 3,80

 16.1.57 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9524 ORSE TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: 

MOPA OU SIMILAR) -REV 01

UN 1,0000000 5,23

Insumo  9705 ORSE TALA PLANA PERFURADA 50MM UN 1,0000000 1,05 1,05

Composição 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 22,78 2,28

Composição 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 18,98 1,90

 16.1.58 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  062562 SBC TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50cm UN 1,0000000 19,06

Insumo  034524 SBC ELETROCALHA - TERMINAL DE FECHAMENTO 100x50mm CHAPA 18 UN 1,0000000 4,28 4,28

Composição 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3540000 22,78 8,06

Composição 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3540000 18,98 6,72

 16.1.64 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  38.04.080 CPOS/CDHU ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1 1/4´ COM 

ACESSÓRIOS

M 1,0000000 68,35

Composição 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 18,98 15,18

Insumo  P.04.000.042173 CPOS/CDHU ELETRODUTO COM COSTURA GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE, DN = 

1 1/4´ - NBR13057

M 1,0500000 33,29 34,95

Composição 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 22,78 18,22

 16.1.65 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 105555 SINAPI BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM DOIS 

REFLETORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 1,0000000 144,79

Composição 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0652500 22,78 1,49

Composição 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0652500 18,98 1,24

Insumo BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM 

AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS

UN 1,0000000 142,06 142,06

 16.1.66 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
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Composição  8662 ORSE SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF.MT-2233, 

MARCA DECORLUX OU SIMILAR

UN 1,0000000 14,02

Composição 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 22,78 3,42

Composição 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 18,98 2,85

Insumo 12294 SINAPI SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA 

LAMPADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    1,0000000 7,75 7,75

 16.1.71 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 101881 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 970,17

Composição 87367 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,0189000 655,15 12,38

Insumo 39763 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, 

EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    1,0000000 931,13 931,13

Composição 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6384000 22,78 14,54

Composição 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6384000 18,98 12,12

 16.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  41.31.040 CPOS/CDHU LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR 

TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA 

DE 35 W A 41 W

UN 1,0000000 328,54

Insumo 20111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 

MM X 20 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    0,0100000 9,00 0,09

Insumo  P.15.000.034118 CPOS/CDHU LUMINÁRIA LED RETANGULAR, SOBREPOR, DE 35 A 41W, 3690 A 4800 LM, 

220V, TEMPER. COR 4000K, DIFUSOR TRANSLÚCIDO; REF. AL0756D.L102 

DA AJALUMI, SM-755/2 LED LC DA ARM, LHT42-S4000840 DA LUMICENTER 

OU EQUIVALENTE

UN 1,0000000 311,75 311,75

Composição 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 22,78 9,11

Composição 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 18,98 7,59

 16.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  060121 SBC LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 UN 1,0000000 63,31

Composição 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9520000 22,78 21,69

Composição 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9520000 18,98 18,07

Insumo  050372 SBC LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 

BRONZEARTE

UN 1,0000000 23,50 23,50

Insumo 20111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 

MM X 20 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    0,0050000 9,00 0,05

 16.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  13158 ORSE LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU 

SIMILAR

UN 1,0000000 223,88

Insumo  13947 ORSE LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU 

SIMILAR

UN 1,0000000 203,00 203,00

Composição 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 22,78 11,39

Composição 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 18,98 9,49

 16.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  060582 SBC LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE ACO UN 1,0000000 439,66

Insumo  036540 SBC LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE ACO, 

UDINE G20

UN 1,0000000 399,90 399,90

Composição 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9520000 22,78 21,69

Composição 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9520000 18,98 18,07

 16.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11273 ORSE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA 

EMBUTIR COM TAMPA, COM9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR 

(SPDA)

UN 1,0000000 354,17

Insumo  12141 ORSE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA 

EMBUTIR COM TAMPA, COM9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR 

(SPDA)

UN 1,0000000 320,00 320,00

Composição 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 22,78 34,17

 16.3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 78206 SBC CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

M 1,0000000 43,28

Insumo 863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M     1,0000000 41,90 41,90

Composição 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0330000 22,78 0,75

Composição 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0330000 18,98 0,63

 16.3.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  078212 SBC CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2 M 1,0000000 61,07

Composição 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0330000 22,78 0,75

Composição 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0330000 18,98 0,63

Insumo 867 SINAPI CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M     1,0000000 59,69 59,69

 17.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11412 ORSE CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 1,0000000 15,41

Composição 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1100000 22,78 2,51

Insumo  3162 ORSE CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V m 1,0200000 10,60 10,81
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Composição 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1100000 18,98 2,09

 17.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  200065 SBC CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO UN 1,0000000 623,89

Insumo 6178 SINAPI TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M2    1,4600000 337,87 493,29

Insumo  001349 SBC ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA M 3,1600000 24,16 76,35

Composição 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4370000 21,21 30,48

Insumo 5067 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,0600000 21,68 1,30

Composição 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2140000 18,51 22,47

 17.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  15.005.0280-0 EMOP DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE 

ACO GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 

16401,I NCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM 

ALUMINIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO 

E COLOCACAO 3%(SOBRE A MAO DE OBRA)-DESGASTE DE 

FERRAMENTAS E EPI 3%(SOBRE O MATERIAL)-

PARAFUSOS,ARRUELAS,PORCAS,TINTA ANTICORROSIVA E LONA 

FLEXIVEL

KG 1,0000000 60,25

Composição 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 18,65 9,33

Insumo  00011 EMOP CANTONEIRA DE ACO DOCE, P/SERRALHERIA, PRECO DE REVENDEDOR, 

DE 5/8"X1/8" ATE 1.1 /2"X1/8"

KG 0,0250000 8,23 0,21

Composição 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 22,39 11,20

Composição 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 23,73 2,37

Insumo  14289 EMOP GRELHA RETANGULAR DE SIMPLES DEFLEXAO, ALETAS VERTICAIS, EM 

ALUMINIO EXTRUDADO 4 00X150MM, TROPICAL OU SIMILAR

UN 0,0400000 114,21 4,57

Insumo 14146 SINAPI FINCAPINO LONGO CALIBRE 22, CARGA FORTE POTENCIA 7 (PARA 

FERRAMENTA DE ACAO DIRETA), COR AMARELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

CENTO 0,0035000 74,11 0,26

Insumo  07231 EMOP CHAPA DE ACO CARBONO, GALVANIZADA, PARA USOS GERAIS, 

TAMANHO PADRAO, PRECO DE RE VENDEDOR, COM ESPESSURA DE 

1,25MM

KG 1,0000000 13,40 13,40

Insumo  14288 EMOP DIFUSOR QUADRADO EM ALUMINIO EXTRUDADO 1 5" X 15", TROPICAL OU 

SIMILAR

UN 0,0600000 315,21 18,91

 17.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  070665 SBC DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 161MM 6"" M 1,0000000 39,85

Composição 88277 SINAPI MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3810000 21,64 8,24

Insumo  036512 SBC DUTO FLEXIVEL ALUMINIO C/ISOL.TERMICO 25MM LàVIDRO 6" 150MM M 1,0500000 23,33 24,50

Composição 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3810000 18,65 7,11

 17.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  070660 SBC DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 109mm 4"" M 1,0000000 31,61

Composição 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3810000 18,65 7,11

Composição 88277 SINAPI MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3810000 21,64 8,24

Insumo  036510 SBC DUTO FLEXIVEL ALUMINIO C/ISOL.TERMICO 25MM LàVIDRO 4" 100MM M 1,0500000 15,49 16,26

 17.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12498 ORSE BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 3/8" X 3000MM UN 1,0000000 85,11

Insumo  13326 ORSE BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 3/8" X 3000MM UN 1,0000000 68,41 68,41

Composição 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 18,98 7,59

Composição 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 22,78 9,11

 17.1.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  721 ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 3/8" (REF VL 

1.55 VALEMAM OU SIMILAR)

UN 1,0000000 2,32

Insumo  00004342/SINAPI ORSE PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" UN 1,0000000 0,23 0,23

Composição 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 18,98 0,95

Composição 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 22,78 1,14

 17.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  070901 SBC EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 UN 1,0000000 7.978,18

Composição 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,9420000 18,65 54,87

Insumo  036691 SBC EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 ARRANJO 4 UN 1,0000000 7.857,00 7.857,00

Composição 100308 SINAPI MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,9420000 22,54 66,31

 17.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  070904 SBC EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5 UN 1,0000000 5.326,51

Insumo  036694 SBC EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5 UN 1,0000000 5.197,50 5.197,50

Composição 100308 SINAPI MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1320000 22,54 70,60

Composição 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1320000 18,65 58,41

 17.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  070216 SBC CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P UN 1,0000000 3.707,86

Composição 100308 SINAPI MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,7600000 22,54 107,29

Insumo  006442 SBC CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 220V S&P UN 1,0000000 3.511,80 3.511,80

Composição 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,7600000 18,65 88,77

 17.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
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Composição  070205 SBC EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A UN 1,0000000 204,35

Composição 100308 SINAPI MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9520000 22,54 21,46

Composição 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9520000 18,65 17,75

Insumo  060985 SBC EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A UN 1,0000000 165,14 165,14

18.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  69.20.340 CPOS/CDHU TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA UN 1,0000000 21,11

Composição 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 18,98 3,80

Composição 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 22,78 4,56

Insumo #REF! TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA, REF. LINHA TRII DA 

TRAMONTINA, SIMON, PIAL LEGRAND, OU EQUIVALENTE

UN 1,0000000 12,75 12,75

 19.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPU2424 Próprio POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O UN 1,0000000 100,39

Composição 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,78 5,70

Insumo  85001 SIURB POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O - UND Un 1,0000000 94,69 94,69
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1 SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS 4,89% R$ 92.155,39 R$ 49.071,48 53,25% R$ 5.385,49 5,84% R$ 5.385,49 5,84% R$ 5.385,49 5,84% R$ 5.385,49 5,84% R$ 5.385,49 5,84% R$ 5.385,49 5,84% R$ 5.385,49 5,84% R$ 5.385,49 5,84%

2 FUNDAÇÃO 11,20% R$ 210.950,36 R$ 168.760,29 80,00% R$ 42.190,07 20,00%

3 ESTRUTURA 14,97% R$ 281.974,20 R$ 169.184,52 60,00% R$ 112.789,68 40,00%

4 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 9,49% R$ 178.654,12 R$ 107.192,47 60,00% R$ 71.461,65 40,00%

5 COBERTURA 4,41% R$ 82.992,39 R$ 82.992,39 100,00%

6 IMPERMEABILIZAÇÃO 0,77% R$ 14.553,74 R$ 14.553,74 100,00%

7 ESQUADRIAS 9,76% R$ 183.873,94 R$ 36.774,79 20,00% R$ 110.324,36 60,00% R$ 36.774,79 20,00%

8 REVESTIMENTO DE PAREDE 3,34% R$ 62.877,82 R$ 44.014,47 70,00% R$ 18.863,35 30,00%

9 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO 6,09% R$ 114.661,18 R$ 34.398,35 30,00% R$ 34.398,35 30,00% R$ 34.398,35 30,00% R$ 11.466,12 10,00%

10 REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO 0,80% R$ 15.121,23 R$ 4.536,37 30,00% R$ 4.536,37 30,00% R$ 4.536,37 30,00% R$ 1.512,12 10,00%

11 REVESTIMENTO DE TETO 1,61% R$ 30.283,92 R$ 9.085,18 30,00% R$ 9.085,18 30,00% R$ 9.085,18 30,00% R$ 3.028,39 10,00%

12 PINTURA 3,54% R$ 66.668,92 R$ 66.668,92 100,00%

13 MARMORARIA 0,62% R$ 11.697,81 R$ 11.697,81 100,00%

14 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 2,80% R$ 52.675,23 R$ 52.675,23 100,00%

15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 5,94% R$ 111.836,34 R$ 67.101,80 60,00% R$ 44.734,54 40,00%

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 12,06% R$ 227.150,68 R$ 68.145,20 30,00% R$ 45.430,14 20,00% R$ 68.145,20 30,00% R$ 45.430,14 20,00%

17 CLIMATIZAÇÃO 6,16% R$ 115.995,46 R$ 34.798,64 30,00% R$ 46.398,18 40,00% R$ 34.798,64 30,00%

18 DADOS E VOZ 0,41% R$ 7.743,85 R$ 7.743,85 100,00%

19 GASES MEDICINAIS 0,80% R$ 14.993,63 R$ 7.496,82 50,00% R$ 7.496,82 50,00%

20 URBANIZAÇÃO 0,30% R$ 5.598,78 R$ 5.598,78 100,00%

21 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,05% R$ 884,80 R$ 884,80 100,00%

100,00% R$ 1.883.343,79 R$ 217.831,77 11,57% R$ 216.760,08 11,51% R$ 225.367,64 11,97% R$ 212.094,14 11,26% R$ 210.206,66 11,16% R$ 204.728,86 10,87% R$ 204.723,56 10,87% R$ 211.945,26 11,25% R$ 179.685,82 9,54%

100,00% R$ 1.883.343,79 R$ 217.831,77 11,57% R$ 434.591,85 23,08% R$ 659.959,49 35,04% R$ 872.053,63 46,30% R$ 1.082.260,29 57,46% R$ 1.286.989,15 68,34% R$ 1.491.712,71 79,21% R$ 1.703.657,97 90,46% R$ 1.883.343,79 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde

Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²

Mês 09 %Mês 08 %Mês 02 % Mês 07Mês 05 %Mês 03 % %Mês 06 %

Data Base:

Mês 04 %%

setembro-24

Item Descrição Peso  VALOR Mês 01
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20243218783

INICIAL

1. Responsável Técnico

TALLIS HENRIQUE PEREIRA FONSECA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1419969064

Registro: 284463MG

2. Dados do Contrato

Contratante: SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE CPF/CNPJ: 00.394.544/0108-14

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO G Nº: G

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70058900

Contrato: Não especificado Celebrado em: 05/08/2024

Valor: R$ 500,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO G Nº: Bloco G

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70058900

Data de Início: 05/08/2024 Previsão de término: 31/10/2024 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: HOSPITALAR

Proprietário: SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE CPF/CNPJ: 00.394.544/0108-14

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

82 - Projeto de Instalações > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1
- DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL

389,78 m²

82 - Projeto de Instalações > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2
- DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS

389,78 m²

82 - Projeto de Instalações > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3
- DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

389,78 m²

82 - Projeto de Instalações > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4
- DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA

389,78 m²

82 - Projeto de Instalações > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5
- DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO

389,78 m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART de projeto hidrossanitário com 389,78m²

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto
n. 5296/2004.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do
CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados.
Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é
necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que
estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever
legal.  

7. Entidade de Classe

ASSEARA - Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região de Alfenas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: Cdz7D
Impresso em: 06/08/2024 às 16:03:26 por: , ip: 201.182.239.213

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais 271
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20243218783

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

TALLIS HENRIQUE PEREIRA FONSECA - CPF: 134.266.676-30

SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE  - CNPJ: 00.394.544/0108-14

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 99,64 Registrada em: 06/08/2024 Valor pago: R$ 99,64 Nosso Número: 8605392376

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: Cdz7D
Impresso em: 06/08/2024 às 16:03:27 por: , ip: 201.182.239.213

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais 272



4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

5. Observações

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 2620241367929

1. Responsável Técnico

EDSON GUERRA MAZZIERO
Título Profissional: Engenheiro de Produção -  Mecânica RNP:

Registro: 5060193720-SP

2621488781

Contratante: Secretaria de Atenção Primária à Saúde CPF/CNPJ:00.394.544/0108-14

Esplanada ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO G N°:

Complemento:

Cidade: Brasília UF:

Bairro: ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA

DF CEP: 70058-900
Vinculada à Art n°:Contrato:

Quantidade Unidade

Elaboração
1 Projeto de sistemas e redes 1,00000 unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: Registro:

Celebrado em: 05/08/2024
Valor: R$ 1.000,00 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Endereço:  Esplanada ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO G N°: 

Complemento: Bairro: ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA

Cidade: Brasília UF: DF CEP: 70058-900

Data de Início: 05/08/2024

Previsão de Término: 31/10/2024

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Saúde Código: 

CPF/CNPJ: 

Endereço:  Rua ULISSES NICOLINI N°: 10

Complemento: Bairro: SWISS PARK

Cidade: Campinas UF: SP CEP: 13049-467

Data de Início: 05/08/2024

Previsão de Término: 31/10/2024

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Saúde Código: 

CPF/CNPJ: 

3. Dados da Obra Serviço

Elaboração de Projeto Executivo de Instalações de gases medicinais e vácuo clínico, Unidade Básica de Saúde - UBS .

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no 
Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Cláusula Compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente  contrato, bem como sua interpretação 
ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio 
do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SP, nos termos do respectivo regulamento de 
arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

_________________________
          Profissional
_________________________
              Contratante

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

Página 1/2

EDSON 
GUERRA 
MAZZIERO:0
9973191862

Assinado de forma 
digital por EDSON 
GUERRA 
MAZZIERO:09973191
862 
Dados: 2024.08.09 
12:33:04 -03'00'
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Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:99,64 08/08/2024 99,64 2620241367929 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

Secretaria de Atenção Primária à Saúde - CPF/CNPJ: 00.394.544/0108-14

EDSON GUERRA MAZZIERO - CPF: 099.731.918-62

Nenhuma

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Impresso em: 09/08/2024 08:05:10

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

Página 2/2

EDSON GUERRA 
MAZZIERO:0997
3191862

Assinado de forma digital 
por EDSON GUERRA 
MAZZIERO:09973191862 
Dados: 2024.08.09 12:33:47 
-03'00'
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20243221321

INICIAL

1. Responsável Técnico

JÚLIA VILELA DE FARIA

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL RNP: 1420397125

Registro: 313914MG

2. Dados do Contrato

Contratante: Secretaria CPF/CNPJ: 00.394.544/0108-14

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO G Nº: G

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70058900

Contrato: Não especificado Celebrado em: 05/08/2024

Valor: R$ 500,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

ESPLANADA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO G Nº: G

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70058900

Data de Início: 05/08/2024 Previsão de término: 31/10/2024 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade:

Proprietário: Secretaria CPF/CNPJ: 00.394.544/0108-14

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
> #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

389,78 m²

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
> #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO

389,78 m²

82 - Projeto de Instalações > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

389,78 m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO; SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, EXTINTORES E
INSTALAÇÃO DAS SINALIZAÇÕES. ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO 

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto
n. 5296/2004.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do
CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados.
Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é
necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que
estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever
legal.  

7. Entidade de Classe

ASSEARA - Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região de Alfenas

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

JÚLIA VILELA DE FARIA - CPF: 114.247.546-82

Secretaria  - CNPJ: 00.394.544/0108-14

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: CW7cY
Impresso em: 07/08/2024 às 10:27:43 por: , ip: 179.106.84.236

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais 276
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20243221321

INICIAL

10. Valor

Valor da ART: R$ 99,64 Registrada em: 07/08/2024 Valor pago: R$ 99,64 Nosso Número: 8605397859

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: CW7cY
Impresso em: 07/08/2024 às 10:27:44 por: , ip: 179.106.84.236

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais 277
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20243218360

INICIAL

1. Responsável Técnico

LUCAS CASTELO MOTA

Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA RNP: 1410549780

Registro: MG00000149888D MG

2. Dados do Contrato

Contratante: Secretaria de Atenção Primária à Saúde CPF/CNPJ: 00.394.544/0108-14

ESPLANADA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO G Nº: G

Complemento: Bairro: ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA

Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70058900

Contrato: Não especificado Celebrado em: 05/08/2024

Valor: R$ 500,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

ESPLANADA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO G Nº: G

Complemento: Bairro: ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA

Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70058900

Data de Início: 05/08/2024 Previsão de término: 31/10/2024 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: HOSPITALAR

Proprietário: Secretaria de Atenção Primária à Saúde CPF/CNPJ: 00.394.544/0108-14

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS - SPDA

389,78 m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto
n. 5296/2004.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do
CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados.
Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é
necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que
estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever
legal.  

7. Entidade de Classe

 - SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

LUCAS CASTELO MOTA - CPF: 068.422.386-41

Secretaria de Atenção Primária à Saúde - CNPJ: 00.394.544/0108-14

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: R$ 99,64 Registrada em: 06/08/2024 Valor pago: R$ 99,64 Nosso Número: 8605390703

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 8Cz21
Impresso em: 06/08/2024 às 12:53:46 por: , ip: 186.193.158.26

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais 278
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20243215343

INICIAL

1. Responsável Técnico

RODRIGO SANTOS GONCALVES

Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO RNP: 1406247863

Registro: MG0000105693D MG

2. Dados do Contrato

Contratante: SECRETARIA DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE CPF/CNPJ: 00.394.544/0109-03

ESPLANADA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO G Nº: BLOCO G

Complemento: MINISTÉRIOS Bairro: CENTRO 

Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70058900

Contrato: Não especificado Celebrado em: 01/07/2024

Valor: R$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

ESPLANADA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO G Nº: BLOCO G

Complemento: MINISTÉRIOS Bairro: ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA

Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70058900

Data de Início: 08/07/2024 Previsão de término: 09/08/2024 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: HOSPITALAR

Proprietário: SECRETARIA DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE CPF/CNPJ: 00.394.544/0109-03

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.1.4 - DE
CONDICIONAMENTO DE AR

398,80 m²

80 - Projeto > MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.1.6 - DE
VENTILAÇÃO

398,80 m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Projeto de referência para Climatização de Unidade Básica de Saúde, com potência de 19TR em expansão direta e ventilação forçada para exaustão e
renovação do ar.

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto
n. 5296/2004.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do
CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados.
Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é
necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que
estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever
legal.  

7. Entidade de Classe

ASSENG - Associação dos Engenheiros de Uberlândia

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

RODRIGO SANTOS GONCALVES - CPF: 044.799.366-61

SECRETARIA DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - CNPJ:
00.394.544/0109-03

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: z54wd
Impresso em: 06/08/2024 às 08:24:46 por: , ip: 191.55.26.192

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais

RODRIGO SANTOS 
GONCALVES:04479936661

Assinado de forma digital por RODRIGO 
SANTOS GONCALVES:04479936661 
Dados: 2024.08.06 08:27:37 -03'00'
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20243215343

INICIAL

Valor da ART: R$ 99,64 Registrada em: 05/08/2024 Valor pago: R$ 99,64 Nosso Número: 8605382191

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: z54wd
Impresso em: 06/08/2024 às 08:24:46 por: , ip: 191.55.26.192

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais 282
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